Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 08-10-2020

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:00** horas del día **26 del mes de junio del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 08-10-2020, para la contratación del servicio de "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No 105 CONSISTENTE EN; IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERIA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO CANTERA** para la **SECRETARIA TURISMO (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),** el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511** y se llevó a cabo con **RECURSOS ESTATALES del Ejercicio 2020,** de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **9 de junio de 2020** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 "SOLICITUD DE ACLARACIONES" de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **23:59 horas** del día **11 de junio de 2020**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **CONSTRUCTORA SOLURG, S.A. DE C.V.**
- **VITALARQ ARQUITECTURA S.A. DE C.V.**
- **DAAR SERVICIOS PARA LA CONTRUCCION S DE RL DE CV**
- **CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.**
- **SACIP. S.A. DE C.V.**
- **FERNANDO RAFAEL GARCÍA MORA**
- **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.**
- **CHRISTIAN GARCÍA MERINO**
- **IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.**
- **SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA SERVEC S.A. DE C.V.**

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 08-10-2020

Con fecha **18 de junio de 2020,** tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **4 cuatro** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.	NO	$ 945,982.71
IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SI	$ 795,105.57
CHRISTIAN GARCIA MERINO	NO	$ 1,019,966.22
SACIP S.A. DE C.V.	NO	$ 744,669.38

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaria de Administración, el **Lic. Porfirio Encarnación Camba** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.,** No cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada en virtud de que presenta el anexo 2 pero no el correo que les hace llegar el comprador, denominado "Junta Aclaratoria", lo cual tiene carácter de obligatorio; lo anterior con fundamento en el punto 3 inciso C) y E), punto 4 párrafo 4 y 5, punto 10 inciso b) y e) y ANEXO 2 último párrafo de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

3 OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.
C) Presentar todos los anexos solicitados en las presentes BASES, completando los espacios requeridos de manera clara y concisa, ya que son parte integral de la propuesta de cada licitante para todos los efectos legales a que haya lugar.
E) Proporcionar toda la información y documentación que la convocante le requiera.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 08-10-2020

4 SOLICITUD DE ACLARACIONES

El Anexo 2 de las solicitudes de aclaración es parte integral de las presentes BASES para los efectos legales a los que haya lugar, siendo obligatorio que los licitantes lo integren a su propuesta con las características y formato que se proporciona, configurándose como parte integral del mismo, el correo con la contestación a las solicitudes de aclaración que será enviado por parte del comprador que lleve el procedimiento de licitación, a los licitantes que hubiesen remitido sus solicitudes de aclaración, o bien la manifestación de interés en participar en la licitación en tiempo y forma, de acuerdo a lo señalado en el párrafo primero del presente punto.

*El objetivo principal de la SOLICITUD DE ACLARACIONES contemplada en el presente punto será el disipar cualquier duda respecto al **ANEXO 1 (catálogo de conceptos)** que formulen los licitantes, en el entendido de que éstos realizaran las observaciones conducentes a sus representadas y en caso de no existir manifestación expresa alguna por cada uno de los concursantes, se entenderán como aceptadas en todos sus términos y condiciones de la presente licitación, así como el contrato que para el caso se llegue a celebrar con el proveedor, no pudiendo alegar con posterioridad al periodo previsto en las presentes BASES para la SOLICITUD DE ACLARACIONES, vicios del consentimiento, nulidad, dolo, error, lesión, inexactas declaraciones o cualquier acto o figura jurídica que tuviera por efecto anulación. La SOLICITUD DE ACLARACIONES que se realice a través del ANEXO 2 de las presentes BASES es parte integral del contrato, puesto que en caso de ser omisa(s) el licitante o, en su momento, el proveedor no podrá alegar en su favor las circunstancias antes señaladas en caso de existir controversias ya de índole civil, mercantil o penal, puesto que los participantes son diestros y expertos en la materia.*

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:
b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;
e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

ANEXO 2
OBLIGATORIO: Entregar el presente formato impreso, así como el correo de "JUNTA ACLARATORIA" que les haga llegar el comprador correspondiente firmados de manera autógrafa.

El licitante **IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.,** cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **CHRISTIAN GARCIA MERINO.,** No cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada debido a que no entrega el CD con el Anexo 5 (propuesta económica), documento obligatorio en la propuesta económica y motivo por el cual no fue posible hacer el llenado de sus precios en el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, además de que presenta el Anexo 2 pero no el correo que les hace llegar el comprador, denominado "Junta Aclaratoria", lo cual tiene carácter de obligatorio; lo anterior con fundamento en el punto 3 inciso C) y E), punto 4 párrafo 4 y 5, punto 6.2 inciso I) y punto 10 inciso b) y e) y ANEXO 2 último párrafo, de las BASES del presente procedimiento de licitación.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 08-10-2020

3 OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.
C) Presentar todos los anexos solicitados en las presentes BASES, completando los espacios requeridos de manera clara y concisa, ya que son parte integral de la propuesta de cada licitante para todos los efectos legales a que haya lugar.
E) Proporcionar toda la información y documentación que la convocante le requiera.

4 SOLICITUD DE ACLARACIONES

El Anexo 2 de las solicitudes de aclaración es parte integral de las presentes BASES para los efectos legales a los que haya lugar, siendo obligatorio que los licitantes lo integren a su propuesta con las características y formato que se proporciona, configurándose como parte integral del mismo, el correo con la contestación a las solicitudes de aclaración que será enviado por parte del comprador que lleve el procedimiento de licitación, a los licitantes que hubiesen remitido sus solicitudes de aclaración, o bien la manifestación de interés en participar en la licitación en tiempo y forma, de acuerdo a lo señalado en el párrafo primero del presente punto.

El objetivo principal de la SOLICITUD DE ACLARACIONES contemplada en el presente punto será el disipar cualquier duda respecto al ***ANEXO 1 (catálogo de conceptos)*** *que formulen los licitantes, en el entendido de que éstos realizaran las observaciones conducentes a sus representadas y en caso de no existir manifestación expresa alguna por cada uno de los concursantes, se entenderán como aceptadas en todos sus términos y condiciones de la presente licitación, así como el contrato que para el caso se llegue a celebrar con el proveedor, no pudiendo alegar con posterioridad al periodo previsto en las presentes BASES para la SOLICITUD DE ACLARACIONES, vicios del consentimiento, nulidad, dolo, error, lesión, inexactas declaraciones o cualquier acto o figura jurídica que tuviera por efecto anulación. La SOLICITUD DE ACLARACIONES que se realice a través del ANEXO 2 de las presentes BASES es parte integral del contrato, puesto que en caso de ser omisa(s) el licitante o, en su momento, el proveedor no podrá alegar en su favor las circunstancias antes señaladas en caso de existir controversias ya de índole civil, mercantil o penal, puesto que los participantes son diestros y expertos en la materia.*

6.2 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta económica:
I) Anexo 5 Propuesta, solo en el formato proporcionado por la dependencia (**Catalogo de Conceptos**).

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:
b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;
e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

ANEXO 2
OBLIGATORIO: Entregar el presente formato impreso, así como el correo de "JUNTA ACLARATORIA" que les haga llegar el comprador correspondiente firmados de manera autógrafa.

El licitante **SACIP S.A. DE C.V.,** No cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada en virtud de que presenta el Anexo 2 pero no el correo que les hace llegar el comprador, denominado "Junta Aclaratoria", lo cual tiene carácter obligatorio, en su lugar, anexa el correo correspondiente a otro procedimiento de licitación; lo anterior con fundamento en el punto 3 inciso C) y E), punto 4 párrafo 4 y 5, punto 10 inciso b) y e) y ANEXO 2 último párrafo de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 08-10-2020

3 OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.
C) Presentar todos los anexos solicitados en las presentes BASES, completando los espacios requeridos de manera clara y concisa, ya que son parte integral de la propuesta de cada licitante para todos los efectos legales a que haya lugar.
E) Proporcionar toda la información y documentación que la convocante le requiera.

4 SOLICITUD DE ACLARACIONES
El Anexo 2 de las solicitudes de aclaración es parte integral de las presentes BASES para los efectos legales a los que haya lugar, siendo obligatorio que los licitantes lo integren a su propuesta con las características y formato que se proporciona.

*El objetivo principal de la SOLICITUD DE ACLARACIONES contemplada en el presente punto será el disipar cualquier duda respecto al **ANEXO 1 (catálogo de conceptos)** que formulen los licitantes, en el entendido de que éstos realizaran las observaciones conducentes a sus representadas y en caso de no existir manifestación expresa alguna por cada uno de los concursantes, se entenderán como aceptadas en todos sus términos y condiciones de la presente licitación, así como el contrato que para el caso se llegue a celebrar con el proveedor, no pudiendo alegar con posterioridad al periodo previsto en las presentes BASES para la SOLICITUD DE ACLARACIONES, vicios del consentimiento, nulidad, dolo, error, lesión, inexactas declaraciones o cualquier acto o figura jurídica que tuviera por efecto anulación. La SOLICITUD DE ACLARACIONES que se realice a través del ANEXO 2 de las presentes BASES es parte integral del contrato, puesto que en caso de ser omisa(s) el licitante o, en su momento, el proveedor no podrá alegar en su favor las circunstancias antes señaladas en caso de existir controversias ya de índole civil, mercantil o penal, puesto que los participantes son diestros y expertos en la materia.*

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:
b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;
e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

OBLIGATORIO: Entregar el presente formato impreso, así como el correo de "JUNTA ACLARATORIA" que les haga llegar el comprador correspondiente firmados de manera autógrafa.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y la propuesta que fue evaluada es:

	Licitante	Monto con I.V.A.
	IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	$ 922,324.78

La propuesta presentada por la empresa **IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.** cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 4.04% cuatro punto cero cuatro por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 21.99% veintiuno punto noventa y nueve por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 08-10-2020

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	$ 795,107.57

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 08-10-2020, para la contratación del servicio de "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No 105 CONSISTENTE EN; IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERIA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO CANTERA** para la **SECRETARIA TURISMO (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),** por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, Al proveedor **IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.,** a quien se le asigna por un monto de **$922,324.78 M.N. (NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL)** incluyendo el impuesto al valor agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica:https://encompras.jalisco.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 08-10-2020

Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 10:30 horas, del día **en que se actúa.**

Esta Acta consta de **7 siete** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Porfirio Encarnación Camba	Jefe de Recursos Materiales Secretaría de Turismo	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

---------- **FIN DEL ACTA** ----------

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS														
1.1	Suministro y colocación de sensor de movimiento para 360° color blanco de sobreponer en techos y muros, modelo SM-360 mca. Tecnolite para control de iluminación en varios circuitos en el área de baños, comedor y escaleras, incluye; cableado, contactor propósito definido de dos polos de 30 amp. , bobina de 110 volts, pruebas , ajustes, material, mao de obra , equipo y herramienta.	pza	16.00	$ 2,610.38	$ 41,766.08	$1,112.63	$ 17,802.08		$ -	$1,109.93	$ 17,758.88			$ 1,610.98	$ 25,775.68
2.0	VENTANAS				$ -		$ -		$ -		$ -			$ -	$ -
2.1	reposición de ventana de aluminio de celosías existente en fachada por una de aluminio anodizado bronce similar al existente bolsa 3" calidad eurovent de CUPRUM y cristal flotado ahumado de 6" , medidas totales de 1.0 mts x 1.10 mts en la parte superior se colocaran dos hojas una mitad fija y en la otra mitad una hoja corrediza y en la parte inferior un perfil de aluminio horizontal colocado a 13 cms de altura y a lo ancho de la ventana para instalar un cristal fijo con una abertura de 13 cms x 25 cms para colocar una salida del aire acondicionado, instalando una rejilla de gravedad de pvc mca. soler y palau en su parte exterior , incluye: retiro sin recuperación de la ventana existente , cerradura auropea SL BAM de cierre ancho de aluminio con seguro para ventana perfil 3", marco completo, siliconeado , elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos.	pza	7.00	$ 6,855.83	$ 47,990.81	$3,884.54	$ 27,191.78		$ -	$6,203.77	$ 43,426.39			$ 5,648.05	$ 39,536.35
2.2	reposición de ventana de aluminio de celosías existente en fachada por una de aluminio anodizado bronce similar al existente bolsa 3" calidad eurovent de CUPRUM y cristal flotado ahumado de 6" , medidas totales de 1.05 mts x 1.55 mts en la parte superior se colocaran dos hojas una mitad fija y en la otra mitad una hoja corrediza y en la parte inferior un perfil de aluminio horizontal colocado a 13 cms de altura y a lo ancho de la ventana para instalar un cristal fijo con una abertura de 13 cms x 25 cms para colocar una salida del aire acondicionado, instalando una rejilla de gravedad de pvc mca. soler y palau en su parte exterior , incluye: retiro sin recuperación de la ventana existente , cerradura auropea SL BAM de cierre ancho de aluminio con seguro para ventana perfil 3", marco completo, siliconeado , elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos.	pza	14.00	$ 9,802.85	$ 137,239.90	$5,668.70	$ 79,361.80		$ -	$8,052.75	$ 112,738.50			$ 7,841.43	$ 109,780.02

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Porfirio Hernández Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Vobo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS														
2.3	reposición de ventana de aluminio de celosías existente en fachada por una de aluminio anodizado bronce similar al existente bolsa 3" calidad eurovent de CUPRUM y cristal flotado ahumado de 6" , medidas totales de 1.50 mts x 0.75 mts en la parte superior se colocaran dos hojas una mitad fija y en la otra mitad una hoja corrediza y en la parte inferior un perfil de aluminio horizontal colocado a 13 cms de altura y a lo ancho de la ventana para instalar un cristal fijo con una abertura de 13 cms x 25 cms para colocar una salida del aire acondicionado, instalando una rejilla de gravedad de pvc mca. soler y palau en su parte exterior , incluye: retiro sin recuperación de la ventana existente , cerradura auropea SL BAM de cierre ancho de aluminio con seguro para ventana perfil 3", marco completo, siliconeado , elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos.	pza	16.00	$ 8,072.54	$ 129,160.64	$3,973.74	$ 63,579.84		$ -	$6,203.77	$ 99,260.32			$ 6,083.35	$ 97,333.60
3.0	PINTURA EN HERRERIA AZOTEA Y PLANTA ALTA				$ -		$ -		$ -		$ -			$ -	$ -
3.1	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en pasamanos de escaleras de 85 cms de altura, pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 5/8" @ 15 cms con un nudo a media altura, con solera superior e inferior de 6.5 cms de ancho , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	19.30	$ 121.07	$ 2,336.65	$138.90	$ 2,680.77		$ -	$142.96	$ 2,759.13			$ 134.31	$ 2,592.18
3.2	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en puerta de azotea , medidas 1.65 mts x 1.85 mts , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 6/8" @ 14 cms con marco y contramarco completo asi como 3 fijos horizontales y a verticales de solera de 6.5 cms de ancho y 3/4" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 369.19	$ 369.19	$1,905.66	$ 1,905.66		$ -	$954.63	$ 954.63			$ 1,076.49	$ 1,076.49
3.3	Suministro y aplicación de pintura epoxica de comex a dos manos color negro semi mate, en dos escalones metalicos de azotea , medidas de cada escalon 1.80 mts x 0.21 mts de lamina antiderrapante y 2 pasamanos de ptr de 1 1/4" , 3 mts de desarrollo, Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 150.00	$ 150.00	$786.53	$ 786.53		$ -	$2,012.14	$ 2,012.14			$ 982.89	$ 982.89

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Portirio Encarnación Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.4	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en proteccion de ventana , medidas 1.40 mts x 0.80 mts , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 6/8" @ 14 cms con marco y contramarco completo asi como 3 fijos horizontales y a verticales de solera de 6.5 cms de ancho y 3/4" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 139.22	$ 139.22	$624.53	$ 624.53		$ -	$477.32	$ 477.32			$ 413.69	$ 413.69
3.5	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en proteccion de ventana, medidas 1.50 mts x 0.80 mts , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 6/8" @ 14 cms con marco y contramarco completo asi como 3 fijos horizontales y a verticales de solera de 6.5 cms de ancho y 3/4" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 151.32	$ 151.32	$718.20	$ 718.20		$ -	$477.32	$ 477.32			$ 448.95	$ 448.95
3.6	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en puerta plegadiza , medidas 1.40 mts x 2.0 mts , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 6/8" @ 14 cms con marco y contramarco completo asi como 3 fijos horizontales y a verticales de solera de 6.5 cms de ancho y 3/4" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 339.00	$ 339.00	$1,057.47	$ 1,057.47		$ -	$1,456.65	$ 1,456.65			$ 951.04	$ 951.04
4.0	PINTURA EN HERRERIA PATIO PRINCIPAL				$ -		$ -		$ -		$ -			$ -	$ -
4.1	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en pasamanos de escaleras de 0.85 mts de altura , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 5/8" @ 12 cms con un nudo a media altura, con solera superior e inferior de 5 1/2" de ancho x 5/8" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	2.40	$ 121.07	$ 290.57	$135.18	$ 324.43		$ -	$142.96	$ 343.10			$ 133.07	$ 319.37

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Porfirio Encarnación Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.2	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en pasamanos de pasillo planta alta patio de 0.85 mts de altura , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 5/8" @ 12 cms con un nudo a media altura, con solera superior e inferior de 5 1/2" de ancho x 5/8" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	27.56	$ 121.07	$ 3,336.69	$135.18	$ 3,725.56		$ -	$151.32	$ 4,170.38			$ 135.86	$ 3,744.30
4.3	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en portamacetas con dos aros de solera de 3/4" de 80 y 70 ms de perimetro , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	18.00	$ 130.76	$ 2,353.68	$568.90	$ 10,240.20		$ -	$196.46	$ 3,536.28			$ 298.71	$ 5,376.78
4.4	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en puerta plegadiza , medidas 2.07 mts x 2.40 mts , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 6/8" @ 14 cms con marco y contramarco completo asi como 3 fijos horizontales y a verticales de solera de 6.5 cms de ancho y 3/4" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 605.37	$ 605.37	$1,966.99	$ 1,966.99		$ -	$1,557.45	$ 1,557.45			$ 1,376.60	$ 1,376.60
4.5	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en pasamanos de escaleras principales de 1.03 mts de altura , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 5/8" @ 12 cms con un nudo a media altura, con solera superior e inferior de 5 1/2" de ancho x 5/8" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.45	$ 143.40	$ 1,785.33	$164.87	$ 2,052.63		$ -	$151.48	$ 1,885.93			$ 153.25	$ 1,907.96
5.0	PINTURA PASAMANOS BALCONES				$ -		$ -		$ -		$ -			$ -	$ -
5.1	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en pasamanos de balcones de 3.05 mts de largo y 1.03 mts de altura , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 5/8" @ 12 cms con un nudo a media altura, con solera superior e inferior de 5 1/2" de ancho x 5/8" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00	$ 399.54	$ 1,198.62	$1,011.34	$ 3,034.02		$ -	$1,112.75	$ 3,338.25			$ 841.21	$ 2,523.63

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Porfirio Encarnación Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.2	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en pasamanos de balcones de 12.6 mts de largo y 1.03 mts de altura , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 5/8" @ 12 cms con un nudo a media altura, con solera superior e inferior de 5 1/2" de ancho x 5/8" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 1,539.87	$ 1,539.87	$3,710.78	$ 3,710.78		$ -	$2,467.01	$ 2,467.01			$ 2,572.55	$ 2,572.55
5.3	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en pasamanos de balcones de 4.75 mts de largo y 1.03 mts de altura , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 5/8" @ 12 cms con un nudo a media altura, con solera superior e inferior de 5 1/2" de ancho x 5/8" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 605.37	$ 605.37	$1,543.51	$ 1,543.51		$ -	$1,356.83	$ 1,356.83			$ 1,168.57	$ 1,168.57
6.0	PROTECCIONES EXTERIORES				$ -		$ -		$ -		$ -			$ -	$ -
6.1	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en proteccion de ventana, medidas 2.60 mts x 2.40 mts , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 6/8" @ 14 cms con marco y contramarco completo asi como 3 fijos horizontales y a verticales de solera de 6.5 cms de ancho y 3/4" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 759.35	$ 759.35	$1,449.02	$ 1,449.02		$ -	$1,356.83	$ 1,356.83			$ 1,188.40	$ 1,188.40
6.2	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en proteccion de ventana, medidas 3.50 mts x 3.70 mts , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 6/8" @ 14 cms con marco y contramarco completo asi como 5 fijos horizontales y 8 verticales de solera de 6.5 cms de ancho y 3/4" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 1,584.68	$ 1,584.68	$1,966.99	$ 1,966.99		$ -	$1,709.61	$ 1,709.61			$ 1,753.76	$ 1,753.76

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Porfiria Encarnación Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Cadrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.3	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en proteccion de ventana, medidas 1.20 mts x 2.60 mts , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 6/8" @ 14 cms con marco y contramarco completo asi como 6 fijos horizontales y 8 verticales de solera de 6.5 cms de ancho y 3/4" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 377.02	$ 377.02	$1,011.34	$ 1,011.34		$ -	$778.72	$ 778.72			$ 722.36	$ 722.36
6.4	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en proteccion de ventana en rampa plaza tapatia, medidas 5.40 mts x 4.10 mts , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en cuadrado liso de 6/8" @ 14 cms con marco y contramarco completo asi como 5 fijos horizontales y 7 verticales de solera de 6.5 cms de ancho y 3/4" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 2,663.55	$ 2,663.55	$3,710.78	$ 3,710.78		$ -	$2,205.60	$ 2,205.60			$ 2,859.98	$ 2,859.98
6.5	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en proteccion de ventana en ventanas de fachada, medidas 1.80 mts x 3.10 mts , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en redondo liso de 3/4" @ 14 cms con marco y contramarco completo asi como 5 fijos horizontales y 2 verticales de solera de 1 1/2" y 3/4" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00	$ 665.89	$ 1,997.67	$1,011.34	$ 3,034.02		$ -	$1,256.04	$ 3,768.12			$ 977.76	$ 2,933.28
6.6	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semi mate, en proteccion de ventana de fachada, medidas 1.80 mts x 3.10 mts , pintada ambas caras , medida por una sola cara , fabricadas en redondo liso de 3/4" @ 14 cms con marco y contramarco completo asi como 5 fijos horizontales y 2 verticales de solera de 1 1/2" y 3/4" de espesor , Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	7.00	$ 678.01	$ 4,746.07	$1,011.34	$ 7,079.38		$ -	$1,256.04	$ 8,792.28			$ 981.80	$ 6,872.60
7.0	IMPERMEABILIZACION				$ -		$ -		$ -		$ -			$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Porfirio encarnación Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARIA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Alvaro Ledrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodriguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.1	Limpieza y preparacion de la superficie, por cualquier medio eliminando impermeabilización actual suceptible de desprenderse, falsas adherencias, incluye: encostalado, carga, acarreos horizontales y verticales, retiro del material dentro y fuera de la obra al tiradero oficial .	m2	950.75	$ 51.66	$ 49,115.75	$74.03	$ 70,384.02		$ -	$21.43	$ 20,374.57			$ 49.04	$ 46,624.78
7.2	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 7 ALL TERRAIN de imperquimia a base de un sistema elastomerico acrílico color BLANCO (dos capas de impermeabilizante a razón de 1.0 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliester tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, certificado de garantia 7 años por parte del fabricante en materiales y la correcta aplicacion de los mismos.	m2	950.75	$ 199.60	$ 189,769.70	$216.52	$ 205,856.39		$ -	$242.15	$ 230,224.11			$ 219.42	$ 208,613.57
7.3	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 7 ALL TERRAIN de imperquimia a base de un sistema elastomerico acrílico color BLANCO en repizon de 90 cms de desarrollo remetido en fachada hasta 6 mts de altura, (dos capas de impermeabilizante a razón de 1.0 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliester tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas de hasta 5 mm y fisuras con cemento acrilico , materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, certificado de garantia 7 años por parte del fabricante en materiales y la correcta aplicacion de los mismos	ml	10.00	$ 279.01	$ 2,790.10	$139.82	$ 1,398.20		$ -	$146.62	$ 1,466.20			$ 188.48	$ 1,884.80
7.4	raspado de lechareada existente en pretil de fachada hasta retirarlo totalmente junto con el impermeabilizante, incluye; reparar el enjarre con una pasta elaborada con cemento blanco, marmolina y sellador , herramienta, materiales, mano de obra.	m2	27.50	$ 197.95	$ 5,443.63	$77.05	$ 2,118.88		$ -	$34.21	$ 940.78			$ 103.07	$ 2,834.43
7.5	bases de material para tuberia de instalaciones , elaborado con ladrillo para boveda, medidas de la base de 20 cms de alto x 15 cms de ancho y 25 cms de largo , asentado y aplanado con mortero y arena amarilla cernida prop 1:4, terminado a flota, incluye; retiro de impermeabilizante debajo de la construccion de la base, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	10.00	$ 384.44	$ 3,844.40	$191.33	$ 1,913.30		$ -	$145.14	$ 1,451.40			$ 240.30	$ 2,403.00
7.6	corte con disco de diamante en enladrillado y entortado para reposicion de enladrillado	ml	20.00	$ 40.60	$ 812.00	$47.74	$ 954.80		$ -	$14.60	$ 292.00			$ 34.31	$ 686.20
7.7	Retiro de enladrillado incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreosde escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	25.00	$ 62.57	$ 1,564.25	$89.83	$ 2,245.75		$ -	$33.12	$ 828.00			$ 61.84	$ 1,546.00

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Porfirio Encarnación Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARIA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.8	Retiro de entortado existente de un espesor promedio de 7.0 cms incluye; zavaletas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreos de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	25.00	$ 64.65	$ 1,616.25	$89.83	$ 2,245.75		$ -	$42.44	$ 1,061.00			$ 65.64	$ 1,641.00
7.9	firme para hormigon, hecho con cal-jal-arena prorcion 1:4:12 12 cms de espesor promedio, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral, materiales acarreos y mano de obra.	m2	25.00	$ 295.43	$ 7,385.75	$437.19	$ 10,929.75		$ -	$248.37	$ 6,209.25			$ 327.00	$ 8,175.00
7.10	Elaboracion de enladrillado de azotea de 17 X 17 cms suelto asentado con mortero cemento cal-arena en proporcion 1:3:6, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral , material, mano de obra, acarreos, elevaciones	m2	25.00	$ 186.69	$ 4,667.25	$468.90	$ 11,722.50		$ -	$278.59	$ 6,964.75			$ 311.39	$ 7,784.75
7.11	Rehabilitacion de junta de dilatacion de 1.5 x 1.5 cm. aprox. a base de "cemento acrilico ", aplicación de primario . Incluye: retiro de material en junta existente , material, mano de obra, limpieza y preparacion de la superficie, acarreos y retiro de escombro y desperdicios fuera de la obra.	ml	151.79	$ 37.50	$ 5,692.13	$106.09	$ 16,103.40		$ -	$54.54	$ 8,278.63			$ 66.04	$ 10,024.21
7.12	formacion de junta de dilatacion de 1.0 x 1.0 cm. aprox. haciendo corte doble con disco y retiro del material perfilando las tres caras con mortero cemento arena de rio cernida prop, 1:4, para el posterior calafateo a base de cemento acrilico ", o equivalente con aplicación de primario. Incluye: mano de obra, limpieza y preparacion de la superficie, acarreos y retiro de escombro y desperdicios fuera de la obra.	ml	15.00	$ 29.37	$ 440.55	$207.75	$ 3,116.25		$ -	$144.10	$ 2,161.50			$ 127.07	$ 1,906.05
8.0	MANTENIMIENTO CANTERA				$ -		$ -		$ -		$ -			$ -	$ -
8.1	limpieza mecanica con cepillo de plástico suave o escobetilla de raíz. Consiste es cepillar la superficie, tratando de no aplicar demasiada presión. de 17 cols. 26 arcos, 1 fuente, 24 marcos de ventana, 6 marcos de puertas, molduras y cornizas de cantera, 2 escalinatas de concreto marterinado (55 escalones de 0.35 mts de huella y 1.70 mts. de largo) , 2 porticos de ingreso , incluye; mano de obra, insumos, herramienta, andamiaje, señalizacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ptda	1.00	$ 52,593.98	$ 52,593.98	$55,474.60	$ 55,474.60		$ -	$20,824.34	$ 20,824.34			$ 42,964.31	$ 42,964.31
8.2	Limpieza química o acuosa. Se mezclará agua limpia con un3% de Photo flu marca Kodak, jabón a iónico y con esta solución tratar la cantera con un lavado a cepillo en áreas que se encuentren sucias que normalmente son las expuestas al contacto de los visitantes.	ptda	1.00	$ 50,015.53	$ 50,015.53	$51,707.07	$ 51,707.07		$ -	$32,609.34	$ 32,609.34			$ 44,777.31	$ 44,777.31

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Porfirio Encarnación Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.3	Limpieza química decapante. Solo en casos extremos donde el musgo, líquenes, manchas negras por plaga bilógica muerta o arrastres de agua, desvirtúen la lectura de la superficie pétrea, se aplicará la solución de agua con el 3% de Photo flu Kodak más un 3% de bicarbonato de amonio, esta solución disolverá las manchas. No se recomienda usar este proceso sin la supervisión de un especialista.	ptda	1.00	$ 33,224.70	$ 33,224.70	$34,702.66	$ 34,702.66		$ -	$9,137.06	$ 9,137.06			$ 25,688.14	$ 25,688.14
8.4	Suministro y aplicacion de Hidrofugante Sikaguard 70 de la marca Sika, biodegradable de 17 cols. 26 arcos, 1 fuente, 24 marcos de ventana, 6 marcos de puertas, molduras y cornizas de cantera, 2 escalinatas de concreto marterinado , 2 porticos de ingreso, Se recomienda aplicarlo bajo la supervisión de un especialista.	ptda	1.00	$ 73,595.30	$ 73,595.30	$38,196.93	$ 38,196.93		$ -	$31,577.64	$ 31,577.64			$ 47,789.96	$ 47,789.96
8.5	enrase de fuente de cantera desbastandola para que el agua caiga de forma uniforme de la copa superior, incluye; herramienta, materiales, mano de obra .	pza	1.00	$ 7,592.79	$ 7,592.79	$4,085.88	$ 4,085.88		$ -	$4,759.85	$ 4,759.85			$ 5,479.51	$ 5,479.51
8.6	reposicion de huella de escalon de concreto marterinado medidas 0.35 cms x 5 cms de espesor 1.70 mts de largo , incluye; demolicion de huella existente y su reposicion en apariencia y color similar a los existentes, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,376.39	$ 1,376.39	$862.90	$ 862.90		$ -	$3,047.72	$ 3,047.72			$ 1,762.34	$ 1,762.34
8.7	reposicion pieza por pieza de azulejos de talavera con el mismo diseño de los existentes, cuidando las piezas aledañas, medidas 10 cms x 10 cms , incluye; mezcla de pegado y junteo, , herramienta, materiales, mano de obra.	pza	15.00	$ 524.67	$ 7,870.05	$283.99	$ 4,259.85		$ -	$733.74	$ 11,006.10			$ 514.13	$ 7,711.95
8.8	liberacion , consolidacion y restitucion de escalon de cantera oscura en el ingreso del edificio medidas 0.65 mts x 0.50 mts , incluye; nortero de pegado y junteo, mano de obra, insumos, señalizacion y todo lo necesario para su cirrecta ejecucion.	pza	1.00	$ 3,981.51	$ 3,981.51	$958.22	$ 958.22		$ -	$733.74	$ 733.74			$ 1,891.16	$ 1,891.16
8.9	liberacion , consolidacion y restitucion de escalon de cantera oscura en el ingreso del edificio medidas 0.50 mts x 0.50 mts , incluye; nortero de pegado y junteo, mano de obra, insumos, señalizacion y todo lo necesario para su cirrecta ejecucion.	pza	2.00	$ 7,706.35	$ 15,412.70	$1,779.51	$ 3,559.02		$ -	$733.74	$ 1,467.48			$ 3,406.53	$ 6,813.06
8.10	liberacion , consolidacion y restitucion de escalon de cantera clara similar a la existente ingreso posterior del edificio medidas 0.15 mts de peralte, 45 cms de ancho y 2.80 mts de largo , incluye; nortero de pegado y junteo, mano de obra, insumos, señalizacion y todo lo necesario para su cirrecta ejecucion.	pza	2.00	$ 6,270.91	$ 12,541.82	$2,128.27	$ 4,256.54		$ -	$1,520.48	$ 3,040.96			$ 3,306.55	$ 6,613.10

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Porfirio Encarnación Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Vo.Bo.
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.11	liberacion , consolidacion y restitucion de marco de cantera clara similar a la existente en ventana de fachada de 0.14 mts x 2.80 mts de largo , asi como moldura de 0.25 mts de ancho 0.5 mts de espesor y 1.10 mts de largo , incluye; nortero de pegado y junteo, mano de obra, insumos, señalizacion y todo lo necesario para su cirrecta ejecucion.	pza	1.00	$ 15,703.58	$ 15,703.58	$2,907.74	$ 2,907.74		$ -	$733.74	$ 733.74			$ 6,448.35	$ 6,448.35
8.12	liberacion , consolidacion y restitucion de pieza de concreto marterinado dañada en piso medidas 0.80 mts x 0.80 mts , color y apariencia similar a la existente, incluye; corte con disco y demolicion de pieza dañada , mortero de pegado y junteo, mano de obra, insumos, señalizacion y todo lo necesario para su cirrecta ejecucion.	pza	1.00	$ 1,399.67	$ 1,399.67	$1,574.20	$ 1,574.20		$ -	$733.74	$ 733.74			$ 1,235.87	$ 1,235.87
8.13	Elaboración de enladrillado en cornisa de loza de entrepiso en patio principal con ladrillo de azotea rojo recocido de 17x17 cm seco, aplicado por hiladas cuatrapeadas, se le aplicará lechada fluida de cemento adicionada con impermeabilizante integral al 2% en la superficie del hormigón y en la cara de adherencia del ladrillo y deberá estar fresca antes de la aplicación del mortero hecho con revolvedora con una proporción de cemento: calhidra : arena amarilla : arena de río, proporción: 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5. Las arenas deberán ser cribadas, Las juntas del enladrillado se hará 7 días después de pegado el enladrillado y serán estrictamente de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero hecho en revolvedora de cemento gris: calhidra : arena de río , prop. 1: 2: 3.,	m2	16.50	$ 207.70	$ 3,427.05	$468.90	$ 7,736.85		$ -	$319.50	$ 5,271.75			$ 332.03	$ 5,478.50
9.0	LIMPIEZA				$ -		$ -		$ -		$ -			$ -	$ -
9.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el area, retiro de los sobrantes y escombro de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	ptda	1.00	$ 10,629.23	$ 10,629.23	$15,277.81	$ 15,277.81		$ -	$20,886.06	$ 20,886.06			$ 15,597.70	$ 15,597.70
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				114.17%		95.96%		123.10%		89.87%				
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				92.81%		78.01%		100.07%		89.87%				
	TIEMPO DE EJECUCION				50 D.N.		50 D.N.		50 D.N.		50 D.N.				
	ANTICIPO				40%		30%		0%		0%				
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				3 AÑOS		7 AÑOS		3 AÑOS		12 MESES				
	COPIA SIMPLE DE LA MINUTA (ANEXO 2)				NO		SI		NO		NO				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Porfiria Encarnación Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Sulene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI		SI		SI				
	ACREDITACION (ANEXO 4)				SI		SI		SI		SI				
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI		SI		SI				
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO				
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO				
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL				SI		SI		SI		SI				
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)				SI		SI		SI		SI				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI		SI				
	FICHAS TECNICAS				No aplica		No aplica		No aplica		No aplica				
	EXPLOSION DE INSUMOS				SI		SI		SI		SI				
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA				SI		SI		NO		SI				
	SUMA				945,992.71		795,107.57		0.00		744,669.38				828,586.08
	16% I.V.A.				151,358.83		127,217.21		0.00		119,147.10				132,573.77
	TOTAL CON I.V.A.				1,097,351.54		922,324.78		0.00		863,816.48				961,159.85
		IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)													
	SUMA				**945,982.71**		**795,107.57**		**1,019,966.22**		**744,669.38**				
	16% I.V.A.				**151,357.23**		**127,217.21**		**163,194.60**		**119,147.10**				
	TOTAL CON I.V.A.				**1,097,339.94**		**922,324.78**		**1,183,160.82**		**863,816.48**				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Porfirio Encarnación Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Cedeño de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 08-10-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARIA DE TURISMO UBICADO EN PASEO DEGOLLADO No. 105 CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN HERRERÍA, ADECUACIÓN DE VENTANALES DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE CANTERA" PARA LA SECRETARIA DE CULTURA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 4 (P4) SACIP S.A. DE C.V.		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P4)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	SISTEMA INTELIGENTE DE LUMINARIAS														

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO
$ 1,182,334.07
IMPORTE INCLUYE I.V.A.

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): NO PRESENTA COPIA DEL CORREO ENVIADO LA PROPUESTA 2(P2): LA PROPUESTA 3(P3): NO PRESENTA COPIA DEL CORREO ENVIADO, no se cargaron los precios unitarios en el presente cuadro debido a no entrego el CD de tal manera que no fue posible copiar y pegar de acuerdo a Bases; F) Es OBLIGATORIO entregar el Anexo 5 por medio digital en CD, con la información del proveedor y número de solicitud, en sobre o estuche, pegado en una hoja (solamente en el caso de que el catálogo de conceptos exceda los 10 conceptos). Dicho medio deberá contener al menos el archivo en formato Excel con los precios unitarios vaciados en su respectiva celda, solo en formato Excel del catálogo publicado para cotizar (Anexo 1), no son válidos otros formatos y es responsabilidad del proveedor verificar que la información solicitada quede guardada en el CD y corresponda al formato de Excel, asimismo la falta del CD o en el caso de que la información electrónica no pueda leerse en el momento de la apertura de la propuesta será motivo de descalificación LA PROPUESTA 4(P4): PRESENTA EL CORREO DE OTRA LICITACIÓN LA PROPUESTA 5(P5): LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON:CONSTRUCTORA SOLURG, S.A. DE C.V., VITALARQ ARQUITECTURA S.A. DE C.V., DAAR SERVICIOS PARA LA CONTRUCCION S DE RL DE CV, FERNANDO RAFAEL GARCÍA MORA., URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORA S.A. DE C.V., SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA SERVEC S.A. DE C.V.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Porfirio encarnación Camba
Jefe de Recursos Materiales
SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones