Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 20-02-2020

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **12:00** horas del día **22 del mes de junio del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud **No.** 20-02-2020, **para la contratación del servicio** "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. ÁVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", para el TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON. (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511** y se llevó a cabo con **RECURSOS NO ETIQUETADOS, RECURSOS FEDERALES del Ejercicio 2020,** de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día 12 de junio de 2020 por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 "SOLICITUD DE ACLARACIONES" de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **12:00 horas** del día 15 de junio de 2020, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **SACIP, S.A. DE C.V.**
- **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.**
- **CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.**
- **ECO SISTEMAS ENERGÉTICOS RENOVABLES DE MÉXICO.**
- **YAK INNOVATION, S.A. DE C.V.**

Con fecha 17 de junio de 2020, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron 3 tres propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 20-02-2020

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
SACIP, S.A. DE C.V.	NO	$ 1,555,890.68
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.	SI	$ 1,765,190.35
CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.	SI	$ 1,752,190.85

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaria de Administración, la **Lic. Silvia López Godínez** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **SACIP, S.A. DE C.V.**, no cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada, debido a que no entrega copia simple del poder notarial general o especial, mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firna la propuesta, no entrega copia de la Cédula de Identificación Fiscal (R.F.C.), no entrega impresión obtenida en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la que se desprenda la OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones., no entrega Impresión obtenida en el portal de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la que se deprenda la OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, no entrega fichas tecnicas de materiales, no entrega el calendario de ejecución de servicio, no entrega Curriculum y copia de la cédula profesional del Representante Técnico que estará al frente de la ejecución del servicio, que cumpla con con la capacidad y experiencia necesaria para llevar a cabo el servicio, siendo los anteriores, documentos obligatorios dentro de

la propuesta técnica, esto con fundamento en el punto 6.1 incisos d), e), g), h), i), j) y k) y punto 10 inciso b) y e) de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

6.1 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta técnica:
d) Copia simple de identificacion oficial *del representante legal, así como poder notarial general o especial, mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firma la propuesta.*
e) Anexo 4 *Acreditación, adjuntando Cédula de Identificación Fiscal (R.F.C.)*
g) Anexo 4-B *Deberá anexar impresión obtenida en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la que se desprenda la OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.*
h) Anexo 4-C *Debrá anexar Impresión obtenida en el portal de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la que se deprenda la OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apeetura de proposiciones.*
i) *Anexar fichas tecnicas de materiales*
j) *Calendario de ejecución de servicio.*
k) *Curriculum y copia de la cédula profesional del Representante Técnico que estará al frente de la ejecución del servicio, que cumpla con con la capacidad y experiencia necesaria para llevar a cabo el servicio.*

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:
b) *Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;*
e) *La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;*

El licitante INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V., cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V., cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE RL DE C.V.	$ 2,047,620.81
CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.	$ 2,032,541.39

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 20-02-2020

La propuesta presentada por la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V., cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 4.38% cuatro punto treinta y ocho por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 0.19% cero punto diecinueve por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V., cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 3.61% tres punto sesenta y uno por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 0.92% cero punto noventa y dos por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.,	$ 1,752,190.85

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No.** 20-02-2020, **para la contratación del servicio "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. ÁVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", para el TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON. (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos)**, por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, Al proveedor CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V., a quien se le asigna por un monto de $2,032,541.39 M.N. (DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 39/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el impuesto al valor agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 20-02-2020

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica:https://encompras.jalisco.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 12:30 horas, del día **en que se actúa.**

Esta Acta consta de 6 seis hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Silvia López Godínez	Coordinadora Administrativa Tribunal de Arbitraje y Escalafón	

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 20-02-2020

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

---------- FIN DEL ACTA ----------

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES				$ -		$ -		$ -						
1.1	Ranuras en muro de material por medios manuales para instalaciones hidráulicas, o sanitarias, incluye; mano de obra, herramienta. Materiales, resanes con mortero cemento arena 1:4, acarreos de escombro dentro y fuera de obra.	ml	48.00	$ 87.99	$ 4,223.52	$ 65.37	$ 3,137.76	$ 59.14	$ 2,838.72					$ 70.83	$ 3,399.84
1.2	Excavación de zanja para tubería sanitaria de 2" a 4" , incluye, corte doble con disco de corte en banqueta de concreto de 10 cms de espesor, en sección 40 cms , demolición de piso , relleno con material producto de la excavación y reposición de firme , acarreos de sobrantes dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	ml	35.00	$ 176.81	$ 6,188.35	$ 180.20	$ 6,307.00	$ 175.04	$ 6,126.40					$ 177.35	$ 6,207.25
1.3	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama) de 10 cm2 hasta 50 cm2, incluye, demolición, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 materiales. Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos producto de demolición	pza	5.00	$ 408.45	$ 2,042.25	$ 210.06	$ 1,050.30	$ 188.32	$ 941.60					$ 268.94	$ 1,344.70
1.4	Desmontaje y reubicación en nuevo sitio de puerta corrediza de aluminios de 1.80 mts x 2.30 mts de altura , incluye ; antepecho de cristal de 2.30 a 2.95 M de altura, marco, riel, carretillas y herrajes, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,369.76	$ 1,369.76	$ 514.66	$ 514.66	$ 457.83	$ 457.83					$ 780.75	$ 780.75
1.5	Desmontaje y reubicación en nuevo sitio de puerta de aluminio batiente ligeras de 0.90 mts x 2.10 mts de altura , incluye ; antepecho de cristal de 2.10 a 2.60 M de altura, marco y herrajes, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 1,369.76	$ 2,739.52	$ 367.60	$ 735.20	$ 327.00	$ 654.00					$ 688.12	$ 1,376.24
1.6	Desmontaje con recuperación y reinstalacion en nuevo sitio de puertas de madera, incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza	3.00	$ 1,493.68	$ 4,481.04	$ 294.07	$ 882.21	$ 261.61	$ 784.83					$ 683.12	$ 2,049.36
1.7	Desmontaje con recuperación de cancelería de aluminio de 2" de 2.95 mts de altura y puertas , incluye; el retiro de marcos, puertas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	23.03	$ 325.77	$ 7,502.48	$ 138.09	$ 3,180.21	$ 123.76	$ 2,850.19					$ 195.87	$ 4,510.89

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.8	reinstalación de canceleria de aluminio de 2" de 2.95 mts de altura y puertas incluye: el retiro de marcos, puertas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial	m2	23.03	$ 783.38	$ 18,041.24	$ 460.31	$ 10,600.94	$ 412.53	$ 9,500.57					$ 552.07	$ 12,714.17
1.9	Demolición de muro de ladrillo de lama terminado enjarrado, incluye; azulejo, corte con disco para delimitar un vano de puerta, y emboquillado con mortero arena amarilla prop 1:4, dimensiones 1.0 mts x 2.10 mts retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial, encostalado, abundamientos herramienta, mano de obra.	pza	1.00	$ 405.52	$ 405.52	$ 117.35	$ 117.35	$ 108.08	$ 108.08					$ 210.32	$ 210.32
1.10	Demolición de muro de tabla roca para apertura de vano, incluye; recorte de tabla roca y metales, incluye; dimensiones 2.75 mts x 2.10 mts. incluye ; elaboración de boquilla con canal cal. 22 y tira de tabla roca , tratamiento de juntas , en las tres caras , retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial, encostalado, abundamientos, herramienta, mano de obra.	pza	7.00	$ 1,845.53	$ 12,918.71	$ 410.46	$ 2,873.22	$ 371.51	$ 2,600.57					$ 875.83	$ 6,130.81
1.11	Demolición de muro de tabla roca para apertura de vano, incluye; recorte de tabla roca y metales, incluye; dimensiones 1.20 mts x 2.10 mts. incluye ; elaboración de boquilla con canal cal. 22 y tira de tabla roca , tratamiento de juntas , en las tres caras para emboquillar, retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial, encostalado, abundamientos, herramienta, mano de obra.	pza	2.00	$ 1,731.78	$ 3,463.56	$ 253.26	$ 506.52	$ 231.70	$ 463.40					$ 738.91	$ 1,477.82
1.12	Demolición de muro de tabla roca , incluye; retiro de metales y tapado de despostilladuras en piso, retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial, encostalado, abundamientos, herramienta, mano de obra, retapar perforaciones de clavos en piso con cemento blanco-sellador-y color.	m2	186.89	$ 1,427.98	$ 266,875.18	$ 144.01	$ 26,914.03	$ 129.66	$ 24,232.16					$ 567.22	$ 106,007.75
1.13	Suministro y colocación de puerta doble , abatible de herreria tubular con duela de lamina negra cal. 18 incluye; mirilla, pintura anticorrosivo y esmalte alquidaico, bisagras, chapa, acarreos de materiales, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, desperdicios medidas 1.80 mts x 2.10 mts .(ver detalle ph-1)	pza	1.00	$ 10,233.21	$ 10,233.21	$ 14,914.83	$ 14,914.83	$ 15,631.09	$ 15,631.09					$ 13,593.04	$ 13,593.04

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo.
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.14	elaboración de pretil sobre losa de estacionamiento , 50 cms de altura, elaborado con de block de jalcreto asentado, junteado y enjarrado con mortero cemento arena amarilla prop 1:4, incluye: boquillas, nivelado, plomeado, desperdicios,	ml	18.20	$ 1,147.34	$ 20,881.59	$ 199.10	$ 3,623.62	$ 190.94	$ 3,475.11					$ 512.46	$ 9,326.77
1.15	elaboración de castillo tipo de 15 x 20 (K1) y 90 cms de largo , reforzado con armex 15 X 20 X 4, concreto f'c=150 kg , incluye: demolición de losa sección 20 cms x 20 cms x 15 cms , y anclaje hasta 20 cms en terreno natural, con concreto f´c= 150 kg/ cm2,habilitado, cortes, desperdicios, colado, vibrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta,	pza	8.00	$ 837.85	$ 6,702.80	$ 284.61	$ 2,276.88	$ 272.62	$ 2,180.96					$ 465.03	$ 3,720.24
1.16	rampa de concreto concreto hecho en obra f´c= 150 kg/cm2, tma=3/4" dimensiones 1.80 x 0.90 mts espesor variable de nivel de piso a 15 cms , incluye: malla electro soldada 6X6-10/10 acarreos, regleado, acabado pulido, cimbra en fronteras, descimbrado, colado, curado, remates, juntas frías con volteador, herramienta y mano de obra.	pza	2.00	$ 879.02	$ 1,758.04	$ 3,461.27	$ 6,922.54	$ 3,627.49	$ 7,254.98					$ 2,655.93	$ 5,311.86
1.17	elaboración de firme de jalcreto hecho en obra f´c=100 kg/cm2 de 15 cms de espesor promedio, incluyendo, cimbrado, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado apalillado fino para recibir loseta cerámica , acarreos dentro y fuera de obra , herramienta, mano de obra.	m3	4.05	$ 2,882.80	$ 11,675.34	$ 1,872.01	$ 7,581.64	$ 1,930.07	$ 7,816.78					$ 2,228.29	$ 9,024.57
1.18	Suministro y colocación de piso mca . INTERCERAMIC modelo absolute color beige med. 60 x 60 cms primera, asentado con pegapiso y junteador color a escoger Interceramic, incluye: recortes, desperdicios y acarreos, herramienta materiales mano de obra	m2	27.00	$ 522.20	$ 14,099.40	$ 483.39	$ 13,051.53	$ 482.01	$ 13,014.27					$ 495.87	$ 13,388.49
2.00	TABLAROCA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
2.1	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, dos caras , incluye: ,canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	639.46	$ 247.37	$ 158,183.22	$ 449.64	$ 287,526.79	$ 433.52	$ 277,218.70					$ 376.84	$ 240,974.11

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Catrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.2	crecer muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, dos caras sobre muro de tablaroca existente de 2.60 mts para llegarlo a 2.95 , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	30.80	$ 224.53	$ 6,915.52	$ 157.37	$ 4,847.00	$ 151.73	$ 4,673.28					$ 177.88	$ 5,478.70
2.3	Antepecho de panel de yeso de 13 mm Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, de 0.14 mts de alto , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	1.60	$ 176.39	$ 282.22	$ 62.95	$ 100.72	$ 60.70	$ 97.12					$ 100.01	$ 160.02
2.4	Antepecho de panel de yeso de 13 mm Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, de 1.90 mts de alto , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	4.80	$ 389.31	$ 1,868.69	$ 854.31	$ 4,100.69	$ 823.70	$ 3,953.76					$ 689.11	$ 3,307.73
2.5	Antepecho de panel de yeso de 13 mm Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, de 0.85 mts de alto , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	3.20	$ 246.24	$ 787.97	$ 382.19	$ 1,223.01	$ 368.50	$ 1,179.20					$ 332.31	$ 1,063.39
2.6	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	509.37	$ 88.19	$ 44,921.34	$ 57.61	$ 29,344.81	$ 53.71	$ 27,358.26					$ 66.50	$ 33,873.11
2.7	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye; fijación, materiales, mano de obra.	ml	82.90	$ 61.54	$ 5,101.67	$ 100.13	$ 8,300.78	$ 98.29	$ 8,148.24					$ 86.65	$ 7,183.29
2.8	Suministro y colocación de muro de panel de tablaroca RH, de 13 mm mca Tablaroca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, incluye: canales cal 22 , postes cal 20 (2 -1/2") de 3.05 mts de largo @ 60 cms , que coincidan con los perfiles del plafond, tornillos, tratamiento de juntas y esquinas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.(área de baños exteriores)	m2	58.42	$ 312.28	$ 18,243.40	$ 664.88	$ 38,842.29	$ 641.42	$ 37,471.76					$ 539.53	$ 31,519.34

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.9	Suministro y elaboración de plafón corrido de tabla roca RH de 13 mm a dos caras para hacerlo acústico y dar vista por su parte superior e inferior, estructurado en cada cara con poste cal. 20 (2 - 1/2)@ 60 cms en un sentido y uniendo las dos estructuras de cada cara con canal de amarre cal. 22 en forma diagonal @1.220 mts , los postes de las dos caras del plafón tendrán que llevar el mismo trazo, y la separación entre ambas caras será de 15 cms por lo menos , incluye por ambas caras ; perfacinta, redimix, tornillería, tratamiento de juntas, asentado con lija , herramienta, materiales, mano de obra , andamiaje a 2.80 mts de altura terminado, fijado en 4 muros perimetrales de tabla roca (área de baños exteriores)	m2	17.20	$ 280.93	$ 4,832.00	$ 449.36	$ 7,728.99	$ 438.31	$ 7,538.93					$ 389.53	$ 6,699.92
3.00	ALUMINIO Y CRISTAL				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
3.1	Suministro y colocación de ventanearia de aluminio calidad CUPRUM línea eurovent de 2" y zoclo de 3" anodizado champagne, compuesta de tres fijos laterales, dos verticales y una puertas batientes ligeras perfil 1 3/4" y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.10 mts de alto y 2.65 mts de largo , pivotes descentrados, 1 chapa mca Phillips modelo 560 AN y pasador 590 AN , marco completo de 2" , elementos de fijación, junquillos, viniles, vinil frost en una franja de 1.20 mts de ancho aprox. similar a las existentes y demás material necesario para su correcta ejecución (privados de mesas ver detalle AL 3)	pza	9.00	$ 9,847.59	$ 88,628.31	$ 12,985.12	$ 116,866.08	$ 13,608.72	$ 122,478.48					$ 12,147.14	$ 109,324.26
3.2	Suministro y colocación de ventanearia de aluminio anodizado champagne, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" y zoclo de 3", compuesta de tres fijos verticales y dos horizontales y una puertas batientes ligeras perfil 1 3/4" y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.10 mts de alto y 4.0 mts de largo , pivotes descentrados, 1 chapa mca Phillips modelo 560 AN y pasador 590 AN , marco completo de 2" , elementos de fijación, junquillos, viniles, vinil frost en una franja de 1.20 mts de ancho aprox. similar a las existentes y demás material necesario para su correcta ejecución (planta alta ver detalle AL7)	pza	4.00	$ 3,127.17	$ 12,508.68	$ 18,895.31	$ 75,581.24	$ 19,802.72	$ 79,210.88					$ 13,941.73	$ 55,766.92

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.3	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado champagne, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" y zoclo de 3", compuesta de tres fijos verticales y dos horizontales, cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.10 mts de alto y 2 40 mts de largo , incluye, vinil frost en su totalidad por una cara, marco completo de 2" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver detalle AL 4)	pza	2.00	$ 7,913.45	$ 15,826.90	$ 10,507.00	$ 21,014.00	$ 11,011.57	$ 22,023.14					$ 9,810.67	$ 19,621.34
3.4	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado champagne, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" y zoclo de 3", compuesta de tres fijos verticales y dos horizontales, cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.10 mts de alto y 3.30 mts de largo , incluye, vinil frost en su totalidad por una cara, marco completo de 2" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver detalle AL 8)	pza	1.00	$ 11,597.35	$ 11,597.35	$ 14,447.12	$ 14,447.12	$ 15,140.92	$ 15,140.92					$ 13,728.46	$ 13,728.46
3.5	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado champagne, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" y zoclo de 3", compuesta de siete fijos verticales y dos horizontales, cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.10 mts de alto y 6 80 mts de largo , incluye, vinil frost en su totalidad por una cara, marco completo de 2" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver detalle AL 6)	pza	2.00	$ 20,915.75	$ 41,831.50	$ 29,769.84	$ 59,539.68	$ 31,199.48	$ 62,398.96					$ 27,295.02	$ 54,590.04
3.6	crecer pasamanos de acero inoxidable y cristal templado de 6mm tintex verde (12 pza. de cristal en total de 1.20 mts x 1.10 mts cantos pulidos y abrillantados) y tubo vertical de acero inoxidable de 1.10 mts de alto, soldado a tubo de acero inoxidable existente de 2" , 14 piezas con tapa superior , y cuatro clips por claro para sujetar el cristal (56 clips en total) (ver AL 5)	pza	1.00	$ 35,439.80	$ 35,439.80	$ 46,719.02	$ 46,719.02	$ 46,634.36	$ 46,634.36					$ 42,931.06	$ 42,931.06

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.7	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado champagne, calidad CUPRUM línea eurovent de 2", para entrega de documentos compuesta de un fijo superior seccionado y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 3.00 mts de largo y 1.10 mts de alto, incluye, llegar los perfiles verticales hasta la barra inferior y dejar un paso horizontal inferior corrido de 20 cms y dos verticales de 10 cms de separación con un perfil de aluminio sobre el paso horizontal a todo lo largo , marco completo de 2" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ventanilla de archivo AL 1)	pza.	1.00	$ 7,640.72	$ 7,640.72	$ 6,879.59	$ 6,879.59	$ 7,209.96	$ 7,209.96					$ 7,243.42	$ 7,243.42
3.8	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado champagne, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" , para entrega de documentos compuesta de un fijo superior seccionado y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 5.10 mts de largo y 1.10 mts de alto, incluye, llegar los perfiles verticales hasta la barra inferior y dejar un paso horizontal inferior corrido de 20 cms y 4 verticales de 10 cms de separación con un perfil de aluminio sobre el paso horizontal a todo lo largo , marco completo de 2" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ventanilla de archivo AL 2)	pza.	1.00	$ 11,080.98	$ 11,080.98	$ 11,695.30	$ 11,695.30	$ 12,256.95	$ 12,256.95					$ 11,677.74	$ 11,677.74
3.9	suministro y colocación de película Blanco Mate Esmerilado Decorativa 2mil. Grosor mca SOLAR SHIELD Modelo MATTE WHITE FROST 2 MIL en franja de 64 cms de alto mas dos tiras de 1" cu	ml	16.30	$ 194.49	$ 3,170.19	$ 272.62	$ 4,443.71	$ 266.46	$ 4,343.30					$ 244.52	$ 3,985.68

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo.
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.10	Suministro y colocación de puerta corrediza perfil 1 3/4" con zoclo de 3" calidad CUPRUM línea eurovent anodizado color champagne y cristal flotado claro de 6mm , según diseño (ver detalle pt-2), medidas 1.20 mts x 2.10 mts de alto , incluye, riel superior de aluminio línea panorama código 12115 , correderas carretillas, guías inferiores, felpa, chapa , con marco completo de 2" ,para soportar el riel , elementos de fijación, junquillos, viniles, chapa Phillips Aluminio AS-590/AS-595 con cerrojo de gancho , jaladera herralum mod. Coahuila 2145 ambos lados, y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	$ 7,118.61	$ 7,118.61	$ 11,332.55	$ 11,332.55	$ 11,876.78	$ 11,876.78					$ 10,109.31	$ 10,109.31
4.00	BAÑOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.1	Suministro y colocación de inodoro una pieza de tanque bajo de la marca tendenzza modelo Génova color blanco asiento con tapa de cierre lento, incluye; llaves angulares, manguera flexible coflex, cuello, asentado con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra	pza.	9.00	$ 4,084.01	$ 36,756.09	$ 2,834.06	$ 25,506.54	$ 2,907.23	$ 26,165.07					$ 3,275.10	$ 29,475.90
4.2	suministro y colocación de lavamanos modelo modelo Ravenna Mca. american standard, incluye; pedestal, Mezcladora Monomando Moments american standard, material de fijación, llaves angulares urrea , manguera flexible mca coflex, , cespol de pvc mca coflex, conexión a la descarga.	pza.	4.00	$ 4,740.30	$ 18,961.20	$ 10,856.62	$ 43,426.48	$ 11,315.07	$ 45,260.28					$ 8,970.66	$ 35,882.64
4.3	suministro y colocación de lavamanos de sobreponer modelo Fortore Mca. Tendenzza, incluye; Mezcladora Monomando Moments american standard, material de fijación, llaves angulares urrea , manguera flexible mca coflex, , cespol de pvc mca coflex, conexión a la descarga.	pza.	2.00	$ 3,818.80	$ 7,637.60	$ 7,959.37	$ 15,918.74	$ 8,278.70	$ 16,557.40					$ 6,685.62	$ 13,371.24
4.4	Suministro y colocación de piso para baños en piso y muro , mca . INTERCERAMIC modelo denim color SAGE med. 31 x 61 cms primera, asentado con pegapiso piso sobre piso y junteador color a escoger Interceramic, incluye; recortes, desperdicios y acarreos, herramienta materiales mano de obra	m2	50.64	$ 533.55	$ 27,018.97	$ 483.39	$ 24,478.87	$ 482.01	$ 24,408.99					$ 499.65	$ 25,302.28

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.5	Suministro y colocación de juego de accesorios marca urrea modelo NEO EO .20.9 de acero inoxidable, incluye; material de fijación, herramienta, materiales mano de obra .	jgo	2.00	$ 2,991.74	$ 5,983.48	$ 2,584.82	$ 5,169.64	$ 2,646.04	$ 5,292.08					$ 2,740.87	$ 5,481.74
	Suministro e instalación de mampara sanitaria de aluminio anodizado negro de 2" y acrilico blanco lechoso (ver medidas y diseño en plano anexo para baños generales), incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, molduras jaladeras, cubrecantos, desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación, con el siguiente despiece;				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.6	puerta de 0.60 mts x 1.50 mts	pza.	4.00	$ 4,545.42	$ 18,181.68	$ 4,613.57	$ 18,454.28	$ 4,835.14	$ 19,340.56					$ 4,664.71	$ 18,658.84
4.7	puerta de 0.75 mts x 1.50 mts	pza.	3.00	$ 4,642.10	$ 13,926.30	$ 5,766.97	$ 17,300.91	$ 6,043.92	$ 18,131.76					$ 5,484.33	$ 16,452.99
4.8	panel lateral medidas 1.20 mts x 1.50 mts .	pza.	5.00	$ 4,976.88	$ 24,884.40	$ 9,227.14	$ 46,135.70	$ 9,670.25	$ 48,351.25					$ 7,958.09	$ 39,790.45
4.9	panel lateral medidas 1.0 mts x 1.50 mts .	pza.	2.00	$ 4,403.44	$ 8,806.88	$ 7,689.29	$ 15,378.58	$ 8,058.55	$ 16,117.10					$ 6,717.09	$ 13,434.18
4.10	panel lateral medidas 0.60 mts x 1.20 mts .	pza.	1.00	$ 4,285.54	$ 4,285.54	$ 3,690.86	$ 3,690.86	$ 3,868.11	$ 3,868.11					$ 3,948.17	$ 3,948.17
4.11	pilastra de 0.10 X 1.80 m	pza.	1.00	$ 677.71	$ 677.71	$ 922.71	$ 922.71	$ 967.02	$ 967.02					$ 855.81	$ 855.81
4.12	pilastra de 0.17 X 1.80 m	pza.	1.00	$ 677.71	$ 677.71	$ 1,568.61	$ 1,568.61	$ 1,643.94	$ 1,643.94					$ 1,296.75	$ 1,296.75
4.13	pilastra de 0.20 X 1.80 m	pza.	3.00	$ 1,369.23	$ 4,107.69	$ 1,845.43	$ 5,536.29	$ 1,934.05	$ 5,802.15					$ 1,716.24	$ 5,148.72
4.14	pilastra de 0.25 X 1.80 m	pza.	3.00	$ 701.41	$ 2,104.23	$ 2,306.79	$ 6,920.37	$ 2,417.57	$ 7,252.71					$ 1,808.59	$ 5,425.77
4.15	pilastra de 0.30 X 1.80 m	pza.	2.00	$ 730.36	$ 1,460.72	$ 2,768.15	$ 5,536.30	$ 2,901.09	$ 5,802.18					$ 2,133.20	$ 4,266.40
4.16	pilastra de 0.47 X 1.80 m	pza.	1.00	$ 766.56	$ 766.56	$ 4,336.76	$ 4,336.76	$ 4,545.02	$ 4,545.02					$ 3,216.11	$ 3,216.11
4.17	reubicación y recorte de mueble para lavamanos, con cuerpo de madera y cubierta y zoclo de granito , incluye; material de fijación, lavabo, dos pasos para instalaciones hidráulicas y sanitarias, mezcladora, coflex, llaves angulares, cespol mca coflex,	pza.	1.00	$ 3,910.03	$ 3,910.03	$ 2,292.89	$ 2,292.89	$ 2,325.44	$ 2,325.44					$ 2,842.79	$ 2,842.79
4.18	reubicación de mueble para lavamanos, con cuerpo de madera y cubierta y zoclo de granito , incluye; material de fijación, lavabo, dos pasos para instalaciones hidráulicas y sanitarias, mezcladora, coflex, llaves angulares, cespol mca coflex,	pza.	1.00	$ 3,128.03	$ 3,128.03	$ 2,292.89	$ 2,292.89	$ 2,325.44	$ 2,325.44					$ 2,582.12	$ 2,582.12
4.19	reubicación de mueble para lavamanos, con cuerpo de madera y cubierta y zoclo de granito , incluye; material de fijación, lavabo, , mezcladora, coflex, llaves angulares, cespol mca coflex,	pza.	1.00	$ 3,128.03	$ 3,128.03	$ 2,292.89	$ 2,292.89	$ 2,325.44	$ 2,325.44					$ 2,582.12	$ 2,582.12
5.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Alvaro Lafon de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.1	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4" a 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	68.00	$ 219.46	$ 14,923.28	$ 342.38	$ 23,281.84	$ 353.44	$ 24,033.92					$ 305.09	$ 20,746.12
5.2	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	51.00	$ 66.90	$ 3,411.90	$ 61.35	$ 3,128.85	$ 58.91	$ 3,004.41					$ 62.39	$ 3,181.89
5.3	Linea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre de 2" y sus accesorios, incluye: prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, te, coples, material de fijación, resanes, y acarreos de materiales.	ml	15.00	$ 1,054.60	$ 15,819.00	$ 903.44	$ 13,551.60	$ 936.94	$ 14,054.10					$ 964.99	$ 14,474.85
5.4	salida hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; golpe de ariete, prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	sal	21.00	$ 472.50	$ 9,922.50	$ 507.88	$ 10,665.48	$ 462.40	$ 9,710.40					$ 480.93	$ 10,099.53
5.5	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 2" de termo fusión, incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	3.00	$ 409.05	$ 1,227.15	$ 1,091.55	$ 3,274.65	$ 1,074.10	$ 3,222.30					$ 858.23	$ 2,574.69
5.6	Suministro y colocación de coladera para piso de polipropileno con rejilla metálica de acero inoxidable, incluye: conexión a linea de descarga con todos los materiales necesarios para su correcta instalación	pza	3.00	$ 957.43	$ 2,872.29	$ 869.32	$ 2,607.96	$ 872.22	$ 2,616.66					$ 899.66	$ 2,698.98
5.7	Salida sanitaria de pvc 2" para tarjas, mingitorios o lavabo, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	16.00	$ 452.52	$ 7,240.32	$ 461.96	$ 7,391.36	$ 425.90	$ 6,814.40					$ 446.79	$ 7,148.64
5.8	Salida sanitaria de pvc 4" para inodoro , incluye: conexión a línea sanitaria más cercana long. Aprox. Prom 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	9.00	$ 610.25	$ 5,492.25	$ 532.30	$ 4,790.70	$ 499.61	$ 4,496.49					$ 547.39	$ 4,926.51

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Landón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Herrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.9	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 50 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	42.00	$ 322.39	$ 13,540.38	$ 61.75	$ 2,593.50	$ 58.30	$ 2,448.60					$ 147.48	$ 6,194.16
5.10	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 100 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	38.00	$ 371.69	$ 14,124.22	$ 116.87	$ 4,441.06	$ 112.00	$ 4,256.00					$ 200.19	$ 7,607.22
5.11	fabricación de registro sanitario a base de muro de ladrillo de lama 4-7-21 medidas 40 cms x 40 cms x 50 cms promedio de profundidad, aplanado pulido y asentado con mortero cemento arena 1:4 incluye; plantilla de concreto, marco y contramarco de ángulo de 2 1/2" x 1/4" y tapa colada en coneto con alambrón de refuerzo .	pza	2.00	$ 1,865.64	$ 3,731.28	$ 1,015.61	$ 2,031.22	$ 1,064.39	$ 2,128.78					$ 1,315.21	$ 2,630.42
5.12	elaboracion de firme de jalcreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 de 8 cms de espesor promedio, incluyendo; cimbrado, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado apalillado fino para recibir loseta cerámica , acarreos dentro y fuera de obra , herramienta, mano de obra.	m3	5.00	$ 2,882.80	$ 14,414.00	$ 2,022.82	$ 10,114.10	$ 2,002.10	$ 10,010.50					$ 2,302.57	$ 11,512.85
5.13	habilitacion de vertedero a base de muretes de ladrillo de lama de 15 cms , medidas externas 0.60 mts x 0.50 cms y 30 cms de altura, asentado y junteado con mortero cemento arena prop 1:4, incluye; , firme de 5 cms de jalcreto para dar pendiente, coladera con cespol de pvc con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, recubrimiento interior con azulejo mca , INTERCERAMIC modelo denim color SAGE med. 31 x 61 cms primera, asentado con pega piso piso sobre piso y junteador color a escoger , incluye; recortes, desperdicios y acarreos, herramienta materiales mano de obra y la instalación de una llave nariz mca urrea, chaflán en las esquinas interiores despiece, recortes, ajustes, desperdicios y acarreos, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 2,329.31	$ 2,329.31	$ 2,294.47	$ 2,294.47	$ 2,319.82	$ 2,319.82					$ 2,314.53	$ 2,314.53
5.14	cancelar salida hidráulica o sanitaria, incluye; taponamiento, resanes en muro, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	$ 295.74	$ 591.48	$ 194.58	$ 389.16	$ 180.64	$ 361.28					$ 223.65	$ 447.30
6.00	CARPINTERIA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Solone García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Gabión de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.1	suministro y colocación de puerta de tambor con bastidor de pino y triplay de caobilla 6mm, incluye; entintado y laqueado color según muestra, medidas de 0.80 mts a 0.90 mts x 2.10 mts, incluye; dos estrías con junquillos de aluminio formando canal, marco completo de listón de 19mm, jambas de 5 x 2 cms. de banak, moldura según muestra, chapa tulip bronce mate mca. tesa, preparación de la superficie, una mano de sellador, entintado, laqueado terminado moneado (pt-1)	pza	3.00	$ 8,196.47	$ 24,589.41	$ 5,867.42	$ 17,602.26	$ 5,799.92	$ 17,399.76					$ 6,621.27	$ 19,863.81
6.2	Suministro y colocación de Multypuerta Lisa de Acero, medidas 80 cm X 2.13 mts, incluye; marco metálico, material de fijación, ajustes, chapa de Manija Recta para Baño modelo Austin mca. PHILLIPS , colocación de rejilla doble de aluminio medidas 16" x 6" resanes de boquillas, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra (pt-3).	pza	2.00	$ 5,173.33	$ 10,346.66	$ 2,710.84	$ 5,421.68	$ 2,785.12	$ 5,570.24					$ 3,556.43	$ 7,112.86
6.3	Suministro y colocación de cubierta de mdf de 1" terminado laminado plástico y trim de pvc 2 mm termo fusión, de 40 cms x 3.0 mts , incluye; material de fijación, herramienta y mano de obra , ménsulas, (detalle R1)	pza	1.00	$ 2,267.59	$ 2,267.59	$ 4,189.83	$ 4,189.83	$ 4,335.16	$ 4,335.16					$ 3,597.53	$ 3,597.53
6.4	Suministro y colocación de cubierta de mdf de 1" terminado laminado plástico y trim de pvc 2 mm termo fusión, de 40 cms x 5.10 mts , incluye; material de fijación, herramienta y mano de obra , ménsulas, (detalle R2)	pza	1.00	$ 3,023.32	$ 3,023.32	$ 6,875.69	$ 6,875.69	$ 7,149.99	$ 7,149.99					$ 5,683.00	$ 5,683.00
6.5	Suministro y colocación de cubierta de mdf de 1" terminado laminado plástico y trim de pvc 2 mm termo fusión, de 40 cms x 2.65 mts , incluye; material de fijación, herramienta y mano de obra , ménsulas, (detalle R3)	pza	1.00	$ 2,070.43	$ 2,070.43	$ 3,742.20	$ 3,742.20	$ 3,866.01	$ 3,866.01					$ 3,226.21	$ 3,226.21

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.6	Suministro e instalación de cocineta de mdf de 19 mm melaminico dos caras color según muestra con entrepaños interiores (ver medidas y diseño en detalle cocineta -1), desarrollo total de 3.90 mts , incluye: gabinete aéreo y mueble bajo con puertas abatibles y bisagra bidimensional, zoclo inferior , todas las puertas y frente de cajones de MDF terminado en laca cerrada color gris según muestra, jaladeras de acero inoxidable rectas, cubierta termo formada con zoclo y faldón color según muestra de 50 mm, tarja con escurridero empotrable de acero inoxidable mca teka , mezcladora mca rugo modelo 7-LC , céspol de pvc mca rugo, conexión de tubo ø 1-1/2" con sello hidráulico, llave angular urrea, manguera coflex , copies, canasta con contra canasta para fregadero con tapón , reinstalación de una tarja y mezcladora existentes,	pza	1.00	$ 8,576.38	$ 8,576.38	$ 37,996.63	$ 37,996.63	$ 38,540.77	$ 38,540.77					$ 28,371.26	$ 28,371.26
7.00	PINTURA Y TERMINADOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
7.1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, Vinimex de Comex o equivalente, a cualquier altura, a dos manos en muros y bóvedas hasta 7 mts de altura, color blanco y paja . Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, redimix de muros demolidos, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, plaste y sellador para uniformizar superficie, fondeo, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	1,631.03	$ 74.77	$ 121,952.11	$ 78.29	$ 127,693.34	$ 73.77	$ 120,321.08					$ 75.61	$ 123,322.18
	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , mca. PHIFER modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye, mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, de las siguientes medidas,				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
7.3	2.95mts de altura x 1.0mts	pza	1.00	$ 3,549.09	$ 3,549.09	$ 4,102.37	$ 4,102.37	$ 4,276.10	$ 4,276.10					$ 3,975.85	$ 3,975.85
7.4	2.95mts de altura x 1.30mts	pza	1.00	$ 4,521.03	$ 4,521.03	$ 5,253.63	$ 5,253.63	$ 5,482.64	$ 5,482.64					$ 5,085.77	$ 5,085.77
7.4	2.95mts de altura x 2.60mts	pza	1.00	$ 8,590.31	$ 8,590.31	$ 10,242.43	$ 10,242.43	$ 10,711.02	$ 10,711.02					$ 9,847.92	$ 9,847.92
7.5	2.95mts de altura x 2.40mts	pza	1.00	$ 8,152.42	$ 8,152.42	$ 9,381.26	$ 9,381.26	$ 9,808.48	$ 9,808.48					$ 9,114.05	$ 9,114.05
7.6	2.95mts de altura x 2.10mts	pza	1.00	$ 7,020.27	$ 7,020.27	$ 8,323.66	$ 8,323.66	$ 8,700.10	$ 8,700.10					$ 8,014.68	$ 8,014.68

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Lagión de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.7	2.95mts de altura x 1.80mts	pza	2.00	$ 6,080.38	$ 12,160.76	$ 7,172.40	$ 14,344.80	$ 7,493.55	$ 14,987.10					$ 6,915.44	$ 13,830.88
7.8	2.95mts de altura x 3.30mts	pza	1.00	$ 10,811.87	$ 10,811.87	$ 12,928.71	$ 12,928.71	$ 13,526.29	$ 13,526.29					$ 12,422.29	$ 12,422.29
8.00	CUBIERTA DE PATIO				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
8.1	Suministro y colocación de armaduras con ptr de 2" cal 9de 60 cms de altura , incluye: acero A-36 f'y=2530 kg/cm2 en anclaje en muro , ranuras, resanes con mortero cemento arena de rio prop. 1:4, plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura de taller, fondo alquidalico anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 color gris grafito, fletes, acarreos, cortes , desperdicios, consumo y conducción de energia eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo, soldadura 6013	kg	748.00	$ 53.53	$ 40,040.44	$ 68.00	$ 50,864.00	$ 66.35	$ 49,629.80					$ 62.63	$ 46,847.24
8.2	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 7 mts de altura ,	ml	131.00	$ 181.42	$ 23,766.02	$ 731.14	$ 95,779.34	$ 704.00	$ 92,224.00					$ 538.85	$ 70,589.35
8.3	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 80 cms en forma de arco, incluye; silicón estructural, pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U" en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, andamiaje hasta 7 mts de altura	m2	68.20	$ 277.78	$ 18,944.60	$ 572.81	$ 39,065.64	$ 580.55	$ 39,593.51					$ 477.05	$ 32,534.81
8.4	impermeabilización y sellado de cubierta de policarbonato en forma de arcos en su unión con el muro a base de cordón de poliuretano y franja de impermeabilizante elastómero acrílico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms, andamiaje hasta 7 mts de altura .	ml	35.20	$ 224.69	$ 7,909.09	$ 302.45	$ 10,646.24	$ 293.69	$ 10,337.89					$ 273.61	$ 9,631.07

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vahesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP. S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.5	suministro y colocación de canalón de lamina galvanizada cal. 22 de 80 cms de desarrollo, incluye; sellado de uniones y bajantes con vaportite reforzado con malla de poliester tejida ambos sentidos y pintura reflectiva, . Tapas laterales, material de fijacion, herramienta, materiales, mano de obra , andamiaje hasta 7 mts de altura.	ml	17.60	$ 234.75	$ 4,131.60	$ 240.07	$ 4,225.23	$ 251.59	$ 4,427.98					$ 242.14	$ 4,261.66
8.6	bajante de pvc de 4 " incluye; cuatro casquillos de lamina para conexión a canalón, accesorios, codos, te, coples, material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra, desperdicios, andamiaje hasta 7 mts de altura .	ml	24.00	$ 151.16	$ 3,627.84	$ 159.34	$ 3,824.16	$ 167.00	$ 4,008.00					$ 159.17	$ 3,820.08
9.00	LIMPIEZA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
9.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombro de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	m2	2,200.00	$ 24.48	$ 53,856.00	$ 17.73	$ 39,006.00	$ 16.18	$ 35,596.00					$ 19.46	$ 42,812.00
9.2	Servicio de traslado de todo el mobiliario incluyendo el autosustentable del 4to y 5to piso del edificio Cuauhtémoc (Eulogio parra y américas) al edificio de av. Ávila Camacho 2044) , consistente aproximadamente en 146 escritorios varias dimensiones , 79 mesas varias dimensiones, archiveros 240, (46 libreros, repisa, armarios), porta garrafones 2, dispensadores de agua 10, salas 3-2-1 tres piezas, 300 sillas, las maniobras serán exclusivamente por las escaleras, incluye; protecciones de los muebles para evitar que se dañen, acarreos, herramienta, materiales y mano de obra.	serv	1.00	$ 8,360.65	$ 8,360.65	$ 60,241.18	$ 60,241.18	$ 53,594.81	$ 53,594.81					$ 40,732.21	$ 40,732.21
					$ -		$ -		$ -						
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				92.01%		104.38%		103.61%						
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				87.98%		99.81%		99.08%						
	TIEMPO DE EJECUCION				7 D.N.		30 D.N.		30 D.N.						
	ANTICIPO				0%		50%		50%						

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia Lopez Godinez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
Lic. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones

VoBo.
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Maria Fabiola Rodriguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				1 AÑO		3 AÑOS		3 AÑOS						
	FORMATO SOLICITUD DE CALARACIONES (ANEXO 2)				SI		SI		SI						
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI		SI						
	ACREDITACION (ANEXO 4) Y COPIA DE CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL				INCOMPLETO		SI		SI						
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI		SI						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				CARTA COMPROMISO		SI		SI						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		SI		SI						
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION, ASI COMO DE PODER NOTARIAL FACULTANDO AL REPRESENTANTE LEGAL				INCOMPLETO		SI		SI						
	FICHAS TECNICAS				NO		SI		SI						
	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO				NO		SI		SI						
	CURRICULUM Y COPIA DE CEDULA PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE TÉCNICO						SI		SI						
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)				SI		SI		SI						
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI						
	EXPLOSION DE INSUMOS				SI		SI		SI						
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA				SI		SI		SI						

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Alvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 20-02-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DOS NIVELES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO NO. 2044, INCLUYE TRABAJOS DE TABLAROCA, ALUMINIO Y CRISTALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERÍA, PINTURA Y TERMINADOS", PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	SUMA				1,555,890.68		1,765,190.35		1,752,190.85						1,691,082.13
	16% I.V.A.				248,942.51		282,430.46		280,350.54						270,573.14
	TOTAL CON I.V.A.				1,804,833.19		2,047,620.81		2,032,541.39						1,961,655.27
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				**1,555,890.68**		**1,765,190.35**		**1,752,190.85**						
	16% I.V.A.				**248,942.51**		**282,430.45**		**280,350.54**						
	TOTAL CON I.V.A.				**1,804,833.19**		**2,047,620.81**		**2,032,541.39**						

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO

$ 2,051,475.08

IMPORTE INCLUYE I.V.A.

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Existe diferencia de $8.30 entre el importe total de su propuesta, contra el importe total del presente cuadro, debido a la formula de redondeo de excel en los conceptos 1.7, 1.8, 1.12, 2.1, 2.6, 2.8 y 7.1; En su propuesta no entrega los siguientes documentos solicitados en el punto 6 de las Bases de la Convocatoria: Entrega el Anexo 4 (Acreditación), pero no entrega la Cedula de Identificación Fiscal; No entrega el cumplimiento de obligaciones fiscales, solo entrega carta compromiso. No entrega el cumplimiento de obligaciones del IMSS, solo entrega carta compromiso. No entrega el poder notarial general o especial, mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firma la propuesta. No entrega fichas tecnicas de materiales. No entrega Calendario de ejecución de servicio. No entrega Curriculum y copia de la cédula profesional del Representante Técnico que estará al frente de la ejecución del servicio, que cumpla con con la capacidad y experiencia para llevar a cabo el servicio. LA PROPUESTA 2(P2): LA PROPUESTA 3(P3): LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: **CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.**

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Silvia López Godínez
Coordinadora Administrativa
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Hutzon de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones