Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 03-72-2020

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:30** horas del día **07 del mes de octubre del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 03-72-2020, para la contratación del "SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" para la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),** el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511** y se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2020,** de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **10 de septiembre de 2020** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 "SOLICITUD DE ACLARACIONES" de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **23:59 horas** del día **17 de septiembre de 2020**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **CHRISTIAN GARCIA MERINO.**
- **CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.**
- **IMOTUR, S.A. DE C.V.**

Con fecha **22 de septiembre de 2020,** tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **3 tres** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 03-72-2020

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
CHRISTIAN GARCIA MERINO.	NO	$ 3,890,833.55
CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.	SI	$ 4,045,993.38
IMOTUR, S.A. DE C.V.	SI	$ 4,038,800.49

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaria de Administración, el **Lic. Francisco Javier Lares Ceballos** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación té cnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. Armando Mora Fonseca**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **CHRISTIAN GARCIA MERINO,** No cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada debido a que el CD no contiene el Anexo 5 (Propuesta Económica), requisito obligatorio en el apartado económico de su propuesta y motivo por el cual no fue posible hacer el llenado de sus precios en el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica; lo anterior con fundamento en el punto 5.1 inciso F), punto 6.2 inciso I) y punto 10 inciso b) y e) de las BASES del presente procedimiento de licitación.

5.1. Características adicionales de las propuestas:
F)Es OBLIGATORIO entregar el ***Anexo 5 por medio digital en CD,*** *con la información del proveedor y número de solicitud, en sobre o estuche, pegado en una hoja (solamente en el caso de que el catálogo de conceptos exceda los 10 conceptos).* ***Dicho medio deberá contener al menos el archivo en formato Excel con los precios unitarios vaciados en su respectiva celda, solo en formato Excel del ANEXO 1(catálogo de conceptos) publicado para cotizar, no son válidos otros formatos y es responsabilidad del proveedor verificar que la información solicitada quede guardada en el CD y corresponda al formato de excel****.*

6.2 Documentos *OBLIGATORIOS* **que debe contener la propuesta económica:**
I) *CD rotulado en sobre o estuche pegado a una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.*

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 03-72-2020

La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:
b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;
e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

El licitante **CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **IMOTUR, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada. A pesar de que existe un error aritmético en el monto obtenido como subtotal por el redondeo de Excel siendo el resultado correcto $4,038,800.49 y no $4,038,800.48 por lo que existe diferencia en el citado subtotal y el monto correspondiente al total en el Anexo 3 (Carta proposición) y el Anexo 5 (Propuesta económica) contra lo obtenido en el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, dichos montos ya fueron corregidos en los importes de la presente acta y del Dictamen de Evaluación Técnica y Económica a petición del área requirente; lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el punto 13 fracciones III y V de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

Artículo 72. *No se considerará como deficiencia de una proposición, la existencia de error en la suma total de los precios unitarios de los productos o servicios ofertados. En caso de detectarse, deberán tomarse en consideración los precios unitarios propuestos por el participante para efectos de la corrección del total, y deberá dársele vista para que, dentro del día hábil siguiente, informe si sostiene los citados precios unitarios. En caso negativo, se desechará su propuesta.*

13 FACULTADES DE la convocante.

La Convocante resolverá cualquier situación no prevista en estas bases y además tendrá las siguientes facultades adicionales:
III Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el Participante no obró de mala fe;
V Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanográfico se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas. La convocante, podrá citar al Participante correspondiente para hacer las aclaraciones respectivas;

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.	$ 4,693,352.32
IMOTUR, S.A. DE C.V.	$ 4,685,008.57

La propuesta presentada por la empresa **CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.09% punto cero nueve por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 6.13% seis

punto trece por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **IMOTUR, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.09% cero punto cero nueve por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 6.30% seis punto treinta por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
IMOTUR, S.A. DE C.V.	$ 4,038,800.49

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 03-72-2020, para la contratación del "SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" para la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),** por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, Al proveedor **IMOTUR, S.A. DE C.V.**, a quien se le asigna por un monto de **$ 4,685,008.57 M.N. (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica:https://encompras.jalisco.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 03-72-2020

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 11:00 horas, del día **en que se actúa.**

Esta Acta consta de **5 cinco** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales Secretaría de la Hacienda Pública	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Armando Mora Fonseca	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

---------- **FIN DEL ACTA** ----------

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	RECINTO FISCAL				$ -		$ -		$ -						
1	**PRELIMINARES**				$ -		$ -		$ -						
1.1	Demolición de barra de concreto forrada de azulejo, de 10 cm de grosor, a una altura de 1 m, por medios manuales, incluye: mano de obra, herramienta, acarreo, encostalado y retiro del material fuera de la obra.	m2	14.00		$ -	$ 56.32	$ 788.48	$ 52.28	$ 731.92					$ 54.30	$ 760.20
1.2	Retiro sin recuperación de puerta tipo tambor de 0.80 x 2.00, icnluye: mano de obra, herramienta, acarreo, encostalado y retiro del material fuera de la obra.	pza	1.00		$ -	$ 245.96	$ 245.96	$ 228.36	$ 228.36					$ 237.16	$ 237.16
1.3	Retiro sin recuperación de cubierta de asbesto por medios manuales en una altura de 5 mts, incluye: herramienta, mano de obra, andamiaje, retiro del material fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	70.00		$ -	$ 45.05	$ 3,153.50	$ 41.82	$ 2,927.40					$ 43.44	$ 3,040.80
1.4	Retiro sin recuperación de muebles de baño, por medios manuales, incluye: mano de obra, herramienta, encostalado y retiro fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	10.00		$ -	$ 153.76	$ 1,537.60	$ 142.76	$ 1,427.60					$ 148.26	$ 1,482.60
1.5	Demolición de urinario común, forjado de concreto y cubierto con azulejo, por medios manuales, medidas: 2 x 0.45 x 0.45 mts, incluye: mano de obra, herramienta, encostalado y retiro fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 900.60	$ 900.60	$ 836.24	$ 836.24					$ 868.42	$ 868.42
1.6	Demolición de hueco en losa a base de viguetas prefabricadas, para colocación de escalera, medidas: 2.40 x 3 mts, incluye: mano de obra, herramienta, encostalado y retiro fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 454.20	$ 454.20	$ 421.78	$ 421.78					$ 437.99	$ 437.99
1.7	Retiro con recuperación de barandar de perfil tubular de 1", de 30 mts x 0.90 m, anclado a dala de concreto. Incluye: herramienta, mano de obra, retiro al lugar indicado y todo lo necesario par asu correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 12,607.38	$ 12,607.38	$ 11,706.54	$ 11,706.54					$ 12,156.96	$ 12,156.96
1.8	Retiro con recuperación de ventana con marco de herrería y policarbonato, de dos hojas, medidas: 2.30 m x 1.70 mts, incluye: herramienta, mano de obra, retiro al lugar indicado y todo lo necesario par asu correcta ejecución.	pza	3.00		$ -	$ 450.34	$ 1,351.02	$ 418.18	$ 1,254.54					$ 434.26	$ 1,302.78
1.9	Retiro con recuperación de puerta metalica corrediza, con riel superior, medidas: 2.20 mts x 2.20 mts. Incluye: herramienta, mano de obra, retiro al lugar indicado y todo lo necesario par asu correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 1,576.05	$ 1,576.05	$ 1,463.45	$ 1,463.45					$ 1,519.75	$ 1,519.75

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.1	Retiro de bajante sanitario de 4", de pvc, incluye: desconexión, codos, uniones, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00		$ -	$ 90.08	$ 540.48	$ 83.63	$ 501.78					$ 86.86	$ 521.16
1.1	Retiro con recuperación de adoquín de 40 x 40, instalado en piso,por medios manuales, incluye: herramienta, mano de obra, traslado al lugar indicado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	200.00		$ -	$ 112.62	$ 22,524.00	$ 104.57	$ 20,914.00					$ 108.60	$ 21,720.00
1.1	Demolición de banqueton de concreto, medidas: 3 mts x 0.40 x 0.40 mts,por medios manuales, incluye: herramienta, mano de obra, traslado al lugar indicado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 675.47	$ 675.47	$ 627.22	$ 627.22					$ 651.35	$ 651.35
1.1	Retiro sin recuperación de ventana de herrería, medidas: 0.60 x 3 mts.incluye: herramienta, mano de obra, traslado al lugar indicado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 225.18	$ 225.18	$ 209.08	$ 209.08					$ 217.13	$ 217.13
1.1	Retiro con recuperación de Extractro Axial de muro: medidas: 1.40 x 1.40 mts, a una altura de 5 mts max. Incluye: herramienta, mano de obra, andamiaje, traslado al lugar indicado, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		$ -	$ 450.34	$ 900.68	$ 418.18	$ 836.36					$ 434.26	$ 868.52
1.2	Apertura para puerta en muro de lámina, por medioa manuales, ,medida: 0.85 x 2.10 mts, incluye: mano de obra, herramienta, corte con disco, retiro del material fuera de la obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 675.47	$ 675.47	$ 627.22	$ 627.22					$ 651.35	$ 651.35
1.2	Reubicación de retenida y placa, dentro del sitio, Incluye: forjado de dado de 30 x 30 x 50 cm, con varilla roscada de 1/2", tuercas, rondanas, y grout, utilizando la placa existente., material , mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 945.65	$ 945.65	$ 878.09	$ 878.09					$ 911.87	$ 911.87
2	**ALABAÑILERÍA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
2.1	Firme de 23 cm de espesor con concreto F'c=150Kg/cm2 hecho en obra, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: suministro de materiales, trazo y nivelación, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, traslape de malla, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	95.00		$ -	$ 851.87	$ 80,927.65	$ 809.61	$ 76,912.95					$ 830.74	$ 78,920.30
2.2	Ranura en piso para conexión de instalación sanitaria al registro más cercano, medidas: 20 x 20 cm,, por medios manuales, incluye: corte con disco, excavación, encostalado y retiro fuera de la obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	10.00		$ -	$ 76.59	$ 765.90	$ 71.12	$ 711.20					$ 73.86	$ 738.60

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Zárate Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.3	Muro de block para tapar vanos de diferentes medidas. Inlcuye: material, mano de obra, isumos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	15.00		$ -	$ 320.05	$ 4,800.75	$ 309.10	$ 4,636.50					$ 314.58	$ 4,718.70
2.4	Enjarre de muro de ladrillo, con mezcla cemento arena: proporción 1:5, acabo liso común. Incluye: material, mano de obra, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	11.00		$ -	$ 164.61	$ 1,810.71	$ 153.15	$ 1,684.65					$ 158.88	$ 1,747.68
2.5	Nivelacion de terreno existente, compactacion de terreno por medios mecanicos, que cumpla con la norma N-CMT-1-01/02 de "materiales para terraplen" de la SCT compactado al 95% de su peso volumétrico maximo seco, trazo de pendientes, mano de obra, herramienta, maquinaria, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	220.00		$ -	$ 15.69	$ 3,451.80	$ 14.62	$ 3,216.40					$ 15.16	$ 3,335.20
2.6	Suministro y aplicación de riego de impregnacion con emulsion asfaltica en proporcion de 1.5 lt/m2	m2	220.00		$ -	$ 23.16	$ 5,095.20	$ 23.58	$ 5,187.60					$ 23.37	$ 5,141.40
2.7	Aplicación de riego de liga con emulsion asfaltica tipo RR-2K en proporcion de .5 lts/m2 aplicada con petrolizadora.	m2	220.00		$ -	$ 35.80	$ 7,876.00	$ 34.71	$ 7,636.20					$ 35.26	$ 7,757.20
2.8	Suministro y aplicación de carpeta de concreto caliente asfaltico ac-20 elaborado en planta en caliente con agregado 3/4" a finos con 5 cm de espesor y compactados al 95 % de su P.V.M.M. Incluye: (diseño que incluya ; sub-base y base) tendido con extendedora (finisher), compactacion con un rodillo liso vibratorio del tipo doble tambor y posteriormente con uno neumático, acarreo, maquinaria, mano de obra, retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal, pruebas de laboratorio con reportes.	m2	220.00		$ -	$ 302.88	$ 66,633.60	$ 309.77	$ 68,149.40					$ 306.33	$ 67,392.60
2.9	Suministro e instalación de cubierta para lavamanos , a base de concreto, empotrada a muro, de fc 150kg/cm2, de 8 cm de espesor, con armado de cuadricula @ 15 cm, con varilla de 3/8", medidas: 1.25 x 0.60 mts, para recibir cubierta de mármol de 2 cm, blanco Durango incluye: fijación a muro, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 10,457.03	$ 10,457.03	$ 9,748.79	$ 9,748.79					$ 10,102.91	$ 10,102.91
3	**TABLAROCA Y DUROCK**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
3.1	Muro a base de panel Durock de 12 mm de espesor, con una altura máxima de 5.50 m, a dos caras, instalado con postes y canal estructurales cal. 20, fijado a piso y estrcutura metalica por la parte superior. Incluye: mano de obra, tornillería para fijación, insumos, herramienta,andamios, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	220.00		$ -	$ 778.97	$ 171,373.40	$ 767.84	$ 168,924.80					$ 773.41	$ 170,150.20

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Landín de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.2	Suministro e instalación de panel de tablaroca de a una altura máxima de 2.60 m, a una cara, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	188.00		$ -	$ 482.43	$ 90,696.84	$ 464.56	$ 87,337.28					$ 473.50	$ 89,018.00
3.3	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	80.00		$ -	$ 554.48	$ 44,358.40	$ 538.25	$ 43,060.00					$ 546.37	$ 43,709.60
3.4	Muro bajo de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura 0.50 m, a dos caras, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.00		$ -	$ 554.48	$ 2,772.40	$ 538.25	$ 2,691.25					$ 546.37	$ 2,731.85
3.5	Boquillas de tablaroca de 9 cm., para vantanas y puertas, Incluye: material, mano de obra, insumos, perfiles, recortes, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	92.00		$ -	$ 50.72	$ 4,666.24	$ 48.59	$ 4,470.28					$ 49.66	$ 4,568.72
3.6	Muro tipo RH, de 12 mm, Incluye: material, herramienta, mano de obra, perfiles y canales para sujeción, tornillería, recortes, uniones, así como todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	8.60		$ -	$ 623.81	$ 5,364.77	$ 609.15	$ 5,238.69					$ 616.48	$ 5,301.73
3.7	Tapón de ventana base de Duroc de 12 mm de espesor, por mabos lados, medidas: 2.30 x 1.70 mts, a una altura máxima de 5.50 m, a dos caras, instalado con postes y canal estructurales cal. 20. Incluye: mano de obra, herramienta,andamios, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	3.00		$ -	$ 2,050.60	$ 6,151.80	$ 2,097.25	$ 6,291.75					$ 2,073.93	$ 6,221.79
3.8	Suministro e instalación de Panel de Cemento Permabase de 1/2", sobre postes y canal estructurales, cal. 20. con abultamientos de 10 cm, incluye: material, mano de obra, recortes, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	78.00		$ -	$ 778.97	$ 60,759.66	$ 767.84	$ 59,891.52					$ 773.41	$ 60,325.98
4	PINTURA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinilica, color blanco, Vinimex de Comex o equivalente, en muros y bovédas hasta una altura de 2.60 m. , a dos manos, Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	700.00		$ -	$ 95.36	$ 66,752.00	$ 93.18	$ 65,226.00					$ 94.27	$ 65,989.00
4.2	Suministro y aplicación de pintura esmalte, color a definir, acabado mate, en herrería abierta, rejillas pluviales, Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	10.00		$ -	$ 103.93	$ 1,039.30	$ 100.64	$ 1,006.40					$ 102.29	$ 1,022.90
5	**BAÑOS**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
5.1	Suministro e instalación de w.c. marca: Interceramic, Modelo: Varsovia, color blanco, incluye: material, mano de obra, asiento, llave angular, manguera flexible, elementos de fijación, sello, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	7.00		$ -	$ 4,141.63	$ 28,991.41	$ 4,204.52	$ 29,431.64					$ 4,173.08	$ 29,211.56
5.2	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, marca: Interceramic, Modelo: Marsella, color blanco, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	5.00		$ -	$ 1,879.47	$ 9,397.35	$ 1,893.21	$ 9,466.05					$ 1,886.34	$ 9,431.70
5.3	Suministro e instalación de mingitorio marca: interceramic, modelo: eco-combo 4 mediano, y fluxometro manual 0.5 lts . Inlcuye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3.00		$ -	$ 10,116.45	$ 30,349.35	$ 10,317.59	$ 30,952.77					$ 10,217.02	$ 30,651.06
5.4	Suministro e instalación de monomando temporizador, marca: Interceramic, Modelo: Kiev, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	5.00		$ -	$ 1,833.67	$ 9,168.35	$ 1,846.38	$ 9,231.90					$ 1,840.03	$ 9,200.15
5.5	Suministro e instalación de paquete de instalación para lavabo, Incluye: cespol, llaves angulares, mangueras flexibles, tronillería, empaques, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	5.00		$ -	$ 1,869.16	$ 9,345.80	$ 1,882.68	$ 9,413.40					$ 1,875.92	$ 9,379.60
5.6	Suministro e instalación de salida hidráulica a base de tubería de polipropileno de 1/2" tomándola de la instalación existente. incluye; 5 mts de tubería promedio por salida, cortes y conexiones, ranuras, pasos, resanes, soportaría , codos, coples, reducciones, soldadura de plomo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	6.00		$ -	$ 514.91	$ 3,089.46	$ 491.84	$ 2,951.04					$ 503.38	$ 3,020.28

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.7	Suministro e instalación de salida sanitaria de pvc 2" para lavabo y mingitorio, conectando al sistema de drenaje existente. incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Incluye; codos, coples, reducciones, pegamento, excavaciones, ranuras, recibir tubería, pruebas, mano de obra , herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	sal	5.00		$ -	$ 522.73	$ 2,613.65	$ 494.02	$ 2,470.10					$ 508.38	$ 2,541.90
5.8	Suministro e instalación de salida sanitaria de pvc 4" para w.c. conectando al sistema de drenaje existente. incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 5 mts. Incluye; codos, coples, reducciones, pegamento, excavaciones, ranuras, recibir tubería, pruebas, mano de obra , herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	sal	1.00		$ -	$ 667.95	$ 667.95	$ 642.54	$ 642.54					$ 655.25	$ 655.25
5.9	Suministro e instalación de despachador de jabón líquido, marca: Kimberly Clark Professional, modelo: Element Humo. Codigo: 94236 Incluye; elementos de fijación , accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	3.00		$ -	$ 668.40	$ 2,005.20	$ 669.11	$ 2,007.33					$ 668.76	$ 2,006.28
5.1	Suministro e instalación de portarollo marca: Kimberly Clark Professional, Jumbo Jr. Humo mod. 94202. Incluye: material, mano de obra, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00		$ -	$ 863.50	$ 2,590.50	$ 868.65	$ 2,605.95					$ 866.08	$ 2,598.24
5.1	Suministro e instalación de despachador de toallas en rollo, marca: Kimberly Clark, Modelo: Elememnt Humo, modelo: 92259. Incluye: material, mano de obra, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00		$ -	$ 1,685.85	$ 5,057.55	$ 1,709.71	$ 5,129.13					$ 1,697.78	$ 5,093.34
5.1	Suministro e instalación de espejo de 6 mm liso, con marco de aluminio de 2". Medida: 1.40 x 0.90 m. Incluye: material, mano de obra, elementos de monatje, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		$ -	$ 2,402.71	$ 4,805.42	$ 2,457.37	$ 4,914.74					$ 2,430.04	$ 4,860.08
5.1	Suministro e instalación de mampara para mingitorio, Marca: Modumex, en solido fenolico estructurado, en color: metalized 2047, incluye: material, mano de obra, elemntos de sujeción y todo lo necesario para su correcta ejecución,	pza	3.00		$ -	$ 11,206.69	$ 33,620.07	$ 11,461.64	$ 34,384.92					$ 11,334.17	$ 34,002.51
6	**PISOS Y AZULEJO**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
6.1	Suministro e instalación de piso cerámico, modelo:Oxford , marca: Interceramic, formato 60 x 60 cm. color: Gris, incluye: trazo y nivelación, recortes, ajustes, junteador, pegapiso, y todo lo necesario para su correcta instalación..	m2	170.00		$ -	$ 417.16	$ 70,917.20	$ 415.05	$ 70,558.50					$ 416.11	$ 70,738.70

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ignacio de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.2	Suministro e Instalación de zoclo perimetral, con una altura de 10 cm, marca: interceramic, modelo: Oxford. color: gris incluye: material, mano de obra, herramienta, pegapiso, junteador, recortes y ajustes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	150.00		$ -	$ 169.46	$ 25,419.00	$ 161.72	$ 24,258.00					$ 165.59	$ 24,838.50
6.3	Suministro e instalación de azulejo en muros modelo:SPA , marca: Interceramic, formato 25 x 50 cm. color: Blanco, colocado en forma horizontal, 4 hiladas de piso hacia arriba, incluye: trazo y nivelación, recortes, ajustes, junteador, pegapiso, y todo lo necesario para su correcta instalación..	m2	11.20		$ -	$ 438.73	$ 4,913.78	$ 437.10	$ 4,895.52					$ 437.92	$ 4,904.70
7	HERRERÍA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
7.1	Escalera de rampa de 1.20 m de ancho y 2.70 m de altura, desarrollo de 6 m, incluye dos descansos de 1.20 m. x 1.20 m.; a base de alfardas de ángulo de 1/8"x1", escalones de ángulo de la misma y lámina antiderrapante cal.14. Incluye: anclaje a piso, soldaduras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su colocación.	pza	1.00		$ -	$ 14,631.81	$ 14,631.81	$ 14,964.68	$ 14,964.68					$ 14,798.25	$ 14,798.25
7.2	Pasamanos a base de tubo negro cedula 40 de 2" y postes de solera de 2"x1/2" colocados a cada metro. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, fabricación, forjado, cortes, soldadura, primmer anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 o similar aplicación hasta cubrir perfectamente (color según especificación), colocación, fijación, placa base de 1/2", barrenos, taquetes metalico, tornillos, acarreos, elevaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	3.60		$ -	$ 1,348.42	$ 4,854.31	$ 1,379.10	$ 4,964.76					$ 1,363.76	$ 4,909.54
7.3	Suministro e instalación de protección de herrería, con marco de PTR 2", y metal desplegado, Cal. 18, abertura del rombo: 22 mm x 11 mm, medida del vano: 1.60 m x 1.60 m. incluye, soladadura, elementos de fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		$ -	$ 5,078.10	$ 10,156.20	$ 5,193.63	$ 10,387.26					$ 5,135.87	$ 10,271.74

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.4	Suministro e instalación de puerta corrediza de dos hojas, con marco de PTR 2", y bastidor de 1 1/2", con lámina lisa cal. 16, incluye dos estrías de forma horizontal (según diseño), así como sistema de riel superior, medida total del vano: 2.30 x 2.10 mts, Jaladera Herralum, modelo: Tecomán, acabado satinado. y Cerrojo redondo, negro, modelo: RD102NE, marca: Jako o equivalente. incluye: soldaduras, esmalte alquidálico,acabado mate, color (por definir), insumos, elementos de sujeción, asi como todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		$ -	$ 22,091.17	$ 22,091.17	$ 22,593.73	$ 22,593.73					$ 22,342.45	$ 22,342.45
7.5	Suministro e instalación de puerta de herrería, con marco de PTR de 1 1/2", bastidor de 1" y lamina lisa cal. 16, medidas: 0.85 m x 2.10 m,con esmalte alquidálico, color negro, incluye: herramienta, mano de obra, material, soldaduras, bisagras, manija, asi como todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		$ -	$ 10,615.24	$ 10,615.24	$ 10,856.73	$ 10,856.73					$ 10,735.99	$ 10,735.99
7.6	Suministro e instalación de protecciones de herrería con marco de angulo de 1", y perfil cuadrado de 3/8", dispuestos de la siguiente forma: 5 perfiles horiozntales, 3 perfiles verticales,medida total del vano: 2.40 x 1.30 mts, incluye: esmalte alquidalico, soldadura, instalación en muro, material, herramienta, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 7,972.91	$ 7,972.91	$ 8,154.29	$ 8,154.29					$ 8,063.60	$ 8,063.60
7.7	Suministro e instalación de protecciones de herrería con marco de angulo de 1", y perfil cuadrado de 3/8", dispuestos de la siguiente forma: 5 perfiles horiozntales, 1 perfil vertical,medida total del vano: 1.10 x 1.30 mts, incluye: esmalte alquidalico, soldadura, instalación en muro, material, herramienta, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		$ -	$ 10,087.34	$ 20,174.68	$ 10,316.82	$ 20,633.64					$ 10,202.08	$ 20,404.16
8	**ALUMINIO Y CARPINTERÍA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
8.1	Ventana fija, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, medidas: 1.65 m. x 2.55 m. Incluye: colocación,material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 9,047.51	$ 9,047.51	$ 9,253.33	$ 9,253.33					$ 9,150.42	$ 9,150.42
8.2	Ventana fija, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, medidas: 1.65 m. x 1.97 m. Incluye: colocación,material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		$ -	$ 6,989.65	$ 13,979.30	$ 7,148.66	$ 14,297.32					$ 7,069.16	$ 14,138.32

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.3	Ventana fija, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, medidas: 1.65 m. x 3.3 m. Incluye: colocación,material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 11,708.54	$ 11,708.54	$ 11,974.90	$ 11,974.90					$ 11,841.72	$ 11,841.72
8.4	Puerta abatible con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, medidas: 0.90 m. x 2.10 m. Incluye: cerradura de embutir en perfil de aluminio, marca: Phillips, o equivalente, bisagras, colocación,material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00		$ -	$ 4,064.13	$ 16,256.52	$ 4,156.58	$ 16,626.32					$ 4,110.36	$ 16,441.44
8.5	Puerta abatible con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, medidas: 1.05 m. x 2.10 m. Incluye: cerradura de embutir en perfil de aluminio, marca: Phillips, o equivalente, bisagras, colocación,material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 4,741.48	$ 4,741.48	$ 4,849.34	$ 4,849.34					$ 4,795.41	$ 4,795.41
8.6	Puerta abatible con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, medidas: 0.60 m. x 2.10 m. Incluye: bisagras, colocación,material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 2,709.42	$ 2,709.42	$ 2,771.05	$ 2,771.05					$ 2,740.24	$ 2,740.24
8.7	Ventana fija con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal natural de 6 mm, medida total: 2 m x 0.80 m. Incluye: colocación,material, mano de obra,, recortes, elementos de fijación, tornillería, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 3,440.53	$ 3,440.53	$ 3,518.80	$ 3,518.80					$ 3,479.67	$ 3,479.67
8.8	Ventana fija con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal natural de 6 mm, medida total: 2.30 m x 0.80 m. Incluye: colocación,material, mano de obra,, recortes, elementos de fijación, tornillería, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00		$ -	$ 3,956.60	$ 15,826.40	$ 4,046.61	$ 16,186.44					$ 4,001.61	$ 16,006.44
8.9	Ventana en dos secciones, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal natural de 6 mm, una sección fija (1.54 m. x 0.80 m.) y una corrediza (0.74 m. x 0.80 m.) medida total: 2.28 m x 0.80 m. Incluye: colocación,material, mano de obra,, recortes, elementos de fijación, tornillería, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 3,922.20	$ 3,922.20	$ 4,011.43	$ 4,011.43					$ 3,966.82	$ 3,966.82

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cámera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.1	Ventana de proyección, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal natural de 6 mm, medidas varias: desde 0.80 m hasta 1.30 mts de ancho x 1.50 m. de altura, Incluye:colocación,material, mano de obra,, recortes, elementos de fijación, tornillería, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00		$ -	$ 4,193.14	$ 16,772.56	$ 4,288.53	$ 17,154.12					$ 4,240.84	$ 16,963.36
8.1	Ventana de proyección, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal natural de 6 mm, medidas varias: desde 0.80 m hasta 1.30 mts de ancho x 1.20 m. de altura, Incluye:colocación,material, mano de obra,, recortes, elementos de fijación, tornillería, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00		$ -	$ 3,354.51	$ 13,418.04	$ 3,430.82	$ 13,723.28					$ 3,392.67	$ 13,570.68
8.1	Puerta de aglomerado de 36 mm, con rcubrimiento melaminico en ambas caras, marca: Vesto, Modelo: Nature, color: aserrado nórdico, terminado: softwood, medidas: 0.80m. X 2.10 m. Incluye: marco completo de aglomerado melaminico, con tope integrado y jambas de madera sólida (mismos tonos y acabados que la puerta), cantos boleados, chapa y manija cancún 6491, niquel satinado, marca: Aki, rejilla de ventilación de 12" x 12", elemetos de fijación, bisagras, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		$ -	$ 5,490.89	$ 10,981.78	$ 5,442.04	$ 10,884.08					$ 5,466.47	$ 10,932.94
8.1	Suministro e instalación de vinil esmerilado en franjas según diseño, incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	15.00		$ -	$ 200.70	$ 3,010.50	$ 195.67	$ 2,935.05					$ 198.19	$ 2,972.85
8.1	Reposición de vidrio, claro de 6 mm, medidas: 1 x 1.50 m. Icluye; retiro de la pieza existente, material, mano de obra, colocación, sellado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00		$ -	$ 1,328.61	$ 6,643.05	$ 1,358.84	$ 6,794.20					$ 1,343.73	$ 6,718.65
8.2	Reposición de vidrio, claro de 6 mm, medidas: 0.90 x 1 m. Icluye; retiro de la pieza existente, material, mano de obra, colocación, sellado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00		$ -	$ 797.16	$ 4,782.96	$ 815.30	$ 4,891.80					$ 806.23	$ 4,837.38
8.2	Reposición de vidrio, claro de 6 mm, medidas: 0.40 x 1 m. Icluye; retiro de la pieza existente, material, mano de obra, colocación, sellado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	7.00		$ -	$ 354.30	$ 2,480.10	$ 362.36	$ 2,536.52					$ 358.33	$ 2,508.31
9	**ESTRUCTURA Y CUBIERTA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.1	Habilitado y montaje de estructura metálica de canal polin monten de 6" x 1 1/2" , incluye; materiales de fijacion , desperdieios, herramienta, mano de obra, cortes, desperdicio, equipo, materiales, colocacion, nivelacion, soldadura y fondo anticorrosivo y dos manos de pinturra anticorrosiva mca comex 100 semimate color blanco rolados , acarreos, elevaciones, momtajes y retiro de sobrantes fuera de la obra,	ml	115.00		$ -	$ 1,864.84	$ 214,456.60	$ 1,907.27	$ 219,336.05					$ 1,886.06	$ 216,896.90
9.2	Suministro y colocacion de IPR de 6" X 4" x 13.5 Kg/m , incluye: acarreos, elevaciones, montajes,fondo, esmalte anticorrosivo, asi como todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	45.00		$ -	$ 774.63	$ 34,858.35	$ 792.25	$ 35,651.25					$ 783.44	$ 35,254.80
9.3	Suministro y colocacion de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliester estandar color arena liso, incluye; tapajuntas, material de fijacion , sellado de tornillos, juntas con Sika flex 1a, elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lamina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano deobra, herramienta, acarreos. dentro y fuera de la obra.	m2	96.00		$ -	$ 937.63	$ 90,012.48	$ 951.21	$ 91,316.16					$ 944.42	$ 90,664.32
9.4	Suministro y colocación de botaguas de lamina pintro-alum calibre 26 de 40 cms de desarrollo ; incluye; dobles para dar forma , pijas autotaladrantes tipo 12-14 x 12 de largo con toldana aulada, sellado de todos los birlos y union con muro con sikaflex 1-A blanco,	ml	48.00		$ -	$ 190.14	$ 9,126.72	$ 188.25	$ 9,036.00					$ 189.20	$ 9,081.60
9.5	Suministro y colocación de Canalón de lámina galvanizada cal. 24 de 6" x 20 cms Incluye: 2 casquillos para bajante, anclaje en dala @ 2.00 mts., material, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos de sikaflex 1-A blanco, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	15.00		$ -	$ 272.81	$ 4,092.15	$ 271.01	$ 4,065.15					$ 271.91	$ 4,078.65
9.6	Suministro e instalacion de bajante de agua pluvial, con tuberia de p.v.c. 4" de norma, incluye: codos, conexión a canal, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	ml	15.00		$ -	$ 163.88	$ 2,458.20	$ 157.27	$ 2,359.05					$ 160.58	$ 2,408.70
9.7	Sellado de tornilleria en cubierta, con Poliuretano Sikaflex 1A color blanco, Incluye: herramienta, materiales, mano de obra., y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	96.00		$ -	$ 82.49	$ 7,919.04	$ 79.77	$ 7,657.92					$ 81.13	$ 7,788.48

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladeda de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
10	**CIMENTACIÓN**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
10.1	Demolición de firme de concreto, de 10 cm de grosor, y excavación de terreno, medidas: 1 x 1 mt, por medios manuales, para armado de zapata, incluye: cortes de varilla, acarreos, y retiro del material fuera de la obra.	pza	8.00		$ -	$ 56.32	$ 450.56	$ 52.28	$ 418.24					$ 54.30	$ 434.40
10.2	Excavación por medios mecánicos para mterial seco, para desplante de elementos de cimentación, incluye: trazo, afine de fondo y taludes, acarreos internos del material producto de la excavación,y retiro fuera de la obra.	m3	8.00		$ -	$ 257.34	$ 2,058.72	$ 238.94	$ 1,911.52					$ 248.14	$ 1,985.12
10.3	Habilitado de zapata armada, de 0.80 x 0.80 x 0.15 mts, con armado de varilla de del # 3 @ 15 cm, en ambos sentidos, y dado de 30 x 30 cm con varilla # 3, y estribos de alambron @ 10 cm, ambos colados con concreto f'c= 250kg/cm2, con esparragos y placa de 1/4" asentada con grout, con atiezadores de 1/4" x 8 x 8cm. en las 4 caras. incluye; material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00		$ -	$ 1,116.14	$ 8,929.12	$ 1,141.54	$ 9,132.32					$ 1,128.84	$ 9,030.72
10.4	Relleno con material producto de excavaciones y complementando con material de banco, incluye; compactacion en capas de 20 cms, incorporando humedad optima, incluye; herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	6.00		$ -	$ 330.41	$ 1,982.46	$ 329.43	$ 1,976.58					$ 329.92	$ 1,979.52
10.5	Suministro e instalación de PTR de 4" x 4", 14.82 kg/m, de 3 mts de altura, soldado a placa, incluye:fondo anticorrosivo y dos manos de pinturra anticorrosiva mca comex 100 semimate color blanco..	pza	8.00		$ -	$ 2,551.09	$ 20,408.72	$ 2,609.13	$ 20,873.04					$ 2,580.11	$ 20,640.88
11	**ALABAÑILERÍA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
11.1	Firme de 10 cm de espesor con concreto F'c=150Kg/cm2 hecho en obra, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: suministro de materiales, trazo y nivelación, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, traslape de malla, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	35.00		$ -	$ 316.82	$ 11,088.70	$ 294.37	$ 10,302.95					$ 305.60	$ 10,696.00
11.2	Firme de 20 cm de espesor con concreto F'c=150Kg/cm2 hecho en obra, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: suministro de materiales, trazo y nivelación, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, traslape de malla, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.00		$ -	$ 572.05	$ 14,301.25	$ 531.43	$ 13,285.75					$ 551.74	$ 13,793.50

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
11.3	Ranura en piso para conexión de instalación sanitaria al registro más cercano, medidas: 20 x 20 cm,, por medios manuales, incluye: corte con disco, excavación, encostalado y retiro fuera de la obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	10.00		$ -	$ 18.01	$ 180.10	$ 16.72	$ 167.20					$ 17.37	$ 173.70
11.4	Suministro e instalación de cubierta para lavamanos , a base de concreto, empotrada a muro, de fc 150kg/cm2, de 8 cm de espesor, con armado de cuadricula @ 15 cm, con varilla de 3/8", medidas: 1.60 x 0.60 mts, para recibir cubierta de mármol de 2 cm, blanco Durango incluye: fijación a muro, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 5,219.61	$ 5,219.61	$ 5,338.36	$ 5,338.36					$ 5,278.99	$ 5,278.99
12	**TABLAROCA Y DUROCK**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
12.1	Muro a base de panel Durock de 12 mm de espesor, con una altura máxima de 5.50 m, a dos caras, instalado con postes y canal estructurales cal. 20, fijado a piso y estrcutura metalica por la parte superior. Incluye: mano de obra, tornillería para fijación, insumos, herramienta,andamios, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	220.00		$ -	$ 778.97	$ 171,373.40	$ 767.84	$ 168,924.80					$ 773.41	$ 170,150.20
12.2	Suministro e instalación de panel de tablaroca de a una altura máxima de 3.15 m, a una cara, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	120.00		$ -	$ 482.43	$ 57,891.60	$ 464.56	$ 55,747.20					$ 473.50	$ 56,820.00
12.3	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	22.00		$ -	$ 554.48	$ 12,198.56	$ 538.25	$ 11,841.50					$ 546.37	$ 12,020.14
12.4	Muro bajo de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura 0.50 m, a dos caras, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2.00		$ -	$ 554.48	$ 1,108.96	$ 538.25	$ 1,076.50					$ 546.37	$ 1,092.74

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lozano de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
12.5	Boquillas de tablaroca de 9 cm., para vantanas y puertas, Incluye: material, mano de obra, insumos, perfiles, recortes, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	23.00		$ -	$ 50.72	$ 1,166.56	$ 48.59	$ 1,117.57					$ 49.66	$ 1,142.18
12.6	Muro tipo RH, de 12 mm, Incluye: material, herramienta, mano de obra, perfiles y canales para sujeción, tornillería, recortes, uniones, asi como todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	20.00		$ -	$ 623.81	$ 12,476.20	$ 609.15	$ 12,183.00					$ 616.48	$ 12,329.60
12.7	Suministro e instalación de Panel de Cemento Permabase de 1/2", sobre postes y canal estructurales, cal. 20. con abultamientos de 10 cm, incluye: material, mano de obra, recortes, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	70.00		$ -	$ 778.97	$ 54,527.90	$ 767.84	$ 53,748.80					$ 773.41	$ 54,138.70
13	**PINTURA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
13.1	Suministro y aplicación de pintura vinilica, color blanco, Vinimex de Comex o equivalente, en muros y bovédas hasta una altura de 2.60 m. , a dos manos, Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	660.00		$ -	$ 95.36	$ 62,937.60	$ 93.18	$ 61,498.80					$ 94.27	$ 62,218.20
14	**BAÑOS**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
14.1	Suministro e instalación de w.c. marca: Interceramic, Modelo: Varsovia, color blanco, incluye: material, mano de obra, asiento, llave angular, manguera flexible, elementos de fijación, sello, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		$ -	$ 4,141.63	$ 4,141.63	$ 4,204.52	$ 4,204.52					$ 4,173.08	$ 4,173.08
14.2	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, marca: Interceramic, Modelo: Marsella, color blanco, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00		$ -	$ 1,879.47	$ 3,758.94	$ 1,893.21	$ 3,786.42					$ 1,886.34	$ 3,772.68
14.3	Suministro e instalación de mingitorio marca: interceramic, modelo: eco-combo 4 mediano, y fluxometro manual 0.5 lts . Inlcuye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		$ -	$ 10,116.45	$ 10,116.45	$ 10,317.59	$ 10,317.59					$ 10,217.02	$ 10,217.02
14.4	Suministro e instalación de monomando temporizador, marca: Interceramic, Modelo: Kiev, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00		$ -	$ 1,833.67	$ 3,667.34	$ 1,846.38	$ 3,692.76					$ 1,840.03	$ 3,680.06
14.5	Suministro e instalación de paquete de instalación para lavabo, Incluye: cespol, llaves angulares, mangueras flexibles, tronillería, empaques, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00		$ -	$ 1,869.16	$ 3,738.32	$ 1,882.68	$ 3,765.36					$ 1,875.92	$ 3,751.84

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Ledrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
14.6	Suministro e instalación de salida hidráulica a base de tubería de polipropileno de 1/2" tomándola de la instalación existente. incluye; 5 mts de tubería promedio por salida, cortes y conexiones, ranuras, pasos, resanes, soportaría , codos, coples, reducciones, soldadura de plomo, mano d	sal	4.00		$ -	$ 514.91	$ 2,059.64	$ 491.84	$ 1,967.36					$ 503.38	$ 2,013.52
14.7	Suministro e instalación de salida sanitaria de pvc 2" para lavabo y mingitorio, conectando al sistema de drenaje existente. incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Incluye; codos, coples, reducciones, pegamento, excavaciones, ranuras, recibir tubería, pruebas, mano de obra , herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	sal	3.00		$ -	$ 522.73	$ 1,568.19	$ 494.02	$ 1,482.06					$ 508.38	$ 1,525.14
14.8	Suministro e instalación de salida sanitaria de pvc 4" para w.c. conectando al sistema de drenaje existente. incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 5 mts. Incluye; codos, coples, reducciones, pegamento, excavaciones, ranuras, recibir tubería, pruebas, mano de obra , herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	sal	1.00		$ -	$ 667.95	$ 667.95	$ 642.54	$ 642.54					$ 655.25	$ 655.25
14.9	Suministro e instalación de despachador de jabón líquido, marca: Kimberly Clark Professional, modelo: Element Humo. Codigo: 94236 Incluye; elementos de fijación , accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00		$ -	$ 668.40	$ 668.40	$ 669.11	$ 669.11					$ 668.76	$ 668.76
14.1	Suministro e instalación de portarollo marca: Kimberly Clark Professional, Jumbo Jr. Humo mod. 94202. Incluye: material, mano de obra, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 863.50	$ 863.50	$ 868.65	$ 868.65					$ 866.08	$ 866.08
14.1	Suministro e instalación de despachador de toallas en rollo, marca: Kimberly Clark, Modelo: Elememnt Humo, modelo: 92259. Incluye: material, mano de obra, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 1,685.85	$ 1,685.85	$ 1,709.71	$ 1,709.71					$ 1,697.78	$ 1,697.78
14.1	Suministro e instalación de espejo de 6 mm liso, con marco de aluminio de 2". Medida: 1.40 x 0.90 m. Incluye: material, mano de obra, elementos de monatje, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 2,402.71	$ 2,402.71	$ 2,457.37	$ 2,457.37					$ 2,430.04	$ 2,430.04
14.1	Suministro e instalación de mampara Marca: Modumex, en solido fenolico estructurado, en color: metalized 2047, Medidas: 1.50 x 1.50 incluye: material, mano de obra, elemntos de sujeción y todo lo necesario para su correcta ejecución,	pza	1.00		$ -	$ 8,375.70	$ 8,375.70	$ 8,566.24	$ 8,566.24					$ 8,470.97	$ 8,470.97

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Padrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
14.1	Suministro e instalación de mampara Marca: Modumex, en solido fenolico estructurado, en color: metalized 2047, Medidas: 1 x 1.50 (consta de 1 puerta al centro de 0.60 cm, y dos laterales de 0.20 m) incluye: material, mano de obra, elemntos de sujeción y todo lo necesario para su correcta ejecución,	pza	1.00		$ -	$ 5,583.81	$ 5,583.81	$ 5,710.83	$ 5,710.83					$ 5,647.32	$ 5,647.32
15	**PISOS Y AZULEJO**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
15.1	Suministro e instalación de piso cerámico, modelo:Oxford , marca: Interceramic, formato 60 x 60 cm. color: Gris, incluye: trazo y nivelación, recortes, ajustes, junteador, pegapiso, y todo lo necesario para su correcta instalación..	m2	62.00		$ -	$ 417.16	$ 25,863.92	$ 415.05	$ 25,733.10					$ 416.11	$ 25,798.82
15.2	Suministro e Instalación de zoclo perimetral, con una altura de 10 cm, marca: interceramic, modelo: Oxford. color: gris incluye: material, mano de obra, herramienta, pegapiso, junteador, recortes y ajustes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	60.00		$ -	$ 169.46	$ 10,167.60	$ 161.72	$ 9,703.20					$ 165.59	$ 9,935.40
15.3	Suministro e instalación de azulejo en muros modelo:SPA , marca: Interceramic, formato 25 x 50 cm. color: Blanco, colocado en forma horizontal, 4 hiladas de piso hacia arriba, incluye: trazo y nivelación, recortes, ajustes, junteador, pegapiso, y todo lo necesario para su correcta instalación..	m2	11.00		$ -	$ 438.73	$ 4,826.03	$ 437.10	$ 4,808.10					$ 437.92	$ 4,817.12
16	**HERRERÍA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
16.1	Suministro e instalación de puerta de herrería, con marco de PTR de 1 1/2", bastidor de 1" y lamina lisa cal. 16, medidas: 1 m x 2.10 m,incluye dos estrías de forma horizontal (según diseño), con esmalte alquidálico, color negro, incluye: herramienta, mano de obra, material, soldaduras, bisagras, manija, asi como todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00		$ -	$ 8,905.33	$ 17,810.66	$ 9,107.91	$ 18,215.82					$ 9,006.62	$ 18,013.24
16.2	Suministro e instalación de puerta de herrería, con marco de PTR de 1 1/2", bastidor de 1" y lamina lisa cal. 16, medidas: 1 m x 1.70 m,incluye dos estrías de forma horizontal (según diseño), con esmalte alquidálico, color negro, incluye: herramienta, mano de obra, material, soldaduras, bisagras, manija, asi como todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		$ -	$ 7,006.06	$ 7,006.06	$ 7,165.44	$ 7,165.44					$ 7,085.75	$ 7,085.75

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Patrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
16.3	Suministro e instalación de protecciones de herrería con marco de angulo de 1", y perfil cuadrado de 3/8", dispuestos de la siguiente forma: 5 perfiles horiozntales, 1 perfil vertical,medida total del vano: 1.10 x 1.30 mts, incluye: esmalte alquidalico, soldadura, instalación en muro, material, herramienta, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00		$ -	$ 7,972.91	$ 31,891.64	$ 8,154.29	$ 32,617.16					$ 8,063.60	$ 32,254.40
16.4	Suministro e instalación de protecciones de herrería con marco de angulo de 1", y perfil cuadrado de 3/8", dispuestos de la siguiente forma: 5 perfiles horiozntales, 1 perfil vertical,medida total del vano: 1.10 x 0.60 mts, incluye: esmalte alquidalico, soldadura, instalación en muro, material, herramienta, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 10,087.34	$ 10,087.34	$ 10,316.82	$ 10,316.82					$ 10,202.08	$ 10,202.08
17	ALUMINIO Y CARPINTERÍA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
17.1	Ventana fija, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, medidas: 1.65 m. x 2.60 m. Incluye: colocación,material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 9,047.51	$ 9,047.51	$ 9,253.33	$ 9,253.33					$ 9,150.42	$ 9,150.42
17.2	Ventana fija, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, medidas: 1.65 m. x 1.45 m. Incluye: colocación,material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 6,989.65	$ 6,989.65	$ 7,148.66	$ 7,148.66					$ 7,069.16	$ 7,069.16
17.3	Puerta abatible con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, medidas: 0.90 m. x 2.10 m. Incluye: cerradura de embutir en perfil de aluminio, marca: Phillips, o equivalente, bisagras, colocación,material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		$ -	$ 4,064.13	$ 8,128.26	$ 4,156.58	$ 8,313.16					$ 4,110.36	$ 8,220.72
17.4	Ventana de proyección, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal natural de 6 mm, medidas: 1 mts de ancho x 0.50 m. de altura, Incluye:colocación,material, mano de obra,, recortes, elementos de fijación, tornillería, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 4,193.14	$ 4,193.14	$ 4,288.53	$ 4,288.53					$ 4,240.84	$ 4,240.84
17.5	Ventana de proyección, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal natural de 6 mm, medidas: 1 mts de ancho x 1.20 m. de altura, Incluye:colocación,material, mano de obra,, recortes, elementos de fijación, tornillería, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00		$ -	$ 2,580.40	$ 10,321.60	$ 2,639.10	$ 10,556.40					$ 2,609.75	$ 10,439.00

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lattón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
17.6	Puerta de aglomerado de 36 mm, con rcubrimiento melaminico en ambas caras, marca: Vesto, Modelo: Nature, color: aserrado nórdico, terminado: softwood, medidas: 0.80m. X 2.10 m. Incluye: marco completo de aglomerado melaminico, con tope integrado y jambas de madera sólida (mismos tonos y acabados que la puerta), cantos boleados, chapa y manija cancún 6491, niquel satinado, marca: Aki, rejilla de ventilación de 12" x 12", elemetos de fijación, bisagras, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 5,490.90	$ 5,490.90	$ 5,442.04	$ 5,442.04					$ 5,466.47	$ 5,466.47
17.7	Suministro e instalación de vinil esmerilado en franjas según diseño, incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.50		$ -	$ 200.70	$ 1,103.85	$ 195.67	$ 1,076.19					$ 198.19	$ 1,090.05
18	**PLAFÓN**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
18.1	Suministro y colocación de falso plafón reticular de 61 x 61 cm, Modelo: radar, marca: USG, o equivalente, Inlcuye: Elementos de suspensión, colocación, ajustes, recortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	27.00		$ -	$ 284.78	$ 7,689.06	$ 275.03	$ 7,425.81					$ 279.91	$ 7,557.57
18.2	Suministro y colocación de platabanda de tablaroca de 10 cm de altura, incluye, perfiles de sujeción, tornillería, recortes, ajustes, desperdicios, uniones, resane de juntas, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	45.50		$ -	$ 519.92	$ 23,656.36	$ 502.99	$ 22,886.05					$ 511.46	$ 23,271.43
18.3	Suministro y colocación de plafón liso, con panel de tablaroca a una cara, incluye, perfiles de sujeción, tornillería, recortes, ajustes, desperdicios, uniones, resane de juntas, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	31.00		$ -	$ 431.73	$ 13,383.63	$ 422.97	$ 13,112.07					$ 427.35	$ 13,247.85
19	**ESTRUCTURA Y CUBIERTA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
19.1	Habilitado y montaje de estructura metálica de canal polin monten de 6" x 1 1/2" , incluye; materiales de fijacion , desperdieios, herramienta, mano de obra, cortes, desperdicio, equipo, materiales, colocacion, nivelacion, soldadura y fondo anticorrosivo y dos manos de pinturra anticorrosiva mca comex 100 semimate color blanco rolados , acarreos, elevaciones, momtajes y retiro de sobrantes fuera de la obra,	ml	65.00		$ -	$ 1,864.84	$ 121,214.60	$ 1,907.27	$ 123,972.55					$ 1,886.06	$ 122,593.90
19.2	Suministro y colocacion de IPR de 8" X 4" x 14.9 kg/m. Incluye: acarreos, elevaciones, montajes,fondo, esmalte anticorrosivo, asi como todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	70.00		$ -	$ 774.63	$ 54,224.10	$ 792.25	$ 55,457.50					$ 783.44	$ 54,840.80

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
19.3	Suministro y colocacion de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliester estandar color arena liso, incluye; tapajuntas, material de fijacion , sellado de tornillos, juntas con Sika flex 1a, elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lamina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano deobra, herramienta, acarreos. dentro y fuera de la obra.	m2	72.00		$ -	$ 937.63	$ 67,509.36	$ 951.21	$ 68,487.12					$ 944.42	$ 67,998.24
19.4	Suministro y colocación de botaguas de lamina pintro-alum calibre 26 de 40 cms de desarrollo ; incluye; dobles para dar forma , pijas autotaladrantes tipo 12-14 x 12 de largo con toldana aulada, sellado de todos los birlos y union con muro con sikaflex 1-A blanco,	ml	39.00		$ -	$ 190.14	$ 7,415.46	$ 188.25	$ 7,341.75					$ 189.20	$ 7,378.80
19.5	Suministro y colocación de Canalón de lámina galvanizada cal. 24 de 6" x 20 cms Incluye: 2 casquillos para bajante, anclaje en dala @ 2.00 mts., material, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos de sikaflex 1-A blanco, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	5.00		$ -	$ 272.81	$ 1,364.05	$ 271.01	$ 1,355.05					$ 271.91	$ 1,359.55
19.6	Suministro e instalacion de bajante de agua pluvial, con tuberia de p.v.c. 4" de norma, incluye: codos, conexión a canal, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	ml	15.00		$ -	$ 163.88	$ 2,458.20	$ 157.27	$ 2,359.05					$ 160.58	$ 2,408.70
19.7	Sellado de tornilleria en cubierta, con Poliuretano Sikaflex 1A color blanco, Incluye: herramienta, materiales, mano de obra., y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	72.00		$ -	$ 82.49	$ 5,939.28	$ 79.77	$ 5,743.44					$ 81.13	$ 5,841.36
	ARCHIVO				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
20	**PREELIMINARES**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
20.1	Retiro sin recuperación de muebles de baño, por medios manuales, incluye: mano de obra, herramienta, encostalado y retiro fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	34.00		$ -	$ 153.76	$ 5,227.84	$ 142.76	$ 4,853.84					$ 148.26	$ 5,040.84
20.2	Demolición de urinario común, forjado de concreto y cubierto con azulejo, por medios manuales, medidas: 2 x 0.45 x 0.45 mts, incluye: mano de obra, herramienta, encostalado y retiro fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		$ -	$ 900.61	$ 1,801.22	$ 836.25	$ 1,672.50					$ 868.43	$ 1,736.86
21	**CIMENTACIÓN**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
21.1	Demolición de firme de concreto, de 10 cm de grosor, y excavación de terreno, medidas: 1 x 1 mts, por medios manuales, para armado de zapata, incluye: cortes de varilla, acarreos, y retiro del material fuera de la obra.	pza	15.00		$ -	$ 56.32	$ 844.80	$ 52.28	$ 784.20					$ 54.30	$ 814.50
21.2	Excavación por medios mecánicos para mterial seco, para desplante de elementos de cimentación, incluye: trazo, afine de fondo y taludes, acarreos internos del material producto de la excavación,y retiro fuera de la obra.	m3	15.00		$ -	$ 257.34	$ 3,860.10	$ 238.94	$ 3,584.10					$ 248.14	$ 3,722.10
21.3	Habilitado de zapata armada, de 0.80 x 0.80 x 0.15 mts, con armado de varilla de del # 3 @ 15 cm, en ambos sentidos, y dado de 30 x 30 cm con varilla # 3, y estribos de alambron @ 10 cm, ambos colados con concreto f'c= 250kg/cm2, con esparragos y placa de 1/4" asentada con grout, con atiezadores de 1/4" x 8 x 8cm. en las 4 caras. incluye; material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	15.00		$ -	$ 1,116.14	$ 16,742.10	$ 1,141.54	$ 17,123.10					$ 1,128.84	$ 16,932.60
21.4	Relleno con material producto de excavaciones y complementando con material de banco, incluye; compactacion en capas de 20 cms, incorporando humedad optima, incluye; herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	10.00		$ -	$ 330.41	$ 3,304.10	$ 329.43	$ 3,294.30					$ 329.92	$ 3,299.20
21.5	Suministro e instalación de PTR de 4" x 4", 14.82 kg/m, de 3 mts de altura, soldado a placa, incluye:fondo anticorrosivo y dos manos de pinturra anticorrosiva mca comex 100 semimate color blanco..	pza	15.00		$ -	$ 2,551.09	$ 38,266.35	$ 2,609.13	$ 39,136.95					$ 2,580.11	$ 38,701.65
22	**ALBAÑILERÍAS**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
22.1	Firme de 15 cm de espesor con concreto F'c=150Kg/cm2 hecho en obra, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: suministro de materiales, trazo y nivelación, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, traslape de malla, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	95.00		$ -	$ 459.34	$ 43,637.30	$ 426.79	$ 40,545.05					$ 443.07	$ 42,091.65
22.2	Ranura en piso para conexión de instalación sanitaria al registro más cercano, medidas: 20 x 20 cm,, por medios manuales, incluye: corte con disco, excavación, encostalado y retiro fuera de la obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	10.00		$ -	$ 18.01	$ 180.10	$ 16.72	$ 167.20					$ 17.37	$ 173.70

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lavrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
22.3	Nivelacion de terreno existente, compactacion de terreno por medios mecanicos, que cumpla con la norma N-CMT-1-01/02 de "materiales para terraplen" de la SCT compactado al 95% de su peso volumétrico maximo seco, trazo de pendientes, mano de obra, herramienta, maquinaria, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	112.00		$ -	$ 15.69	$ 1,757.28	$ 14.62	$ 1,637.44					$ 15.16	$ 1,697.92
22.4	Suministro y aplicación de riego de impregnacion con emulsion asfaltica en proporcion de 1.5 lt/m2	m2	112.00		$ -	$ 23.16	$ 2,593.92	$ 23.58	$ 2,640.96					$ 23.37	$ 2,617.44
22.5	Aplicación de riego de liga con emulsion asfaltica tipo RR-2K en proporcion de .5 lts/m2 aplicada con petrolizadora.	m2	112.00		$ -	$ 35.80	$ 4,009.60	$ 34.71	$ 3,887.52					$ 35.26	$ 3,949.12
22.6	Suministro y aplicación de carpeta de concreto caliente asfaltico ac-20 elaborado en planta en caliente con agregado 3/4" a finos con 5 cm de espesor y compactados al 95 % de su P.V.M.M. Incluye: (diseño que incluya ; sub-base y base) tendido con extendedora (finisher), compactacion con un rodillo liso vibratorio del tipo doble tambor y posteriormente con uno neumático, acarreo, maquinaria, mano de obra, retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal, pruebas de laboratorio con reportes.	m2	112.00		$ -	$ 302.88	$ 33,922.56	$ 309.77	$ 34,694.24					$ 306.33	$ 34,308.96
23	COCINETA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
23.1	Banquetón de Durock, de 10 cm de altura, medidas: 2.80 x 0.50 Incluye: perfiles para fijación, tornillería, recortes, ajustes, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 3,915.19	$ 3,915.19	$ 3,867.13	$ 3,867.13					$ 3,891.16	$ 3,891.16
23.2	Suministro e instalación de salida hidráulica a base de tubería de polipropileno de 1/2" tomándola de la instalación existente. incluye; 5 mts de tubería promedio por salida, cortes y conexiones, ranuras, pasos, resanes, soportaría , codos, coples, reducciones, soldadura de plomo, mano d	sal	1.00		$ -	$ 514.91	$ 514.91	$ 491.84	$ 491.84					$ 503.38	$ 503.38
23.3	Suministro e instalación de salida sanitaria de pvc 2" para tarja, conectando al sistema de drenaje existente. incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Incluye; codos, coples, reducciones, pegamento, excavaciones, ranuras, recibir tubería, pruebas, mano de obra , herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	sal	1.00		$ -	$ 522.73	$ 522.73	$ 494.02	$ 494.02					$ 508.38	$ 508.38

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Cairón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
23.4	Suministro y colocación de cubierta, termoformada en escuadra, de aglomerado con zoclo y faldon, medidas: 2.80 x 4.50 x 0.65 mts, montada sobre estructura de PTR de 1". incluye: hueco para colocación de tarja de 1 x 0.50 mts. material, mano de obra, recortes, ajustes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		$ -	$ 7,601.16	$ 7,601.16	$ 7,600.30	$ 7,600.30					$ 7,600.73	$ 7,600.73
23.5	Suministro e instalación de tarja con canasta y escurridor, en acero inox. Medidas: 1 x 0.50 mts,llave mezcladora marca: Helvex modelo: E-34, kit de inatalación (llaves angulares, manguera flexible, cespol) incluye; material, mano de obra, fijación, sellado, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		$ -	$ 1,155.01	$ 1,155.01	$ 1,165.63	$ 1,165.63					$ 1,160.32	$ 1,160.32
23.6	Suministro e instalación de cocina integral, en mdf, acabado con laca esmalte color blanco con psitola de compresión, por ambas caras, consta de gabinete superior: 2 m x 0.60 m, (seccionado en 4 puertas y con entrepaño interior), mueble inferior: 4.85 mts x 0.65 m (seccionado en 3 puertas abatobles, y un modulo para 3 cajones). jaladeras en barra acabado satin, de 15 cm, bisagras, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		$ -	$ 47,919.15	$ 47,919.15	$ 47,015.28	$ 47,015.28					$ 47,467.22	$ 47,467.22
24	**TABLAROCA Y DUROCK**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
24.1	Suministro e instalación de panel de tablaroca de a una altura máxima de 3 m, a una cara, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	157.00		$ -	$ 554.48	$ 87,053.36	$ 538.25	$ 84,505.25					$ 546.37	$ 85,780.09
24.2	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	69.00		$ -	$ 554.48	$ 38,259.12	$ 538.25	$ 37,139.25					$ 546.37	$ 37,699.53
24.3	Muro bajo de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura 0.50 m, a dos caras, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.25		$ -	$ 554.48	$ 3,465.50	$ 538.25	$ 3,364.06					$ 546.37	$ 3,414.81

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Cadena de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
24.4	Boquillas de tablaroca de 9 cm., para vantanas y puertas, Incluye: material, mano de obra, insumos, perfiles, recortes, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	74.00		$ -	$ 50.72	$ 3,753.28	$ 48.59	$ 3,595.66					$ 49.66	$ 3,674.84
24.5	Suministro e instalación de Panel de Cemento Permabase de 1/2", sobre postes y canal estructurales, cal. 20. con abultamientos de 10 cm, incluye: material, mano de obra, recortes, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	103.00		$ -	$ 778.97	$ 80,233.91	$ 767.84	$ 79,087.52					$ 773.41	$ 79,661.23
25	**PINTURA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
25.1	Suministro y aplicación de pintura vinilica, color blanco, Vinimex de Comex o equivalente, en muros y bovédas hasta una altura de 2.60 m. , a dos manos, Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	450.00		$ -	$ 95.36	$ 42,912.00	$ 93.18	$ 41,931.00					$ 94.27	$ 42,421.50
25.2	Suministro y aplicación de pintura esmalte, color a definir, acabado mate, en herrería abierta, rejillas pluviales, Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	10.00		$ -	$ 103.93	$ 1,039.30	$ 100.64	$ 1,006.40					$ 102.29	$ 1,022.90
26	**BAÑOS**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
26.1	Suministro e instalación de w.c. marca: Interceramic, Modelo: Varsovia, color blanco, incluye: material, mano de obra, asiento, llave angular, manguera flexible, elementos de fijación, sello, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	19.00		$ -	$ 4,141.63	$ 78,690.97	$ 4,204.52	$ 79,885.88					$ 4,173.08	$ 79,288.52
26.2	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, marca: Interceramic, Modelo: Marsella, color blanco, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	12.00		$ -	$ 1,879.47	$ 22,553.64	$ 1,893.21	$ 22,718.52					$ 1,886.34	$ 22,636.08
26.3	Suministro e instalación de mingitorio marca: interceramic, modelo: eco-combo 4 mediano, y fluxometro manual 0.5 lts . Inlcuye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	5.00		$ -	$ 10,116.45	$ 50,582.25	$ 10,317.59	$ 51,587.95					$ 10,217.02	$ 51,085.10
26.4	Suministro e instalación de monomando temporizador, marca: Interceramic, Modelo: Kiev, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	12.00		$ -	$ 1,833.67	$ 22,004.04	$ 1,846.38	$ 22,156.56					$ 1,840.03	$ 22,080.36
26.5	Suministro e instalación de paquete de instalación para lavabo, Incluye: cespol, llaves angulares, mangueras flexibles, tronillería, empaques, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	12.00		$ -	$ 1,869.16	$ 22,429.92	$ 1,882.68	$ 22,592.16					$ 1,875.92	$ 22,511.04

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Correa Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
26.6	Suministro e instalación de salida hidráulica a base de tubería de polipropileno de 1/2" tomándola de la instalación existente. incluye; 5 mts de tubería promedio por salida, cortes y conexiones, ranuras, pasos, resanes, soportaría , codos, coples, reducciones, soldadura de plomo, mano d	sal	5.00		$ -	$ 514.91	$ 2,574.55	$ 491.84	$ 2,459.20					$ 503.38	$ 2,516.90
26.7	Suministro e instalación de despachador de jabón líquido, marca: Kimberly Clark Professional, modelo: Element Humo. Codigo: 94236 Incluye; elementos de fijación , accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	4.00		$ -	$ 668.40	$ 2,673.60	$ 669.11	$ 2,676.44					$ 668.76	$ 2,675.04
26.8	Suministro e instalación de portarollo marca: Kimberly Clark Professional, Jumbo Jr. Humo mod. 94202. Incluye: material, mano de obra, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00		$ -	$ 863.50	$ 3,454.00	$ 868.65	$ 3,474.60					$ 866.08	$ 3,464.32
26.9	Suministro e instalación de despachador de toallas en rollo, marca: Kimberly Clark, Modelo: Elememnt Humo, modelo: 92259. Incluye: material, mano de obra, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00		$ -	$ 1,685.85	$ 6,743.40	$ 1,709.71	$ 6,838.84					$ 1,697.78	$ 6,791.12
26.1	Suministro e instalación de espejo de 6 mm liso, con marco de aluminio de 2". Medida: 1.40 x 0.90 m. Incluye: material, mano de obra, elementos de monatje, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00		$ -	$ 2,402.71	$ 9,610.84	$ 2,457.37	$ 9,829.48					$ 2,430.04	$ 9,720.16
26.1	Suministro e instalación de mampara para mingitorio, Marca: Modumex, en solido fenolico estructurado, en color: metalized 2047, incluye: material, mano de obra, elemntos de sujeción y todo lo necesario para su correcta ejecución,	pza	4.00		$ -	$ 11,206.69	$ 44,826.76	$ 11,461.64	$ 45,846.56					$ 11,334.17	$ 45,336.68
26.1	Suministro e instalación de regadera marca: Interceramic, modelo: Duero cebolleta, cromo pulio, con brazo, incluye: material, mano de obra, elemntos de fijaxión, pruebas y todo lo necesario para su correcta instaalción.	pza	1.00		$ -	$ 392.98	$ 392.98	$ 399.03	$ 399.03					$ 396.01	$ 396.01
26.1	Suministro e instalación de maneral monomando para regadera, marca: Interceramic, modelo: Cuff, cromo pulido, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		$ -	$ 1,291.43	$ 1,291.43	$ 1,316.18	$ 1,316.18					$ 1,303.81	$ 1,303.81
26.1	Suministro e instalación de coladera de rejilla en piso de pvc de 4", incluye: todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		$ -	$ 829.46	$ 829.46	$ 828.99	$ 828.99					$ 829.23	$ 829.23
27	**PISOS Y AZULEJO**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
27.1	Suministro e instalación de piso cerámico, modelo:Oxford , marca: Interceramic, formato 60 x 60 cm. color: Gris, incluye: trazo y nivelación, recortes, ajustes, junteador, pegapiso, y todo lo necesario para su correcta instalación..	m2	143.00		$ -	$ 417.16	$ 59,653.88	$ 415.05	$ 59,352.15					$ 416.11	$ 59,503.73

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
27.2	Suministro e Instalación de zoclo perimetral, con una altura de 10 cm, marca: interceramic, modelo: Oxford. color: gris incluye: material, mano de obra, herramienta, pegapiso, junteador, recortes y ajustes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	102.00		$ -	$ 169.46	$ 17,284.92	$ 161.72	$ 16,495.44					$ 165.59	$ 16,890.18
27.3	Suministro e instalación de azulejo en muros modelo:SPA , marca: Interceramic, formato 25 x 50 cm. color: Blanco, colocado en forma horizontal, 8 hiladas de piso hacia arriba, incluye: trazo y nivelación, recortes, ajustes, junteador, pegapiso, y todo lo necesario para su correcta instalación..	m2	6.80		$ -	$ 438.73	$ 2,983.36	$ 437.10	$ 2,972.28					$ 437.92	$ 2,977.86
28	**HERRERÍA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
28.1	Suministro e instalación de puerta de herrería, con marco de PTR de 1 1/2", bastidor de 1" y lamina lisa cal. 16, medidas: 1 m x 2.10 m,con esmalte alquidálico, color negro, y 2 estrias horizontales, incluye: herramienta, mano de obra, material, soldaduras, bisagras, manija, asi como todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		$ -	$ 11,762.83	$ 11,762.83	$ 12,030.43	$ 12,030.43					$ 11,896.63	$ 11,896.63
28.2	Suministro e instalación de protecciones de herrería con marco de angulo de 1", y perfil cuadrado de 3/8", dispuestos de la siguiente forma: 5 perfiles horiozntales, 1 perfil vertical,medida total del vano: 1.10 x 1.30 mts, incluye: esmalte alquidalico, soldadura, instalación en muro, material, herramienta, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00		$ -	$ 7,972.91	$ 31,891.64	$ 8,154.29	$ 32,617.16					$ 8,063.60	$ 32,254.40
29	**ALUMINIO Y CARPINTERÍA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
29.1	Ventana fija, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, medidas: 1.65 m. x 2.60 m. Incluye: colocación,material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00		$ -	$ 9,047.51	$ 45,237.55	$ 9,253.33	$ 46,266.65					$ 9,150.42	$ 45,752.10
29.2	Puerta abatible con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, medidas: 0.90 m. x 2.10 m. Incluye: cerradura de embutir en perfil de aluminio, marca: Phillips, o equivalente, bisagras, colocación,material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00		$ -	$ 4,064.13	$ 20,320.65	$ 4,156.58	$ 20,782.90					$ 4,110.36	$ 20,551.80
29.3	Ventana de proyección, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal natural de 6 mm, medidas varias: desde 1.20 x 1 mts. Incluye:colocación,material, mano de obra,, recortes, elementos de fijación, tornillería, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00		$ -	$ 2,580.40	$ 10,321.60	$ 2,639.10	$ 10,556.40					$ 2,609.75	$ 10,439.00

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ledón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
29.4	Puerta de aglomerado de 36 mm, con rcubrimiento melaminico en ambas caras, marca: Vesto, Modelo: Nature, color: aserrado nórdico, terminado: softwood, medidas: 0.90 m. X 2.10 m. Incluye: marco completo de aglomerado melaminico, con tope integrado y jambas de madera sólida (mismos tonos y acabados que la puerta), cantos boleados, chapa y manija cancún 6491, niquel satinado, marca: Aki, rejilla de ventilación de 12" x 12", elemetos de fijación, bisagras, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		$ -	$ 5,490.90	$ 10,981.80	$ 5,442.04	$ 10,884.08					$ 5,466.47	$ 10,932.94
29.5	Suministro e instalación de vinil esmerilado en franjas según diseño, incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.50		$ -	$ 200.70	$ 3,311.55	$ 195.67	$ 3,228.56					$ 198.19	$ 3,270.14
30	**PLAFÓN**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
30.1	Suministro y colocación de falso plafón reticular de 61 x 61 cm, Modelo: radar, marca: USG, o equivalente, Inlcuye: Elementos de suspensión, colocación, ajustes, recortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	90.00		$ -	$ 284.78	$ 25,630.20	$ 275.03	$ 24,752.70					$ 279.91	$ 25,191.90
30.2	Suministro y colocación de platabanda de tablaroca de 10 cm de altura, incluye, perfiles de sujeción, tornillería, recortes, ajustes, desperdicios, uniones, resane de juntas, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	115.00		$ -	$ 519.92	$ 59,790.80	$ 502.99	$ 57,843.85					$ 511.46	$ 58,817.90
30.3	Suministro y colocación de plafón liso, con panel de tablaroca a una cara, incluye, perfiles de sujeción, tornillería, recortes, ajustes, desperdicios, uniones, resane de juntas, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	69.00		$ -	$ 431.73	$ 29,789.37	$ 422.97	$ 29,184.93					$ 427.35	$ 29,487.15
31	**ESTRUCTURA Y CUBIERTA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
31.1	Habilitado y montaje de estructura metálica de canal polin monten de 6" x 1 1/2" , incluye; materiales de fijacion , desperdieios, herramienta, mano de obra, cortes, desperdicio, equipo, materiales, colocacion, nivelacion, soldadura y fondo anticorrosivo y dos manos de pinturra anticorrosiva mca comex 100 semimate color blanco, rolados , acarreos, elevaciones, momtajes y retiro de sobrantes fuera de la obra,	ml	156.00		$ -	$ 1,864.84	$ 290,915.04	$ 1,907.27	$ 297,534.12					$ 1,886.06	$ 294,225.36
31.2	Suministro y colocacion de IPR de 8" X 4" x 14.9 kg/m, incluye: acarreos, elevaciones, montajes,fondo, esmalte anticorrosivo, asi como todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	45.00		$ -	$ 774.63	$ 34,858.35	$ 792.25	$ 35,651.25					$ 783.44	$ 35,254.80

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Cadrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
31.3	Suministro y colocacion de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliester estandar color arena liso, incluye; tapajuntas, material de fijacion , sellado de tornillos, juntas con Sika flex 1a, elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lamina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano deobra, herramienta, acarreos. dentro y fuera de la obra.	m2	160.00		$ -	$ 937.63	$ 150,020.80	$ 951.21	$ 152,193.60					$ 944.42	$ 151,107.20
31.4	Suministro y colocación de botaguas de lamina pintro-alum calibre 26 de 40 cms de desarrollo ; incluye; dobles para dar forma , pijas autotaladrantes tipo 12-14 x 12 de largo con toldana aulada, sellado de todos los birlos y union con muro con sikaflex 1-A blanco.	ml	56.00		$ -	$ 190.14	$ 10,647.84	$ 188.25	$ 10,542.00					$ 189.20	$ 10,595.20
31.5	Suministro y colocación de Canalón de lámina galvanizada cal. 24 de 6" x 20 cms Incluye: 2 casquillos para bajante, anclaje en dala @ 2.00 mts., material, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos de sikaflex 1-A blanco, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	20.00		$ -	$ 272.81	$ 5,456.20	$ 271.01	$ 5,420.20					$ 271.91	$ 5,438.20
31.6	Suministro e instalacion de bajante de agua pluvial, con tuberia de p.v.c. 4" de norma, incluye: codos, conexión a canal, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	ml	15.00		$ -	$ 163.88	$ 2,458.20	$ 157.27	$ 2,359.05					$ 160.58	$ 2,408.70
31.7	Sellado de tornilleria en cubierta, con Poliuretano Sikaflex 1A color blanco, Incluye: herramienta, materiales, mano de obra., y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	160.00		$ -	$ 82.49	$ 13,198.40	$ 79.77	$ 12,763.20					$ 81.13	$ 12,980.80
					$ -		$ -		$ -						
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				0.00%		100.09%		99.91%						
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				0.00%		93.87%		93.70%						
	TIEMPO DE EJECUCION				**60 D.N.**		**60 D.N.**		**60 D.N.**						
	ANTICIPO				**0%**		**50%**		**50%**						
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				**1 AÑO**		**3 AÑO**		**1 AÑO**						

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	COPIA SIMPLE DE LA MINUTA (ANEXO 2)				SI		SI		SI						
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI		SI						
	ACREDITACION (ANEXO 4)				SI		SI		SI						
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI		SI						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL				SI		SI		SI						
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)				SI		SI		SI						
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI						
	FICHAS TECNICAS				No aplica		No aplica		No aplica						
	EXPLOSION DE INSUMOS				SI		SI		SI						
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA				SI (Sin Información)		SI		SI						
	SUMA				0.00		4,045,993.38		4,038,800.49						4,042,418.87
	16% I.V.A.				0.00		647,358.94		646,208.08						646,787.02
	TOTAL CON I.V.A.				0.00		4,693,352.32		4,685,008.57						4,689,205.89
		IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)													
	SUMA				**3,890,833.55**		**4,045,993.38**		**4,038,800.48**						
	16% I.V.A.				**622,533.37**		**647,358.94**		**646,208.08**						

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-72-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA OFICINAS EN BODEGA DE ARCHIVO Y RECINTO FISCAL, UBICADO EN CALLE 2, AV. PARRES ARIAS Y PERIFÉRICO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) IMOTUR, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	TOTAL CON I.V.A.				4,513,366.91		4,693,352.32		4,685,008.55						

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO
$ 4,999,764.79
IMPORTE INCLUYE I.V.A.

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): no se cargaron los precios unitarios en el presente cuadro debido a que el archivo que contiene el CD no es el formato solicitado de tal manera que no fue posible copiar y pegar de acuerdo a Bases; F) Es OBLIGATORIO entregar el Anexo 5 por medio digital en CD, con la información del proveedor y número de solicitud, en sobre o estuche, pegado en una hoja (solamente en el caso de que el catálogo de conceptos exceda los 10 conceptos). Dicho medio deberá contener al menos el archivo en formato Excel con los precios unitarios vaciados en su respectiva celda, solo en formato Excel del catálogo publicado para cotizar (Anexo 1), no son válidos otros formatos y es responsabilidad del proveedor verificar que la información solicitada quede guardada en el CD y corresponda al formato de Excel, asimismo la falta del CD o en el caso de que la información electrónica no pueda leerse en el momento de la apertura de la propuesta será motivo de descalificación; LA PROPUESTA 2(P2): En su Anexo 3 (Carta proposición) manifiesta una garantía de 3 años, pero en su Anexo 1-A (Carta garantía) manifiesta garantía de 1 año. LA PROPUESTA 3:cumple con lo solicitado técnicamente en las bases de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada. A pesar de que existe un error aritmético en la suma del subtotal por el redondeo de Excel siendo el resultado correcto $4,038,800.49 y no $4,038,800.48 por lo que existe diferencia en el subtotal y el total en el Anexo 3 (Carta proposición) y el Anexo 5 (Propuesta económica); montos que ya fueron corregidos en los importes del acta de fallo y del presente Dictamen de Evaluación Técnica y Económica a petición del área requirente; lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el punto 13 fracciones III y V de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lastón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES