

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 35-236-2020


En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:00** horas del día **08 del mes de diciembre del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 35-236-2020, para la contratación del servicio de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS No. 2010"** para la SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3571 y 5641**, se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2020**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **03 de diciembre de 2020** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIFLAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 "SOLICITUD DE ACLARACIONES" de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **15:00 horas del día 04 de diciembre de 2020**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **IMOTUR, S.A. DE C.V.**
- **PARIMA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.**
- **CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
- **CRONOMED, SAPI DE C.V.**

Con fecha **07 de diciembre de 2020**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Propositiones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **3 tres** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:



1/5

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 35-236-2020

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
IMOTUR, S.A. DE C.V.	SI	\$ 1,575,320.20
PARIMA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	SI	\$ 1,585,591.00
CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SI	\$ 1,574,838.37

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, el **Lic. Carlos Iván Martínez Gómez** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. Rodolfo Mora Mora**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **IMOTUR, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **PARIMA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.**, no cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada debido a que en el Anexo 1-A (carta garantía) se refiere a dos licitaciones diferentes, además, su Anexo 3 (carta proposición) no la presenta completa, faltándole los importes de su propuesta, incumpliendo de esta manera con lo solicitado; lo anterior con fundamento en el punto 6.1 inciso a) y c) y punto 10 inciso b) y e) de las BASES del presente procedimiento de licitación.

6.1 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta técnica:

- a) Anexo 1-A Carta de garantías.
- c) Anexo 3 Carta proposición.

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;
- e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 35-236-2020

El licitante **CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
IMOTUR, S.A. DE C.V.	\$ 1,827,371.43
CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,826,812.51

La propuesta presentada por la empresa **IMOTUR, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.21% cero punto veintiuno por ciento **abajo** del precio conveniente, a su vez se encuentra 0.35% cero punto treinta y cinco por ciento **abajo** del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran **abajo** del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.24% cero punto veinticuatro por ciento **abajo** del precio conveniente, a su vez se encuentra 0.38% cero punto treinta y ocho por ciento **abajo** del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran **abajo** del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,574,838.37

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 35-236-2020**, **para la contratación del servicio de**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-236-2020

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS No. 2010” para la SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, Al proveedor CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., a quien se le asigna por un monto de \$1,826,812.51 M.N. (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 51/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.


El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 15:30 horas, del día **en que se actúa.**

Esta Acta consta de 5 cinco hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.




4/5



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 35-236-2020

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	


POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Carlos Iván Martínez Gómez	Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS


NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Rodolfo Mora Mora	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE LAVADO Y AIRE ACONDICIONADO				\$		\$		\$						
1.0	SUMINISTRO DE UNIDAD LAVADORA DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO DAL25. FLUJO DE 12684 CFM; PRESIÓN ESTÁTICA 1.0 "C.A.; ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/360Hz; MOTOR DE 5.0 H.P.; 511 R.P.M.; VELOCIDAD MÁXIMA DE PASO 650 f/min; CON PANEL DE CELEK TIPO 6590 MI-T-Edge DE 12 IN DE ESPESOR. BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA LITTLE GIANT MODELO CP2 TIPO SUMERGIBLE; INTERRUPTOR DE NIVEL RS-5 LITTLE GIANT; DIÁMETRO DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE 1/2"; TINA DE ACERO INOXIDABLE; MALLA DESPLEGADA EN SUCCIÓN. INCLUYE: GRUAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN SU BASE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 88,324.80	\$ 88,324.80	\$ 124,529.92	\$ 124,529.92	\$ 99,745.06	\$ 99,745.06					\$ 104,199.93	\$ 104,199.93
2.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53CIC363A, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 30,734.85	\$ 61,469.70	\$ 18,408.77	\$ 36,817.54	\$ 30,493.98	\$ 60,987.96						
3.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, SERIE XPII INVERTER, MODELO 53XPC243B, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 22,945.05	\$ 91,780.20	\$ 10,828.69	\$ 43,314.76	\$ 22,437.73	\$ 89,750.92					\$ 26,545.87	\$ 53,091.74
														\$ 18,737.16	\$ 74,948.64

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
 Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRAL DE OPERACIONES
 Arq. Vanessa Salazar Carrasco
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
 C. Alvaro Llanón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Mendieta de Guzmán
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.0	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO CENTRIFUGO BELT DRIVE, MARCA GREENHECK, MODELO GB-141HP, O EQUIVALENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FLUJO 800 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A., 1615 R.P.M., 1/3 H.P., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 115/160Hz, 7.2 AMP DE CONSUMO. INCLUYE: GRUAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 15,943.32	\$ 15,943.32	\$ 27,071.72	\$ 27,071.72	\$ 15,187.62	\$ 15,187.62						
5.0	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRIFUGO, MARCA SOLER & PALAU, MODELO TD-4000/355, O EQUIVALENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FLUJO 905 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A., 1690 R.P.M., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/160Hz, 4.8 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 26,552.00	\$ 26,552.00	\$ 17,325.90	\$ 17,325.90	\$ 25,187.49	\$ 25,187.49					\$ 19,400.89	\$ 19,400.89
6.0	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRIFUGO, MARCA SOLER & PALAU, MODELO TD-2000/315, O EQUIVALENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FLUJO 536 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A., 2700 R.P.M., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/160Hz, 2.4 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 31,644.16	\$ 31,644.16	\$ 14,513.69	\$ 14,513.69	\$ 29,062.47	\$ 29,062.47					\$ 23,021.80	\$ 23,021.80
7.0	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRIFUGO, MARCA SOLER & PALAU, MODELO TD-800/200, O EQUIVALENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FLUJO 250 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A., 2467 R.P.M., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/160Hz, 1.1 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 9,153.77	\$ 18,307.54	\$ 8,987.81	\$ 17,975.62	\$ 8,502.20	\$ 17,004.40					\$ 25,073.44	\$ 25,073.44
														\$ 8,881.26	\$ 17,762.52

POR LA SEVENANCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Márquez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesa Selenie García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Arturo Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manzanera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.0	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN PARA FALSO PLAFÓN, TIPO CENTRIFUGO, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CFP-600, O EQUIVALENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FLUJO MÁXIMO 125 CFM, CAIDA DE PRESIÓN 1" C.A. 700 R.P.M. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/160HZ, 1.1 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 7,662.49	\$ 22,987.47	\$ 6,064.07	\$ 18,192.21	\$ 7,142.81	\$ 21,428.43						
	ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA AIRE LAVADO Y AIRE ACONDICIONADO				\$ -		\$ -		\$ -					\$ 6,956.46	\$ 20,869.38
9.0	REEMPLAZO DE BOMBA DE CONDENSADOS PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT; MARCA AVALY; ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110/220V; ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA 2 MTS; VOLUMEN MÁXIMO DE DESCARGA 6.4 GPH, CONSUMO 3W, 50MA. INCLUYE: PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 3,767.03	\$ 7,534.06	\$ 13,245.02	\$ 26,498.04	\$ 4,190.65	\$ 8,381.30					\$ -	\$ -
10.0	SERVICIO DE DESARTICULACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD LAVADORA DE AIRE EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, DESCONEXIÓN DE DUCTERÍA EXISTENTE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR EN DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA PARA SU TRASLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	\$ 4,052.24	\$ 4,052.24	\$ 4,657.48	\$ 4,657.48	\$ 3,994.29	\$ 3,994.29					\$ 7,068.90	\$ 14,137.80
11.0	SERVICIO DE DESARTICULACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE DE DIFERENTES CAPACIDADES. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR EN DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA PARA SU TRASLADO. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	4.00	\$ 4,052.24	\$ 16,208.96	\$ 3,075.34	\$ 12,301.36	\$ 3,994.28	\$ 15,977.12					\$ 4,234.67	\$ 17,138.68

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría Del Sistema De Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Alvaro Adrián de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Martínez Quiroz Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
12.0	SERVICIO DE DESARTICULACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO PREFABRICADO CALIBRE 20 (800 KG APROX.) INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR EN DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA PARA SU TRASLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	\$ 27,014.74	\$ 27,014.74	\$ 3,264.41	\$ 3,264.41	\$ 25,057.84	\$ 25,057.84						
13.0	SERVICIO DE DESARTICULACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO PREFABRICADO CALIBRE 22 (400 KG APROX.) INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR EN DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA PARA SU TRASLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	\$ 16,208.84	\$ 16,208.84	\$ 4,352.54	\$ 4,352.54	\$ 15,034.72	\$ 15,034.72					\$ 18,445.66	\$ 18,445.66
14.0	SERVICIO DE DESARTICULACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO PREFABRICADO CALIBRE 24 (600 KG APROX.) INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR EN DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA PARA SU TRASLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	\$ 20,261.07	\$ 20,261.07	\$ 3,838.66	\$ 3,838.66	\$ 19,793.38	\$ 19,793.38					\$ 11,865.37	\$ 11,865.37
15.0	SERVICIO DE DESARTICULACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE DE 4 VÍAS 24"x24". INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR EN DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA PARA SU TRASLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	\$ 270.15	\$ 3,241.80	\$ 3,143.69	\$ 37,724.28	\$ 250.58	\$ 3,006.96					\$ 14,631.04	\$ 14,631.04
														\$ 1,221.47	\$ 14,657.64

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE

Lic. Carlos J. Mora
Jefe de Servicios Generales Recursos Materiales
Secretaría Del Sistema De Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Llanón de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Rodríguez Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
16.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD LAVADORA DE AIRE, MARCA SOLER & PALAU, MODELO DAL-220/6; CONSISTENTE EN: CAMBIO DE FRIODECELES (CELDEK) CON DIMENSIONES DE 12"x8"x60" (5 PIEZAS), CAMBIO DE BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA LITTLE GIANT CP2-230 (ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, 220V/160), IMPERMEABILIZADO DE CHAROLA DE DEPÓSITO DE AGUA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE FLUOTADOR Y SU VALVULA DE 1/2" DE DIÁMETRO, CAMBIO DE TUBERÍA Y VALVULAS DEL CIRCUITO RECIRCULADOR DE AGUA DE 1/2" DE DIÁMETRO, RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON PINTURA AHULADA, COLOR BLANCO (THERMOTEX 5 AÑOS), INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	2.00	\$	20,261.07 \$	\$	40,522.14 \$	\$	7,310.72 \$	\$	14,621.44 \$	\$	18,194.41 \$	\$	36,388.82 \$
17.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD LAVADORA DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO DAL25, FLUJO DE 12684 CFM; PRESIÓN ESTÁTICA 1.0 " C.A.; ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, 220/3/60Hz; MOTOR DE 5.0 H.P.; 511 R.P.M.; VELOCIDAD MÁXIMA DE PASO 650 f/min; CON PANEL DE CELDEK TIPO 6590 MI-T-Edge DE 12 IN DE ESPESOR, BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA LITTLE GIANT MODELO CP2 TIPO SUMERGIBLE; INTERRUPTOR DE NIVEL RS-5 LITTLE GIANT; DIÁMETRO DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE 1/2"; TINA DE ACERO INOXIDABLE; MALLA DESPLEGADA EN SUCCIÓN. INCLUYE: GRUAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PRUEBAS, AJUSTES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SER V.	1.00	\$	9,455.16 \$	\$	9,455.16 \$	\$	4,657.48 \$	\$	4,657.48 \$	\$	8,379.40 \$	\$	8,379.40 \$
														\$	15,255.40 \$
														\$	7,497.35 \$

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría Del Sistema De Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selenie García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Antonio Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Montoya Gervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
18.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53CIC3363A, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/Hr), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	2.00	\$ 6,753.69	\$ 13,507.38	\$ 2,636.91	\$ 5,273.82	\$ 6,264.46	\$ 12,528.92					\$ 5,218.35	\$ 10,436.70
19.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, 53XPC243B, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/Hr), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	4.00	\$ 6,753.69	\$ 27,014.76	\$ 2,636.91	\$ 10,547.64	\$ 6,264.46	\$ 25,057.84					\$ 5,218.35	\$ 20,873.40
20.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO CENTRIFUGO BELT DRIVE, MARCA GREENHECK, MODELO GB-141HP, O EQUIVALENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FLUJO 800 CFM, CAIDA DE PRESIÓN 1" C.A., 1615 R.P.M., 1/3 H.P., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 115/160HZ, 7.2 AMP DE CONSUMO, INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, BASE ROOF CURB, CUELLO DE LONA AHULADA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	\$ 2,701.49	\$ 2,701.49	\$ 1,371.18	\$ 1,371.18	\$ 2,505.78	\$ 2,505.78					\$ 2,192.82	\$ 2,192.82

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Del Moral Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría Del Sistema De Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Art. Vanesa Selenie García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvarado de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VOBO
C. Luis Martínez de Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
21.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, MARCA SOLER & PALAU, MODELO TD-4000/385, O EQUIVALENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FLUJO 905 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A., 1690 R.P.M., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/1/60Hz, 4.8 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: SOPORTERÍA PARA SU ANCLAJE EN LOSA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	\$ 2,701.49	\$ 2,701.49	\$ 1,371.18	\$ 1,371.18	\$ 3,758.68	\$ 3,758.68					\$ 2,610.45	\$ 2,610.45
22.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, MARCA SOLER & PALAU, MODELO TD-2000/315, O EQUIVALENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FLUJO 536 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A., 2700 R.P.M., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/1/60Hz, 2.4 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: SOPORTERÍA PARA SU ANCLAJE EN LOSA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	\$ 2,701.49	\$ 2,701.49	\$ 1,054.76	\$ 1,054.76	\$ 3,758.68	\$ 3,758.68					\$ 2,504.98	\$ 2,504.98
23.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, MARCA SOLER & PALAU, MODELO TD-800/200, O EQUIVALENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FLUJO 250 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A., 2467 R.P.M., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/1/60Hz, 2.4 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: SOPORTERÍA PARA SU ANCLAJE EN LOSA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 2,701.49	\$ 5,402.98	\$ 1,054.76	\$ 2,109.52	\$ 2,505.80	\$ 5,011.60					\$ 2,087.35	\$ 4,174.70

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Carlos Juan Martínez Gómez
 Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanessa Salazar García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. LUIS MANUEL GARCÍA SERVANTES
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
24.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN PARA FALSO PLAFÓN, TIPO CENTRÍFUGO, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CFP-600, O EQUIVALENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FLUJO MÁXIMO 125 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A. 700 R.P.M. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/160HZ, 1.1 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: SOPORTERÍA PARA SU ANCLAJE EN LOSA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	3.00	\$ 2,701.49	\$ 8,104.47	\$ 1,054.76	\$ 3,164.28	\$ 3,758.68	\$ 11,276.04					\$ 2,504.98	\$ 7,514.94
25.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BASE PARA UNIDAD LAVADORA DE AIRE ELABORADA EN PTR ESTRUCTURAL ROJO DE 2"x2" DE 30 CMS DE ALTURA; SOLDADURA 6013 DE 1/8; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTE COLOR NEGRA, TACONES DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO POR 1" DE ESPESOR; THINNER; ESTOPA; BROCHA DE 2"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 10,416.31	\$ 10,416.31	\$ 2,620.28	\$ 2,620.28	\$ 9,205.30	\$ 9,205.30						
26.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 6,218.70	\$ 37,312.20	\$ 2,339.55	\$ 14,037.30	\$ 6,055.81	\$ 36,334.86					\$ 7,413.96	\$ 7,413.96
27.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EXTRACTOR DE AIRE ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 6,218.70	\$ 6,218.70	\$ 2,807.44	\$ 2,807.44	\$ 6,055.81	\$ 6,055.81					\$ 4,871.35	\$ 29,228.10
														\$ 5,027.32	\$ 5,027.32

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE

Lic. Carlos Iván Alvarado Gómez
 Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanessa Salazar García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Alvarado de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manríquez Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	120.00	\$ 92.86	\$ 11,143.20	\$ 150.16	\$ 18,019.20	\$ 90.40	\$ 10,848.00					\$ 111.14	\$ 13,336.80
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANITA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEX), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	120.00	\$ 156.51	\$ 18,781.20	\$ 175.16	\$ 21,019.20	\$ 158.85	\$ 19,062.00						
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1/2 PULG DE ESPESOR PARA TUBO DE 5/8". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	120.00	\$ 43.24	\$ 5,188.80	\$ 45.03	\$ 5,403.60	\$ 73.89	\$ 8,866.80					\$ 163.51	\$ 19,621.20
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG.	17.50	\$ 523.41	\$ 9,159.68	\$ 152.24	\$ 2,664.20	\$ 485.16	\$ 8,490.30					\$ 54.05	\$ 6,486.00
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 12" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	\$ 386.47	\$ 1,545.88	\$ 651.89	\$ 2,607.56	\$ 648.04	\$ 2,592.16					\$ 386.94	\$ 6,771.45
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 10" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	\$ 266.35	\$ 1,065.40	\$ 573.94	\$ 2,295.76	\$ 411.36	\$ 1,645.44					\$ 562.13	\$ 2,248.52
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	24.00	\$ 187.51	\$ 4,500.24	\$ 334.77	\$ 8,034.48	\$ 387.74	\$ 9,305.76					\$ 417.22	\$ 1,668.88
														\$ 303.34	\$ 7,280.16

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Rodolfo Mora Mora
 Jefe de la Oficina de Asesoría y Recursos Materiales
 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

APROBO
 C. Alvaro Calderón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones y Racionalización de Espacios



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 6" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	24.00	\$ 124.92	\$ 2,998.08	\$ 206.77	\$ 4,962.48	\$ 320.65	\$ 7,695.60					\$ 217.45	\$ 5,218.80
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	\$ 49.90	\$ 1,497.00	\$ 39.35	\$ 1,180.50	\$ 63.50	\$ 1,905.00					\$ 50.92	\$ 1,527.60
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	48.00	\$ 28.14	\$ 1,350.72	\$ 23.23	\$ 1,115.04	\$ 30.54	\$ 1,465.92						
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 12" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 3,006.28	\$ 6,012.56	\$ 1,019.00	\$ 2,038.00	\$ 1,144.53	\$ 2,289.06					\$ 1,723.27	\$ 3,446.54
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 10" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 1,774.97	\$ 3,549.94	\$ 632.41	\$ 1,264.82	\$ 964.08	\$ 1,928.16						
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	\$ 1,038.36	\$ 12,460.32	\$ 371.23	\$ 4,454.76	\$ 877.35	\$ 10,528.20					\$ 1,123.82	\$ 2,247.64
														\$ 762.31	\$ 9,147.72

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. C. María Guadalupe Gómez
Jefe de Sección de Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Arturo Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Manríquez
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 6" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$	582.76	\$	3,496.56	\$	209.45	\$	1,256.70	\$	595.64	\$	3,573.84
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	\$	41.26	\$	495.12	\$	35.73	\$	428.76	\$	41.51	\$	498.12
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	\$	25.58	\$	1,279.00	\$	20.88	\$	1,044.00	\$	25.59	\$	1,279.50
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 12" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	2,395.03	\$	2,395.03	\$	683.31	\$	683.31	\$	1,313.28	\$	1,313.28
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 10" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	1,227.72	\$	1,227.72	\$	453.75	\$	453.75	\$	920.33	\$	920.33
														\$	1,463.87
														\$	867.27
														\$	867.27

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Carlos Iván Hernández Gómez
 Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
 Secretaría Del Sistema De Asistencia Social

APROBÓ
 C. Alvaro Ladrón de Guebara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VOBO
 C. Luis Manuel López Cervantes
 Dirección General de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 721.26	\$ 1,442.52	\$ 323.15	\$ 646.30	\$ 627.35	\$ 1,254.70					\$ 557.25	\$ 1,114.50
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 6" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 403.90	\$ 1,211.70	\$ 191.04	\$ 573.12	\$ 411.26	\$ 1,233.78					\$ 335.40	\$ 1,006.20
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 25.58	\$ 153.48	\$ 20.88	\$ 125.28	\$ 25.59	\$ 153.54						
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 254.08	\$ 1,524.48	\$ 94.23	\$ 565.38	\$ 339.85	\$ 2,039.10					\$ 24.02	\$ 144.12
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 6" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 287.24	\$ 1,723.44	\$ 84.24	\$ 505.44	\$ 289.67	\$ 1,738.02					\$ 229.39	\$ 1,376.34
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$ 79.06	\$ 632.48	\$ 66.37	\$ 530.96	\$ 77.63	\$ 621.04					\$ 220.38	\$ 1,322.28
														\$ 74.35	\$ 594.80

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selenne García Carpio
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Osorio Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	\$ 27.03	\$ 324.36	\$ 32.00	\$ 384.00	\$ 34.43	\$ 413.16					\$ 31.15	\$ 373.80
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "YEE" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 57.57	\$ 115.14	\$ 45.77	\$ 91.54	\$ 54.19	\$ 108.38						
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 86.83	\$ 173.66	\$ 137.59	\$ 275.18	\$ 145.23	\$ 290.46					\$ 52.51	\$ 105.02
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN TIPO CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2"x3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 39.74	\$ 158.96	\$ 64.55	\$ 258.20	\$ 38.46	\$ 153.84					\$ 123.22	\$ 246.44
56.0	SERVICIO DE DESAGÜE HACIA TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	4.00	\$ 420.09	\$ 1,680.36	\$ 1,971.31	\$ 7,885.24	\$ 4,110.24	\$ 16,440.96					\$ 47.58	\$ 190.32
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" RÍGIDA PARA CONEXIÓN HIDRÁULICA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA UNIDAD LAVADORA DE AIRE DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	\$ 128.66	\$ 514.64	\$ 111.64	\$ 446.56	\$ 129.65	\$ 518.60					\$ 2,167.21	\$ 8,668.84
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE SOLDABLE TIPO ESFERA (CIERRE RÁPIDO) DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 181.35	\$ 181.35	\$ 114.79	\$ 114.79	\$ 132.96	\$ 132.96					\$ 123.32	\$ 493.28
														\$ 143.03	\$ 143.03

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. C. A. Alvarado Estrada, Jefe de Servicio General de Asistencia Social y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arc. Vanesa Selen García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvarado Estrada, Jefe de Servicio General de Asistencia Social y Recursos Materiales
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel García, Jefe de Servicio General de Asistencia Social y Recursos Materiales
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE 1/2" DE DIAM. PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" RÍGIDA PARA CONEXIÓN HIDRÁULICA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA UNIDAD LAVADORA DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	6.00	\$ 22.22	\$ 133.32	\$ 18.43	\$ 110.58	\$ 21.62	\$ 129.72						
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 SOLDABLE DE 1/2" DE DIAM. PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" RÍGIDA PARA CONEXIÓN HIDRÁULICA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA UNIDAD LAVADORA DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ 36.74	\$ 36.74	\$ 46.69	\$ 46.69	\$ 41.26	\$ 41.26					\$ 20.76	\$ 124.56
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 SOLDABLE DE 1/2" DE DIAM. PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" RÍGIDA PARA CONEXIÓN HIDRÁULICA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA UNIDAD LAVADORA DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ 32.48	\$ 32.48	\$ 58.59	\$ 58.59	\$ 45.61	\$ 45.61					\$ 41.56	\$ 41.56
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIAM, TACÓN DE NEOPRENO DE 1/4" DE ESPESOR, PEGAMENTO VL-2030, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	\$ 101.98	\$ 1,223.76	\$ 379.36	\$ 4,552.32	\$ 108.49	\$ 1,301.88					\$ 45.56	\$ 45.56
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIAM; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIAM, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"x1 1/2", RONDANA, PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIAM; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIAM; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	\$ 101.98	\$ 1,631.68	\$ 363.67	\$ 5,818.72	\$ 96.68	\$ 1,546.88					\$ 196.61	\$ 2,359.32

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Víctor Sánchez Gómez
Jefe de Sistema de Compras y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selenia García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Manuel Urbán Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIAM.; COPILE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM.; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIAM.; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIAM.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4". BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIAM.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	\$	101.98 \$	\$	3,059.40 \$	\$	385.80 \$	\$	11,574.00 \$	\$	120.93 \$	\$	3,627.90 \$
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIAM.; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 8" DE DIAM.; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4". BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIAM.; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIAM. BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIAM., DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$	457.22 \$	\$	3,657.76 \$	\$	469.79 \$	\$	3,758.32 \$	\$	312.30 \$	\$	2,498.40 \$
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIAM.; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 6" DE DIAM.; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4". BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIAM.; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIAM. BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIAM., DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	\$	396.59 \$	\$	4,759.08 \$	\$	404.53 \$	\$	4,854.36 \$	\$	284.16 \$	\$	3,409.92 \$
														\$	413.10 \$
														\$	361.76 \$
														\$	4,341.12 \$

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos J. Martínez Gómez
Jefe de Sistema de Materiales y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Labra de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Guevara Servantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIAM.; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM.; ABRAZADERA PARA TIPO PERA DE 12" DE DIAM. TUERCA HEXAGONAL DE 1/4". RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$	331.87 \$	\$	663.74 \$	\$	387.43 \$	\$	774.86 \$	\$	458.70 \$	\$	917.40 \$
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIAM.; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM.; ABRAZADERA PARA TIPO PERA DE 10" DE DIAM. TUERCA HEXAGONAL DE 1/4". RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$	277.31 \$	\$	554.62 \$	\$	328.95 \$	\$	657.90 \$	\$	402.45 \$	\$	804.90 \$
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIAM.; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM.; ABRAZADERA PARA TIPO PERA DE 8" DE DIAM. TUERCA HEXAGONAL DE 1/4". RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$	240.34 \$	\$	1,922.72 \$	\$	250.98 \$	\$	2,007.84 \$	\$	333.70 \$	\$	2,669.60 \$
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIAM.; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM.; ABRAZADERA PARA TIPO PERA DE 6" DE DIAM. TUERCA HEXAGONAL DE 1/4". RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$	203.96 \$	\$	1,223.76 \$	\$	199.01 \$	\$	1,194.06 \$	\$	290.58 \$	\$	1,743.48 \$
														\$	2,200.08 \$
														\$	231.18 \$
														\$	1,387.08 \$

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arri. Vanesa Selenia García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Alvaro Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. LUIS MANUEL GARCÍA SERRANTES
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EXTRACTOR DE AIRE TIPO "TPO" A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIAM; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM; UNICANAL 4X2; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$	108.50	\$	434.00	\$	672.22	\$	2,688.88	\$	1,151.94	\$	4,607.76
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EXTRACTOR DE AIRE TIPO "CFP" A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIAM; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM; UNICANAL 4X2; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$	108.50	\$	325.50	\$	588.84	\$	1,766.52	\$	945.44	\$	2,836.32
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE LONA AHILADA MEDIDA 27"x28". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	1,728.64	\$	1,728.64	\$	1,804.98	\$	1,804.98	\$	1,419.33	\$	1,419.33
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PREFABRICADO EN CAMPO, DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 20, MARCA IMSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCAS, ANDAMIAJE, SELLADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG.	1,505.00	\$	78.57	\$	118,247.85	\$	47.16	\$	70,975.80	\$	69.83	\$	105,094.15
75.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PREFABRICADO EN CAMPO, DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 22, MARCA IMSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCAS, ANDAMIAJE, SELLADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG.	1,958.00	\$	78.57	\$	153,840.06	\$	47.16	\$	92,339.28	\$	69.83	\$	136,727.14
														\$	651.9
														\$	127,642.02

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Martín Martínez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia SocialUNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selenie García Campos
Coordinador de Racionalización de EspaciosAPROBADO
C. Alvaro Latorre de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.Visto
C. Luis Manuel Cordero Álvarez
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PREFABRICADO EN CAMPO, DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 24, MARCA IMSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCAS, ANDAMIAJE, SELLADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG.	4,354.00	78.57	\$ 342,093.78	47.16	\$ 205,334.64	69.83	\$ 304,039.82						
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA DUCTO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO DE 1" DE ESPESOR. INCLUYE: PEGAMENTO VL-2030, C.I. MASTIK, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEX), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	25.91	61.57	\$ 1,595.28	33.08	\$ 857.10	93.03	\$ 2,410.41					65.19	\$ 283,837.26
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, MARCA NAMM O EQUIVALENTE. MODELO DCP-COI, DE 4 VÍAS, CUELLO DE 15"X15, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	51.00	1,529.35	\$ 77,996.85	863.49	\$ 44,037.99	1,563.08	\$ 79,717.08					62.56	\$ 1,620.93
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, MARCA NAMM O EQUIVALENTE. MODELO DCP-COI, DE 4 VÍAS, CUELLO DE 12"X12, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	1,371.73	\$ 12,345.57	1,477.48	\$ 13,297.32	1,431.83	\$ 12,886.47					1,318.64	\$ 67,250.64
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, MARCA NAMM O EQUIVALENTE. MODELO DCP-COI, DE 3 VÍAS, CUELLO DE 15"X15, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	1,529.35	\$ 3,058.70	1,675.65	\$ 3,351.30	1,366.20	\$ 2,732.40					1,427.01	\$ 12,843.09
														1,523.73	\$ 3,047.46

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Martínez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanessa Selené García Carroas
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Espinoza de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Herrera Guzmán
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, MARCA NAMM O EQUIVALENTE, MODELO DCP-COI, DE 3 VÍAS, CUELLO DE 12"X12, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO, INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,371.73	\$ 1,371.73	\$ 1,296.64	\$ 1,296.64	\$ 1,300.59	\$ 1,300.59						
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, MARCA NAMM O EQUIVALENTE, MODELO DCP-COI, DE 2 VÍAS, CUELLO DE 15"X15, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO, INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,529.35	\$ 1,529.35	\$ 1,404.92	\$ 1,404.92	\$ 1,169.33	\$ 1,169.33					\$ 1,322.99	\$ 1,322.99
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN MARCA NAMM O EQUIVALENTE, MODELO HRP, COLOR BLANCO, MEDIDA 16"X14", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 1,008.01	\$ 2,016.02	\$ 1,621.50	\$ 3,243.00	\$ 1,531.83	\$ 3,063.66					\$ 1,367.87	\$ 1,367.87
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN MARCA NAMM O EQUIVALENTE, MODELO HRP, COLOR BLANCO, MEDIDA 14"X14", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 880.70	\$ 3,522.80	\$ 1,567.36	\$ 6,269.44	\$ 1,444.33	\$ 5,777.32					\$ 1,387.11	\$ 2,774.22
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN MARCA NAMM O EQUIVALENTE, MODELO HRP, COLOR BLANCO, MEDIDA 12"X12", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 783.71	\$ 783.71	\$ 1,501.30	\$ 1,501.30	\$ 1,205.58	\$ 1,205.58					\$ 1,297.46	\$ 5,189.84
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN MARCA NAMM O EQUIVALENTE, MODELO HRP, COLOR BLANCO, MEDIDA 12"X10", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 747.34	\$ 747.34	\$ 1,501.30	\$ 1,501.30	\$ 1,086.20	\$ 1,086.20					\$ 1,163.53	\$ 1,163.53
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA MARCA NAMM O EQUIVALENTE, MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 24"X24", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,371.73	\$ 1,371.73	\$ 1,946.36	\$ 1,946.36	\$ 1,488.09	\$ 1,488.09					\$ 1,111.61	\$ 1,111.61
														\$ 1,602.06	\$ 1,602.06

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Iván Magaña Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría Del Sistema De Asistencia SocialUNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Art. Vanissa Sotelo García Campos
Coordinador de Racionalización de EspaciosAPROBO
C. Alvarado de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.VOTO
C. Luis Manuel Cabrera Domínguez
Dirección General de Operaciones y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA MARCA NAIMI O EQUIVALENTE, MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 24"x18". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	1,123.19	\$	1,123.19	\$	1,896.55	\$	1,896.55	\$	1,302.44	\$	1,302.44
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA MARCA NAIMI O EQUIVALENTE, MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 24"x14". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	1,050.45	\$	1,050.45	\$	1,983.18	\$	1,983.18	\$	1,240.57	\$	1,240.57
90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA MARCA NAIMI O EQUIVALENTE, MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 20"x12". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	959.51	\$	959.51	\$	1,729.79	\$	1,729.79	\$	1,178.71	\$	1,178.71
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA MARCA NAIMI O EQUIVALENTE, MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 12"x12". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	783.71	\$	783.71	\$	1,513.22	\$	1,513.22	\$	1,069.33	\$	1,069.33
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA MARCA NAIMI O EQUIVALENTE, MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 8"x8". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	565.48	\$	565.48	\$	1,188.35	\$	1,188.35	\$	823.71	\$	823.71
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTERÍA A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIAM., VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAM., UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIAM., RONDANA PLANA DE 3/8" DE DIAM., RONDANA DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIAM., BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIAM., BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIAM., DISCO CORTADOR DE 14" DE DIAM. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	200.00	\$	108.50	\$	21,700.00	\$	233.73	\$	46,746.00	\$	155.45	\$	31,090.00
														\$	859.18
														\$	165.89
														\$	33,178.00

POR LA DEPENDENCIA REQUISITANTE
Lic. Carlos Nolasco Martínez Gómez
Jefe de la Oficina de Planeación y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesa Selenie García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Alvaro Lardón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

Yo Bo
C. Luis Manríquez Rodríguez Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTERÍA A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIAM., VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIAM. UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIAM., RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIAM., RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIAM., BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIAM., BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIAM., DISCO CORTADOR DE 14" DE DIAM. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	\$	190.19 \$	\$	3,803.80 \$	\$	370.10 \$	\$	7,402.00 \$	\$	206.49 \$	\$	4,129.80
95.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTERÍA A BASE DE: "U" DE DUCTO PREFABRICADO CALIBRE 20, TACÓN DE NEOPRENO DE 1/4" DE ESPESOR, TORNIBROCAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	\$	118.46 \$	\$	1,184.60 \$	\$	225.00 \$	\$	2,250.00 \$	\$	194.88 \$	\$	1,948.80
96.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, BIFÁSICO, MARCA SQUARE D, TIPO 3R A PRUEBA DE LLUVIA, MODELO D322NRB, 3 POLOS, CON PORTA FUSIBLES Y NEUTRO, 120/240 VOLTS, DE 60 AMP. INCLUYE: BASE METÁLICA HECHA DE HERRERIA PARA SU COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	4,619.70 \$	\$	4,619.70 \$	\$	11,918.91 \$	\$	11,918.91 \$	\$	5,417.06 \$	\$	5,417.06
97.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, BIFÁSICO, MARCA SQUARE D, TIPO 3R A PRUEBA DE LLUVIA, MODELO D22NRB, 2 POLOS, CON PORTA FUSIBLES Y NEUTRO, 120/240 VOLTS, DE 30 AMP. INCLUYE: BASE METÁLICA HECHA DE HERRERIA PARA SU COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$	1,479.34 \$	\$	8,876.04 \$	\$	4,013.97 \$	\$	24,083.82 \$	\$	1,637.41 \$	\$	9,824.46
98.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO 00 MARCA SQUARE D DE 3X40 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	1,300.92 \$	\$	1,300.92 \$	\$	1,142.33 \$	\$	1,142.33 \$	\$	1,849.29 \$	\$	1,849.29
														\$	2,376.91 \$
														\$	1,430.85 \$
														\$	1,430.85 \$

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Martínez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alberto Luján de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Servantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
99.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO OO MARCA SQUARE D DE 2X30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 535.23	\$ 1,070.46	\$ 462.36	\$ 924.72	\$ 698.20	\$ 1,396.40					\$ 565.26	\$ 1,130.52
100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO OO MARCA SQUARE D DE 2X20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 535.23	\$ 3,211.38	\$ 462.36	\$ 2,774.16	\$ 698.20	\$ 4,189.20					\$ 565.26	\$ 3,391.56
101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	250.00	\$ 18.68	\$ 4,670.00	\$ 20.18	\$ 5,045.00	\$ 21.09	\$ 5,272.50					\$ 19.98	\$ 4,995.00
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1,080.00	\$ 13.61	\$ 14,698.80	\$ 16.61	\$ 17,938.80	\$ 18.71	\$ 20,206.80					\$ 16.31	\$ 17,614.80
103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14 MARCA CONUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00	\$ 26.72	\$ 4,008.00	\$ 82.96	\$ 12,444.00	\$ 49.40	\$ 7,410.00					\$ 53.03	\$ 7,954.50
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	24.00	\$ 120.97	\$ 2,903.28	\$ 62.35	\$ 1,496.40	\$ 148.14	\$ 3,555.36					\$ 110.49	\$ 2,651.76
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 106.17	\$ 212.34	\$ 31.57	\$ 63.14	\$ 120.91	\$ 241.82					\$ 86.22	\$ 172.44
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPILE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	\$ 34.34	\$ 343.40	\$ 131.54	\$ 1,315.40	\$ 45.90	\$ 459.00					\$ 70.59	\$ 705.90

APROBÓ
C. Anibal Padilla de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Padilla Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanessa Selenne García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT LB, LR, LL, C, T, X, DE 1-1/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$	652.62	\$	4,568.34	\$	222.78	\$	1,559.46	\$	439.24	\$	3,074.68
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$	17.85	\$	17.85	\$	14.51	\$	14.51	\$	25.04	\$	25.04
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 1-1/4"x1". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	35.05	\$	35.05	\$	69.95	\$	69.95	\$	60.04	\$	60.04
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 1-1/4"x1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$	35.05	\$	105.15	\$	65.62	\$	196.86	\$	60.04	\$	180.12
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	\$	80.63	\$	241.89	\$	89.58	\$	268.74	\$	80.88	\$	242.64
112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$	38.43	\$	76.86	\$	102.23	\$	204.46	\$	42.54	\$	85.08
113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	514.99	\$	514.99	\$	152.69	\$	152.69	\$	224.69	\$	224.69
114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 1"x3/4". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	27.56	\$	27.56	\$	62.35	\$	62.35	\$	55.04	\$	55.04
115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 1"x1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$	27.56	\$	55.12	\$	56.94	\$	113.88	\$	55.04	\$	110.08

POR LA DEPENDE
Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesa Selenne García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Alvaro Adrián de la Cruz Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Labrador Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Rodolfo Mora Mora
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.


SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	\$ 57.41	\$ 688.92	\$ 49.31	\$ 591.72	\$ 75.49	\$ 905.88						
117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 34.07	\$ 136.28	\$ 51.16	\$ 204.64	\$ 28.94	\$ 115.76					\$ 60.74	\$ 728.88
118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 357.30	\$ 357.30	\$ 69.13	\$ 69.13	\$ 161.25	\$ 161.25					\$ 38.06	\$ 152.24
119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 3/4"x1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 23.62	\$ 47.24	\$ 65.01	\$ 130.02	\$ 72.94	\$ 145.88					\$ 195.89	\$ 195.89
120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	90.00	\$ 46.53	\$ 4,187.70	\$ 24.24	\$ 2,181.60	\$ 45.45	\$ 4,090.50					\$ 53.86	\$ 107.72
121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	\$ 30.75	\$ 307.50	\$ 26.46	\$ 264.60	\$ 30.78	\$ 307.80					\$ 38.74	\$ 3,486.60
122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	\$ 31.96	\$ 479.40	\$ 21.01	\$ 315.15	\$ 18.79	\$ 281.85					\$ 29.33	\$ 293.30
123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	21.00	\$ 330.95	\$ 6,949.95	\$ 63.68	\$ 1,337.28	\$ 150.71	\$ 3,164.91					\$ 23.92	\$ 358.80
														\$ 181.78	\$ 3,817.38


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
 Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
 Secretaría Del Sistema De Asistencia Social


 APROBO
 C. Álvaro León de Guzmán Macías
 Dirección General de Operaciones


 VOTO
 C. Luis Malvar
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-236-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$	9.82	\$	7.99	\$	9.41	\$	9.41	\$	9.41	\$	9.41
125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LIQUATITE DE 1-1/4". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$	93.59	\$	72.85	\$	94.69	\$	94.69	\$	94.69	\$	94.69
126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 1-1/4". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$	108.77	\$	94.12	\$	109.34	\$	109.34	\$	109.34	\$	109.34
127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LIQUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.50	\$	45.09	\$	157.82	\$	38.63	\$	135.21	\$	44.98	\$	157.43
128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$	27.12	\$	189.84	\$	22.57	\$	157.99	\$	26.44	\$	185.08
129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$	45.39	\$	317.73	\$	23.64	\$	165.48	\$	45.29	\$	317.03
130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE UNICANAL 4X2. TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4". ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIAM. TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4". RONDANA PLANA DE 1/4". RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4". BROCA PARA CONCRETO 1/4". BROCA PARA FIERRO DE 1/4". DISCO CORTADOR DE 1/4". INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$	84.48	\$	506.88	\$	231.89	\$	1,391.34	\$	116.68	\$	700.08
														\$	866.10

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría Del Sistema De Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ato. Vaneza Sotelo García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. LUIS MARCELO GARCÍA CERVANTES
Dirección General de Operaciones

Visto
C. Luis Marcelo García Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIAM, TACÓN DE NEOPRENO DE 1/4" DE ESPESOR, PEGAMENTO VL-2030, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 84.48	\$ 337.92	\$ 243.47	\$ 973.88	\$ 126.95	\$ 507.80						
132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIAM, TACÓN DE NEOPRENO DE 1/4" DE ESPESOR, PEGAMENTO VL-2030, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 77.21	\$ 154.42	\$ 235.89	\$ 471.78	\$ 114.44	\$ 228.88					\$ 151.63	\$ 606.52
133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIAM, TACÓN DE NEOPRENO DE 1/4" DE ESPESOR, PEGAMENTO VL-2030, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 73.26	\$ 439.56	\$ 232.86	\$ 1,397.16	\$ 106.58	\$ 639.48					\$ 142.51	\$ 285.02
134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIAM; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM.; ABRAZADERA PARA TIPO PERA DE 1/2" DE DIAM, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$ 69.31	\$ 554.48	\$ 225.05	\$ 1,800.40	\$ 147.42	\$ 1,179.36					\$ 137.57	\$ 825.42
														\$ 147.26	\$ 1,178.08

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Martínez Gómez
Jefe de Servicios Materiales y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Art. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Álvaro Ladron de Guebara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Mantuán Hernández
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE		
														P.C=(P1+P2+P3)/3	
135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE UNICANAL 4X2, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIAM., TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA DE 1/4", RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14". INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$	69.94	\$	419.64	\$	244.55	\$	1,467.30	\$	85.43	\$	512.58
136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIAM, TACÓN DE NEOPRENO DE 1/4" DE ESPESOR, PEGAMENTO VL-2030, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	\$	63.31	\$	1,899.30	\$	218.57	\$	6,557.10	\$	95.70	\$	2,871.00
137.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN PASO TECHUMBRE DE MATERIAL, PRETIL DE 20 CMS DE ALTURA CON ZABALETA PARA CUELLO DE GANSO, RESANES DE DIFERENTES DIÁMETROS, PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, LOSACERO, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	30.00	\$	343.76	\$	10,312.80	\$	12,719.05	\$	381,571.50	\$	1,145.40	\$	34,362.00
138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTAGUAS PARA DUCTOS PREFABRICADOS Y CUELLOS DE GANSO DE DIFERENTES DIMENSIONES. INCLUYE: SELLADO, IMPERMEABILIZADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$	793.28	\$	6,346.24	\$	166.55	\$	1,332.40	\$	194.01	\$	1,552.08
				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				99.79%		100.44%				99.76%				
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				99.65%		100.30%				99.62%				

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
Jefe de Servicios Genéticos y Recursos Materiales
Secretaría Del Sistema De Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lastrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

030
Luis Manuel Carrero Cervantes
Dirección de Investigación y Racio

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010" PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA


Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	TIEMPO DE EJECUCION				20 D.N.		NO ESPECIFICA		20 D.N.						
	ANTICIPO				0%		NO ESPECIFICA		50%						
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				1 AÑO M.O. Y MAT.		3 AÑOS		3 AÑOS EN M.O. Y MAT.						
	COPIA SIMPLE DE LA MINUTA (ANEXO 2)				SI		SI		SI						
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		INCOMPLETO		SI						
	ACREDITACION (ANEXO 4)				SI		SI		SI						
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI		SI						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				SI		SI		SI						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)				SI		SI		SI						
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI						
	FICHAS TECNICAS				SI		SI		SI						
	EXPLOSION DE INSUMOS				No aplica		No aplica		No aplica						
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA				SI		SI		SI						
	SUMA				1,575,320.20		1,585,591.00		1,574,838.37						1,578,608.29
	16% I.V.A.				252,051.23		253,694.56		251,974.14						252,577.33
	TOTAL CON I.V.A.				1,827,371.43		1,839,285.56		1,826,812.51						1,831,185.62

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
Secretaría del Sistema de Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selenne García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Álvaro Leirón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VOBO
C. Luis Manuel Guevara Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios





1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

SERVICIO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EDIFICIO PLAN DE SAN LUIS 2010” PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)			PROPUESTA 5 (P5)			PRECIO CONVENIENTE (P.C.)		
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.C.=(P1+P2+P3)/3
				IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				1,575,320.20													
	16% I.V.A.				252,051.23													
	TOTAL CON I.V.A.				1,827,371.43													

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): LA PROPUESTA 2(P2): En su anexo 1-A (Carta garantía) menciona una garantía de 3 años, pero en el último párrafo cita: "servicio de suministro y aplicación de pintura interior y exterior", que no corresponde al presente proceso. Su Anexo 3 (Carta Proposición) entrega solamente una hoja, hasta el punto 6 de las declaraciones, faltando la parte correspondiente al resumen de su propuesta, por lo que no se especifica, importe de la propuesta, tiempo de entrega, vigencia de cotización, anticipo, condiciones de pago, garantía para los servicios. LA PROPUESTA 3(P3): LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: CRONOMED, SAPI DE C.V.

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Carlos Iván Martínez Gómez
 Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales
 Secretaría Del Sistema De Asistencia Social

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladron de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,

Vobos
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Rodolfo Mora Mora
COMITÉ DE ADQUISICIONES