

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 16-21-2020

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:00** horas del día **22 del mes de mayo del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud No. 16-21-2020, para la contratación del servicio **"REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA", PARA LA FISCALÍA ESTATAL, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos)**, el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **4246** y se llevó a cabo con **RECURSOS ESTATALES del Ejercicio 2020**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5; y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **26 de marzo de 2020** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 **"SOLICITUD DE ACLARACIONES"** de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **10:00 horas** del día **31 de marzo de 2020**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**
- **LICITACIÓN CONTROL CALCULO TOPOGRAFIA Y OBRAS, S.A. DE C.V.**
- **RICARDO RAMIREZ MORFIN**
- **CONSTRUDIMENSIÓN, S.A. DE C.V.**
- **CHRISTIAN GARCIA MERINO**
- **HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ**
- **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.**
- **IMOTUR, S.A. DE C.V.**

Con fecha **20 de abril de 2020**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **07 siete** propuestas a las que se les dio apertura, las cuales fueron revisadas sin

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 16-21-2020


entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SI	\$ 252,946.32
LICITACIÓN CONTROL CALCULO TOPOGRAFIA Y OBRAS, S.A. DE C.V.	SI	\$ 122,656.34
RICARDO RAMIREZ MORFIN	NO	\$ 393,837.12
CONSTRUDIMENSIÓN, S.A. DE C.V.	SI	\$ 386,123.15
CHRISTIAN GARCIA MERINO	SI	\$ 243,345.78
HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ	SI	\$ 408,123.99
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	SI	\$ 258,190.75

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y **Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, el **C. José Israel Guevara Buenrostro** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 16-21-2020

El licitante **LICITACIÓN CONTROL CALCULO TOPOGRAFIA Y OBRAS, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **RICARDO RAMIREZ MORFIN.**, No cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada, debido a que no presenta explosión de insumos, documento obligatorio en la propuesta económica, con fundamento en los puntos 6.2 inciso k), y punto 10 inciso b) y e) de las BASES del presente proceso que nos ocupa.

6.2 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta económica:

k) Obligatorio anexar la explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos).

10. DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;

e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

El licitante **CONSTRUDIMENSIÓN, S.A. DE C.V.**, no cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada, debido a que el CD no contiene el Anexo 5, documento obligatorio en la propuesta económica; con fundamento en el punto 6.2 inciso l) y punto 10 inciso b) y e) de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

6.2 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta económica:

l) CD rotulado en sobre o estuche pegado a una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;

e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

El licitante **CHRISTIAN GARCIA MERINO**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 16-21-2020

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 293,417.73
LICITACIÓN CONTROL CALCULO TOPOGRAFIA Y OBRAS, S.A. DE C.V.	\$ 142,281.35
CHRISTIAN GARCIA MERINO	\$ 282,281.10
HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ	\$ 473,423.83
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	\$ 299,501.27

La propuesta presentada por la empresa **ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, sin embargo, su propuesta económica se encuentra 41.34% cuarenta y uno punto treinta y cuatro por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que no es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran por abajo del precio del estudio mercado; lo anterior con fundamento en el artículo 79 apartado 1 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a letra establece:

Artículo 79.

1. Los entes públicos podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada para lo cual:

I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo.

La propuesta presentada por la empresa **LICITACIÓN CONTROL CALCULO TOPOGRAFIA Y OBRAS, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, sin embargo, su propuesta económica se encuentra 71.56 setenta y uno punto cincuenta y seis por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que no es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran por abajo del precio del estudio mercado; lo anterior con fundamento en el artículo 79 apartado 1 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a letra establece:

Artículo 79.

1. Los entes públicos podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada para lo cual:

I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 16-21-2020

La propuesta presentada por la empresa **CHRISTIAN GARCIA MERINO.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, sin embargo, su propuesta económica se encuentra 43.57 cuarenta y tres punto cincuenta y siete por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que no es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran por abajo del precio del estudio mercado; lo anterior con fundamento en el artículo 79 apartado 1 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a letra establece:

Artículo 79.

1. Los entes públicos podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada para lo cual:

I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo.

La propuesta presentada por la empresa **HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 5.36% cinco punto treinta y seis por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, sin embargo, su propuesta económica se encuentra 40.13 cuarenta punto trece por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que no es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran por abajo del precio del estudio mercado; lo anterior con fundamento en el artículo 79 apartado 1 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a letra establece:

Artículo 79.

1. Los entes públicos podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada para lo cual:

I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ	\$ 408,123.99

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 16-21-2020

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud No. 16-21-2020, para la contratación del servicio "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA", PARA LA FISCALÍA ESTATAL, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, Al proveedor **HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ**, a quien se le asigna por un monto de \$ **473,423.83 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL)** incluyendo el impuesto al valor agregado.


El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 10:30 horas, del día **en que se actúa.**

Esta Acta consta de **7 siete** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.



6/7

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO


LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 16-21-2020


POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
C. José Israel Guevara Buenrostro	Director de Recursos materiales FISCALÍA DEL ESTADO.	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 6 (P6)		PROPUESTA 7 (P7)		PROPUESTA 8 (P8)		PROPUESTA 9 (P9)		PROPUESTA 10 (P10)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.1	Retiro sin recuperación de moldura de madera sobre muro de tablaroca, a una altura de 1.50 mts., y de 12 cms de ancho, incluye: herramienta, mano de obra.	m2	5.00	\$31.00	\$155.00	\$116.84	\$584.20							\$ 119.66	\$ 598.28
1.2	Corte en muro bajo de tablaroca medidas: 0.50 m x 0.70 mts.incluye: material, herramienta, mano de obra, retiro del material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	\$1,937.51	\$9,687.55	\$116.84	\$584.20							\$ 500.90	\$ 2,504.49
1.3	Retiro sin recuperación de cubierta de aglomerado, de 2 cms de grosor, medidas:1.80 mts x 0.70 mts. Incluye: herramienta y mano de obra, retiro fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	\$310.00	\$1,550.00	\$375.10	\$1,875.50							\$ 360.93	\$ 1,804.67
1.4	Retiro sin recuperación de puerta de madera tipo tambor, medidas: 0.55 x 1.50 mts. Incluye: herramienta y mano de obra.	pza	1.00	\$542.50	\$542.50	\$263.05	\$263.05							\$ 389.30	\$ 389.30
2.	TABLAROCA													\$ -	\$ -
2.1	Suministro y colocación de muro de panel de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, con una altura de 2.44 mts aprox. Incluye: canales cal 26 , postes cal 20 (2 -1/2") de 3.05 mts de largo @ 60 cms, que coincidan con los perfiles del plafond, tornillos, tratamiento de juntas y esquinas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	72.00	\$545.60	\$39,283.20	\$511.28	\$36,812.16							\$ 505.47	\$ 36,393.72
2.2	Suministro y colocación de muro bajo de tablaroca (1 mts de altura) a dos caras de 9 cm de ancho.Incluye: material, perfiles de fijación, tornillería, sellado de uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.00	\$596.76	\$2,387.04	\$511.28	\$2,045.12							\$ 513.73	\$ 2,054.90
2.3	Suministro y colocación de muro bajo de tablaroca (2.70 m de altura) a dos caras de 9 cm de ancho.Incluye: material, perfiles de fijación, tornillería, sellado de uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.00	\$596.76	\$4,774.08	\$511.28	\$4,090.24							\$ 517.83	\$ 4,142.65
2.4	Suministro y colocación de muro de tablaroca a dos caras de 9 cm de ancho, montado sobre muro de tablaroca existente (de 1.50 mde altura a 2.50 mts de altura). Incluye: material, perfiles de fijación, tornillería, sellado de uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.00	\$596.76	\$2,983.80	\$511.28	\$2,556.40							\$ 515.13	\$ 2,575.65

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
Lic. Álvaro Castón de Guayaca Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 6 (P6)		PROPUESTA 7 (P7)		PROPUESTA 8 (P8)		PROPUESTA 9 (P9)		PROPUESTA 10 (P10)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
2.5	Suministro y elaboración de plañón corrido de tablaroca de 13 mm a dos caras para hacerlo acústico y dar vista por su parte superior e inferior, estructurado en cada cara con poste cal. 20 (2 - 1/2 ") @ 60 cms en un sentido y uniéndolo las dos estructuras de cada cara con canal de anmre cal. 22 en forma diagonal @1,220 mts. los postes de las dos caras del plañón tendrán que llevar el mismo trazo, y la separación entre ambas caras será de 15 cms por lo menos, incluye por ambas caras: perforación, redimix, tornillería, tratamiento de juntas, asentado con lila, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje a 2.80 mts de altura terminado, fijado en 4 muros perimetrales de tablaroca	m2	18.00	\$418.50	\$7,533.00	\$687.97	\$10,583.46							\$ 603.51	\$ 10,863.15
2.6	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	57.00	\$93.00	\$5,301.00	\$178.20	\$10,157.40							\$ 230.13	\$ 13,117.32
3	PUERTAS Y VENTANAS														
3.1	Suministro y colocación de puerta de aluminio anodizado natural, línea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con película esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 0.85 mts x 2.10 mts. Incluye: material, mano de obra, jaladera, bisagras, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3.00	\$10,709.03	\$32,127.09	\$4,836.66	\$14,509.98							\$ 5,865.39	\$ 17,596.17
3.2	Suministro y colocación de puerta de aluminio anodizado natural, línea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con película esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 0.70 mts x 2.10 mts. Incluye: material, mano de obra, jaladera, bisagras, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	5.00	\$9,878.99	\$49,394.95	\$4,368.59	\$21,842.95							\$ 5,369.26	\$ 26,846.28
3.3	Suministro y colocación de ventana corrediza (en dos piezas) de aluminio anodizado natural, línea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con película esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 1.08 mts x 1.10 mts. Incluye: material, mano de obra, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$6,767.73	\$6,767.73	\$3,687.24	\$3,687.24							\$ 4,063.49	\$ 4,063.49

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ard. Vanessa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Cortés de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS



SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 6 (P6)		PROPUESTA 7 (P7)		PROPUESTA 8 (P8)		PROPUESTA 9 (P9)		PROPUESTA 10 (P10)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
3.4	Suministro y colocación de ventana corrediza (en dos piezas) de aluminio anodizado natural, línea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con película esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 1.98 mts x 1.10 mts. Incluye: material, mano de obra, tonillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$10,139.37	\$10,139.37	\$5,955.06	\$5,955.06							\$ 5,424.80	\$ 5,424.80
3.5	Suministro y colocación de ventana corrediza (en dos piezas) de aluminio anodizado natural, línea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con película esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 1.05 mts x 1.10 mts. Incluye: material, mano de obra, tonillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$6,754.18	\$13,508.36	\$3,757.97	\$7,515.94							\$ 3,678.69	\$ 7,357.39
3.6	Suministro y colocación de ventana corrediza (en dos piezas) de aluminio anodizado natural, línea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con película esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 0.67 mts x 1.10 mts. Incluye: material, mano de obra, tonillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	\$5,324.69	\$21,298.76	\$3,545.86	\$14,183.44							\$ 2,863.68	\$ 11,454.71
4	PINTURA														
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinílica, vinímix de comex o equivalente, a dos manos. Incluye: material, mano de obra, protección de pisos y todo lo necesario para su correcta elección.	m2	250.00	\$100.75	\$25,187.50	\$73.02	\$18,255.00							\$ -	\$ -
5	CUBIERTAS														
5.1	Suministro y colocación de cubierta para escritorio de MDF de 1" con laminado plástico de alta densidad 700 ciclos y baker ferolico en la contracara, en canto perimetral con trim de pvc de 2 cm , pegado con termofusión. Medidas: 1.30 mts x 0.70 mts. montado sobre muro de tablaroca existente. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección.	pza	5.00	\$7,750.05	\$38,750.25	\$5,508.77	\$27,543.85							\$ 3,360.12	\$ 16,800.60
5.2	Suministro y colocación de muro bajo de panel de tablaroca de 13 mm, de 9 cm, de espesor, a dos caras, con perfiles reforzados para recibir cubierta de MDF de 1", medidas: 0.70 mts x 0.70 mts de altura. Incluye: perfiles metálicos, tonillería, material y mano de obra, insumos, y todo lo necesario para su correcta elección.	pza	5.00	\$908.70	\$4,543.50	\$507.27	\$2,536.35							\$ 556.91	\$ 2,784.56
6	INSTALACIONES														

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Manuel Guzmán
Director de Recursos Humanos
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro León de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrerá Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 6 (P6)		PROPUESTA 7 (P7)		PROPUESTA 8 (P8)		PROPUESTA 9 (P9)		PROPUESTA 10 (P10)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
6.1	SERVICIO DE DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIA TIPO CURVALUM CON REJILLA 60X60 SOBREPUESTA EN PLAFÓN. INCLUYE: TRASLADO HASTA EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO EXISTENTE PARA SU REUTILIZACIÓN EN LUMINARIAS NUEVAS, TRABAJOS EN TABLARACA, PASTA, PINTURA IGUALADO AL TONO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SER V.	4.00	\$542.50	\$2,170.00	\$417.27	\$1,669.08							\$ 270.19	\$ 1,080.74
6.2	SERVICIO DE DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE 5 CONTACTOS DUPLEX Y CENTRO DE CARGA TIPO QO DE 2 ESPACIOS CON 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CANALETA Y CABLEADO ELÉCTRICO. TRASLADO HASTA EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SER V.	1.00	\$1,980.58	\$1,980.58	\$1,413.38	\$1,413.38							\$ 876.44	\$ 876.44
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 40W 60X60CM MARCA TECNOLITE O EQUIVALENTE. LINEA DOMUS I MODELO PAN-LED/40/40/S PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, COLOR BLANCO, 100-240V. COLOR DE LUZ BLANCO FRÍO. 4000K. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA A CIRCUITO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE. APERTURA EN PLAFÓN Y BASE CON PERFIL DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR LUMINARIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$2,619.52	\$13,097.60	\$1,805.07	\$9,025.35							\$ 1,562.10	\$ 7,810.48
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 40W 60X60CM MARCA TECNOLITE O EQUIVALENTE. LINEA DOMUS I MODELO PAN-LED/40/40/S PARA SUSPENDER EN PLAFÓN, COLOR BLANCO, 100-240V. COLOR DE LUZ BLANCO FRÍO, 4000K. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUECIÓN Y CABLE ACERADO DE 3/16" PARA SUSPENDER LUMINARIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$2,619.52	\$7,858.56	\$1,861.84	\$5,585.52							\$ 1,548.26	\$ 4,644.77
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP. TIPO QO MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$423.43	\$846.86	\$364.65	\$729.30							\$ 289.18	\$ 578.37

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Yanesa Seiene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Cármon de Guaymas Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Magaña Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 6 (P6)		PROPUESTA 7 (P7)		PROPUESTA 8 (P8)		PROPUESTA 9 (P9)		PROPUESTA 10 (P10)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, LÍNEA EVOLUTION MARCA BTICINO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$407.15	\$2,035.75	\$424.91	\$2,124.55							\$ 377.30	\$ 1,886.49
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO LÍNEA EVOLUTION. MARCA BTICINO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$185.53	\$556.59	\$356.48	\$1,069.44							\$ 336.85	\$ 1,010.54
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO LÍNEA EVOLUTION. MARCA BTICINO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$112.42	\$337.26	\$176.97	\$530.91							\$ 109.63	\$ 328.90
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO LÍNEA EVOLUTION. MARCA BTICINO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$112.42	\$562.10	\$176.97	\$884.85							\$ 115.83	\$ 579.15
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CIEGA COLOR BLANCO LÍNEA EVOLUTION. MARCA BTICINO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$112.42	\$337.26	\$176.97	\$530.91							\$ 103.52	\$ 310.57
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA UNIVERSAL RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO, PANDUIT. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	\$112.42	\$1,236.62	\$133.89	\$1,472.79							\$ 127.67	\$ 1,404.33
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD2P DE DOS VÍAS, RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, MARCA PANDUIT. INCLUYE: UNIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	25.00	\$54.27	\$1,356.75	\$84.85	\$2,121.25							\$ 416.63	\$ 10,415.71
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA DE 90° ÁNGULO PLANO PARA CANALETA LD2P DE DOS VÍAS RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, MARCA PANDUIT. INCLUYE: UNIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	\$180.85	\$1,989.35	\$72.86	\$801.46							\$ 264.17	\$ 2,905.85

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guzmán Buitrago
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vánesa Seiene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
Lic. Anvaro León de Guaymas Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 6 (P6)			PROPUESTA 7 (P7)			PROPUESTA 8 (P8)			PROPUESTA 9 (P9)			PROPUESTA 10 (P10)			PRECIO CONVENIENTE (P.C.)		
				HECTOR BERNARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ			URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.												P.C.=(P1+P2+P3+P5+P6+P7)/6		
				P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE	
1	PRELIMINARES																				
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO INTERNO PARA CANALETA LD2P DE DOS VÍAS RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, MARCA PANDUIT. INCLUYE: UNIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	\$979.09	\$8,811.81		\$72.86	\$655.74											\$ 316.07	\$ 2,844.63	
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO EXTERNO PARA CANALETA LD2P DE DOS VÍAS RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, MARCA PANDUIT. INCLUYE: UNIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$144.68	\$289.36		\$72.86	\$145.72											\$ 189.11	\$ 378.22	
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" PARA CANALETA LD2P DE DOS VÍAS RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, MARCA PANDUIT. INCLUYE: UNIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$979.09	\$6,853.63		\$72.86	\$510.02											\$ 380.33	\$ 2,662.32	
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUIMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	300.00	\$63.46	\$19,038.00		\$28.94	\$8,682.00											\$ 53.33	\$ 15,998.00	
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUIMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	\$51.24	\$5,124.00		\$25.61	\$2,561.00											\$ 47.78	\$ 4,777.50	
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CON TAPA CIEGA MARCA RACO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	\$103.91	\$1,143.01		\$76.69	\$843.59											\$ 75.80	\$ 833.76	
6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	51.00	\$431.14	\$21,988.14		\$87.47	\$4,460.97											\$ 131.63	\$ 6,712.96	

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Guadalupe Buenrastro
Director de Recursos Humanos
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Seiene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 6 (P6)		PROPUESTA 7 (P7)		PROPUESTA 8 (P8)		PROPUESTA 9 (P9)		PROPUESTA 10 (P10)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$79.61	\$636.88	\$48.27	\$386.16							\$ 61.09	\$ 488.75
6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPILE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	33.00	\$39.69	\$1,309.77	\$37.58	\$1,240.14							\$ 48.71	\$ 1,607.27
6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	\$32.13	\$706.86	\$37.58	\$826.76							\$ 35.60	\$ 783.09
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO MARCA ANCLIO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	24.00	\$30.84	\$740.16	\$37.58	\$901.92							\$ 44.09	\$ 1,058.16
6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 3/4". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	\$92.76	\$371.04	\$117.43	\$469.72							\$ 83.76	\$ 335.03
6.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 3/4". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$95.16	\$95.16	\$36.14	\$36.14							\$ 54.80	\$ 54.80
6.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 3/4". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$122.15	\$122.15	\$36.14	\$36.14							\$ 70.53	\$ 70.53
6.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UNA DE 3/4", PUA Y TAQUETE PLÁSTICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$10.33	\$82.64	\$26.43	\$211.44							\$ 70.06	\$ 560.48

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

APROBO
Lic. Jairo López de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 6 (P6)		PROPUESTA 7 (P7)		PROPUESTA 8 (P8)		PROPUESTA 9 (P9)		PROPUESTA 10 (P10)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
6.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIAMETRO; COPILE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIAMETRO; ABRAZADERA TIPO PERA DE 3/4" DE DIAMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIAMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIAMETRO. DISCO CORTADOR DE 14" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	34.00	\$145.77	\$4,956.18	\$186.03	\$6,325.02							\$ 136.00	\$ 4,623.94
6.30	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN PASO HOMBRE DE 60x60 CM, TRABAJOS EN PLAFÓN, PINTURA IGUALADO AL TONO, INCLUYE: APERTURA EN PLAFÓN Y BASE CON PERIL DE ALUMINIO PARA PLAFÓN REGISTRABLE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	4.00	\$2,402.53	\$9,610.12	\$847.41	\$3,389.64							\$ 1,239.51	\$ 4,958.05
6.31	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN PASO CON MEDIDA DE 10X10CM EN TECHUMBRE DE LÁMINA Y/O DE MATERIAL, RESANES, PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA, ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	6.00	\$852.52	\$5,115.12	\$828.05	\$4,968.30							\$ 1,022.41	\$ 6,134.45
7	LIEMPEZA													\$ -	\$ -
7.1	Limpeza, durante y al finalizar la obra, incluye: limpieza de vidrios, pisos, mobiliario, herramientas, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	200.00	\$54.25	\$10,850.00	\$40.00	\$8,000.00							\$ 26.91	\$ 5,382.00
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				145.84%		92.26%								
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				94.64%		59.87%								
	TIEMPO DE EJECUCION				30 D.N.		20 D.N.								
	ANTICIPO				0%		0%								
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				1 AÑO		1 AÑO								

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buitrago
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selenie García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
Lic. Ángel León de Guevara Matías
Dirección General de Operaciones

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Carvajales
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 6 (P6)		PROPUESTA 7 (P7)		PROPUESTA 8 (P8)		PROPUESTA 9 (P9)		PROPUESTA 10 (P10)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
	COPIA SIMPLE DE LA MINUTA (ANEXO 2)				SI		SI								
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI								
	ACREDITACION (ANEXO 4)				SI		SI								
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI								
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				SI		SI								
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO								
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO								
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)				SI		SI								
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI								
	FICHAS TECNICAS				SI		SI								
	EXPLOSION DE INSUMOS				No aplica		No aplica								
	ENTREGA CD EN SU PROPUESTA				SI		SI								
	SUMA				408,123.99		258,190.75								279,850.05
	16% I.V.A.				65,299.84		41,310.52								44,776.01
	TOTAL CON I.V.A.				473,423.83		299,501.27								324,626.06
	SUMA				408,123.99		258,190.75								
	16% I.V.A.				65,299.84		41,310.52								
	TOTAL CON I.V.A.				473,423.83		299,501.27								

POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Yanesa Seilene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
Lic. Álvaro Maldonado de Guzmán
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
1.1	Retiro sin recuperación de moldura de madera sobre muro de tablaroca, a una altura de 1.50 mts, y de 12 cms de ancho, incluye: herramienta, mano de obra.	ml	5.00	\$172.66	\$ 863.30	\$28.96	\$ 144.80	\$ 127.59	\$ 637.95		\$ -	240.89	\$ 1,204.45	\$ 119.66	\$ 598.28
1.2	Corte en muro bajo de tablaroca medidas: 0.50 m x 0.70 mts, incluye: material, herramienta, mano de obra, retiro del material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	\$170.53	\$ 852.65	\$57.96	\$ 289.80	\$ 401.36	\$ 2,006.80		\$ -	321.19	\$ 1,605.95	\$ 500.90	\$ 2,504.49
1.3	Retiro sin recuperación de cubierta de aglomerado, de 2 cms de grosor, medidas: 1.80 mts x 0.70 mts. Incluye: herramienta y mano de obra, retiro fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	\$263.74	\$ 1,318.70	\$92.73	\$ 463.65	\$ 401.36	\$ 2,006.80		\$ -	722.67	\$ 3,613.35	\$ 360.93	\$ 1,804.67
1.4	Retiro sin recuperación de puerta de madera tipo tambor, medidas: 0.55 x 1.50 mts. Incluye: herramienta y mano de obra.	pza	1.00	\$565.45	\$ 565.45	\$159.03	\$ 159.03	\$ 187.47	\$ 187.47		\$ -	618.29	\$ 618.29	\$ 389.30	\$ 389.30
2	TABLAROCA														
2.1	Suministro y colocación de muro de panel de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, con una altura de 2.44 mts aprox. Incluye: canales cal 26, postes cal 20 (2 -1/2") de 3.05 mts de largo @ 60 cms, que coincidan con los perfiles del plafón, tornillos, tratamiento de juntas y esquinas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	72.00	\$550.02	\$ 39,601.44	\$315.45	\$ 22,712.40	\$ 674.54	\$ 48,568.88		\$ -	435.92	\$ 31,386.24	\$ 505.47	\$ 36,393.72
2.2	Suministro y colocación de muro bajo de tablaroca (1 mts de altura) a dos caras de 9 cm de ancho. Incluye: material, perfiles de fijación, tornillería, sellado de uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.00	\$550.02	\$ 2,200.08	\$264.46	\$ 1,057.84	\$ 674.54	\$ 2,698.16		\$ -	485.29	\$ 1,941.16	\$ 513.73	\$ 2,054.90
2.3	Suministro y colocación de muro bajo de tablaroca (2.70 m de altura) a dos caras de 9 cm de ancho. Incluye: material, perfiles de fijación, tornillería, sellado de uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.00	\$550.02	\$ 4,400.16	\$264.46	\$ 2,115.68	\$ 674.54	\$ 5,396.32		\$ -	509.93	\$ 4,079.44	\$ 517.83	\$ 4,142.65
2.4	Suministro y colocación de muro de tablaroca a dos caras de 9 cm de ancho, montado sobre muro de tablaroca existente (de 1.50 mde altura a 2.50 mts de altura). Incluye: material, perfiles de fijación, tornillería, sellado de uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.00	\$550.02	\$ 2,750.10	\$264.46	\$ 1,322.30	\$ 674.54	\$ 3,372.70		\$ -	493.72	\$ 2,468.60	\$ 515.13	\$ 2,575.65

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Góndara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanessa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

ASRQO
Lic. Álvaro Ledón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Volgo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)							
				ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	RICARDO RAMIREZ MORFIN	P.U.	IMPORTE	CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.	P.U.	IMPORTE	CHRISTIAN GARCIA MERINO	P.U.	IMPORTE	P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7)/6				
1	PRELIMINARES																				
2.5	Suministro y elaboracion de plafond corrido de tablaroca de 13 mm a dos caras para hacerlo acustico y dar vista por su parte superior e inferior, estructurado en cada cara con poste cal. 20 (2 - 1/2 ")@ 60 cms en un sentido y uniendo las dos estructuras de cada cara con canal de amre cal. 22 en forma diagonal @1.220 mts. los postes de las dos caras del plafond tendran que llevar el mismo trazo, y la separacion entre ambas caras sera de 15 cms por lo menos , incluye por ambas caras : perfrachita, redimix, tomilleria, tratamiento de juntas, asentado con lija , herramienta, materiales, mano de obra , andamiage a 2.80 mts de altura terminado, fijado en 4 muros perimetrales de tablaroca	m2	18.00	\$829.74	\$	14,935.32	\$355.30	\$	6,395.40	\$	680.45	\$	12,248.10	\$	749.09	\$	13,483.62	\$	603.51	\$	10,863.15
2.6	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metalico en esquinas exteriores y demàs material necesario para su correcta instalacion.	ml	57.00	\$550.02	\$	31,351.14	\$88.71	\$	5,056.47	\$	389.08	\$	22,177.56	\$	81.76	\$	4,660.32	\$	230.13	\$	13,117.32
3	PUERTAS Y VENTANAS																				
3.1	Suministro y colocaci3n de puerta de aluminio anodizado natural, linea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con pelcula esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 0.85 mts x 2.10 mts. Incluye: material, mano de obra, jaladera, bisagras, tomilleria y todo lo necesario para su correcta instalaci3n.	pza	3.00	\$4,845.89	\$	14,537.67	\$3,305.42	\$	9,916.26	\$	4,589.76	\$	13,769.28	\$	6,905.58	\$	20,716.74	\$	5,865.39	\$	17,596.17
3.2	Suministro y colocaci3n de puerta de aluminio anodizado natural, linea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con pelcula esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 0.70 mts x 2.10 mts. Incluye: material, mano de obra, jaladera, bisagras, tomilleria y todo lo necesario para su correcta instalaci3n.	pza	5.00	\$4,845.77	\$	24,228.85	\$2,234.43	\$	11,172.15	\$	4,529.30	\$	22,646.50	\$	6,358.45	\$	31,792.25	\$	5,369.26	\$	26,846.28
3.3	Suministro y colocaci3n de ventana corrediza (en dos piezas) de aluminio anodizado natural, linea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con pelcula esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 1.08 mts x 1.10 mts. Incluye: material, mano de obra, tomilleria y todo lo necesario para su correcta instalaci3n.	pza	1.00	\$4,938.43	\$	4,938.43	\$2,202.21	\$	2,202.21	\$	3,380.59	\$	3,380.59	\$	3,404.76	\$	3,404.76	\$	4,063.49	\$	4,063.49

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanessa Salazar García C.
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Celón de Guerrero Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
Lic. Luis Manuel Cabeza Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ACVIGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	IMPORTE	ACVIGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	IMPORTE	RICARDO RAMIREZ MORFIN	IMPORTE	CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.	IMPORTE	CHRISTIAN GARCIA MERINO	IMPORTE	P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7)/6	
1	PRELIMINARES														
3.4	Suministro y colocación de ventana corrediza (en dos piezas) de aluminio anodizado natural, línea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con película esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 1.98 mts x 1.10 mts. Incluye: material, mano de obra, tonillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$1,742.68	\$ 1,742.68	\$4,072.51	\$ 4,072.51	\$ 4,529.30	\$ 4,529.30			6,109.85	\$ 6,109.85	\$ 5,424.80	\$ 5,424.80
3.5	Suministro y colocación de ventana corrediza (en dos piezas) de aluminio anodizado natural, línea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con película esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 1.05 mts x 1.10 mts. Incluye: material, mano de obra, tonillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	\$2,714.19	\$ 5,428.38	\$2,141.20	\$ 4,282.40	\$ 6,761.18	\$ 6,761.18			3,324.03	\$ 6,648.06	\$ 3,678.69	\$ 7,357.39
3.6	Suministro y colocación de ventana corrediza (en dos piezas) de aluminio anodizado natural, línea bolsa de 2", con cristal claro de 6 mm, con película esmerilada en franjas horizontales de 3.5 cm de grosor dejando 1 cm libre entre cada una. Medidas: 0.67 mts x 1.10 mts. Incluye: material, mano de obra, tonillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	4.00	\$2,158.13	\$ 8,632.52	\$1,388.74	\$ 5,474.96	\$ 9,169.36	\$ 9,169.36			2,492.31	\$ 9,969.24	\$ 2,863.68	\$ 11,454.71
4	PINTURA														
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinílica, Vinimex de comex o equivalente, a dos manos, incluye: material, mano de obra, protección de pisos y todo lo necesario para su correcta elección.	m2	250.00	\$67.23	\$ 16,807.50	\$34.03	\$ 8,507.50	\$ 91.60	\$ 22,900.00			88.93	\$ 22,232.50	\$ 75.93	\$ 18,981.67
5	CUBIERTAS														
5.1	Suministro y colocación de cubierta para escritorio de MDF de 1" con laminado plástico de alta densidad 700 ciclos y baker fenólico en la contracara, en canto perimetral con trim de pvc de 2 cm + pegado con termofusión medidas: 1.30 mts x 0.70 mts. montado sobre muro de tablaroca existente. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección.	PZA	5.00	\$1,384.43	\$ 6,922.15	\$1,774.78	\$ 8,873.90	\$ 9,829.35	\$ 9,829.35			1,776.82	\$ 8,884.10	\$ 3,360.12	\$ 16,800.60
5.2	Suministro y colocación de muro bajo de panel de tablaroca de 13 mm, de 9 cm, de espesor, a dos caras, con perfiles reforzados para recibir cubierta de MDF de 1", medidas: 0.70 mts x 0.70 mts de altura. Incluye: perfiles metálicos, tonillería, material y mano de obra, insumos, y todo lo necesario para su correcta elección.	PZA	5.00	\$550.02	\$ 2,750.10	\$298.36	\$ 1,491.80	\$ 1,830.50	\$ 1,830.50			711.02	\$ 3,555.10	\$ 556.91	\$ 2,784.56
6	INSTALACIONES														

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guerrero Buato
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selenie García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Álvaro Latorre de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Obregón Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Yanesa Seiene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
Lic. Anvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, LÍNEA EVOLUTION MARCA BTICINO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$96.40	\$ 482.00	\$81.36	\$ 406.80	\$ 1,120.27	\$ 5,601.35			133.70	\$ 668.50	\$ 377.30	\$ 1,886.49
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO LÍNEA EVOLUTION. MARCA BTICINO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$68.11	\$ 204.33	\$96.34	\$ 289.02	\$ 1,229.10	\$ 3,687.30			85.51	\$ 256.53	\$ 336.85	\$ 1,010.54
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO LÍNEA EVOLUTION. MARCA BTICINO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$68.91	\$ 206.73	\$60.71	\$ 182.13	\$ 164.84	\$ 494.52			73.94	\$ 221.82	\$ 109.63	\$ 328.90
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO LÍNEA EVOLUTION. MARCA BTICINO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$68.91	\$ 344.55	\$77.98	\$ 389.90	\$ 182.99	\$ 914.95			75.71	\$ 378.55	\$ 115.83	\$ 579.15
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CIEGA COLOR BLANCO LÍNEA EVOLUTION. MARCA BTICINO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$68.91	\$ 206.73	\$72.03	\$ 216.09	\$ 130.99	\$ 392.97			59.81	\$ 179.43	\$ 103.52	\$ 310.57
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA UNIVERSAL RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO, MARCA PANDUIT. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	\$54.16	\$ 595.76	\$58.53	\$ 643.83	\$ 378.44	\$ 4,162.84			28.56	\$ 314.16	\$ 127.67	\$ 1,404.33
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD2P DE DOS VÍAS, RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, MARCA PANDUIT. INCLUYE: UNIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	25.00	\$412.34	\$ 10,308.50	\$23.08	\$ 577.00	\$ 1,840.27	\$ 46,006.75			84.96	\$ 2,124.00	\$ 416.63	\$ 10,415.71
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA DE 90° ÁNGULO PLANO PARA CANALETA LD2P DE DOS VÍAS RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, MARCA PANDUIT. INCLUYE: UNIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	\$591.44	\$ 6,505.84	\$26.99	\$ 296.89	\$ 678.74	\$ 7,466.14			34.13	\$ 375.43	\$ 264.17	\$ 2,905.85

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 C. José Ismael Guzmán Buitrago
 Director de Recursos Materiales
 Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selenie García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 Lic. Álvaro López de Guevara Nájera
 Dirección General de Operaciones.

Yo Bo
 Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
			CANT.	ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES													
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO INTERNO PARA CANALETA L20P DE DOS VÍAS RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, MARCA PANDUIT. INCLUYE: UNIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	\$581.76 \$ 5,235.84	\$48.01	\$ 432.09 \$ 1,625.13	\$180.57	\$ 1,625.13			\$34.13	\$ 307.17 \$ 2,844.63	P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7)/6	
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO EXTERNO PARA CANALETA L20P DE DOS VÍAS RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, MARCA PANDUIT. INCLUYE: UNIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$644.87 \$ 1,289.74	\$48.01	\$ 96.02 \$ 370.80	\$185.40	\$ 370.80			\$38.84	\$ 77.68 \$ 378.22		
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" PARA CANALETA L20P DE DOS VÍAS RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, MARCA PANDUIT. INCLUYE: UNIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$952.73 \$ 6,669.11	\$39.47	\$ 276.29 \$ 1,323.21	\$189.03	\$ 1,323.21			\$48.81	\$ 341.67 \$ 2,662.32		
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	300.00	\$23.96 \$ 7,188.00	\$15.24	\$ 4,572.00 \$ 51,687.00	\$172.29	\$ 51,687.00			\$16.07	\$ 4,821.00 \$ 15,998.00		
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	\$20.00 \$ 2,000.00	\$10.82	\$ 1,082.00 \$ 16,564.00	\$165.64	\$ 16,564.00			\$13.34	\$ 1,334.00 \$ 4,777.50		
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO CON TAPA CIEGA MARCA RACO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	11.00	\$51.04 \$ 561.44	\$66.14	\$ 727.54 \$ 1,438.36	\$130.76	\$ 1,438.36			\$26.24	\$ 288.64 \$ 833.76		
6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	51.00	\$52.54 \$ 2,679.54	\$41.31	\$ 2,106.81 \$ 6,484.14	\$127.14	\$ 6,484.14			\$50.16	\$ 2,558.16 \$ 6,712.96		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. José Israel Guzmán Buenafuente
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Fiscalía del Estado

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
Lic. Álvaro Lejón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$45.97	\$ 367.76	\$23.86	\$ 189.28	\$ 130.76	\$ 1,046.08			38.29	\$ 306.32	\$ 61.09	\$ 488.75
6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPILE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	33.00	\$20.55	\$ 678.15	\$15.45	\$ 509.85	\$ 167.04	\$ 5,512.32			11.92	\$ 393.36	\$ 48.71	\$ 1,607.27
6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	\$20.55	\$ 452.10	\$16.05	\$ 353.10	\$ 94.48	\$ 2,078.56			12.78	\$ 281.16	\$ 35.60	\$ 783.09
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO MARCA ANCLLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	24.00	\$18.67	\$ 448.08	\$34.24	\$ 821.76	\$ 131.97	\$ 3,167.28			11.24	\$ 269.76	\$ 44.09	\$ 1,058.16
6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 3/4". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	\$66.62	\$ 266.48	\$40.10	\$ 160.40	\$ 118.67	\$ 474.68			66.97	\$ 267.88	\$ 83.76	\$ 335.03
6.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 3/4". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$45.48	\$ 45.48	\$34.78	\$ 34.78	\$ 94.48	\$ 94.48			22.73	\$ 22.73	\$ 54.80	\$ 54.80
6.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 3/4". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$59.25	\$ 59.25	\$43.70	\$ 43.70	\$ 124.71	\$ 124.71			37.25	\$ 37.25	\$ 70.53	\$ 70.53
6.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UNA DE 3/4", PIJA Y TAQUETE PLÁSTICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$20.31	\$ 162.48	\$106.21	\$ 849.68	\$ 203.61	\$ 1,628.88			53.47	\$ 427.76	\$ 70.06	\$ 560.48

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Javier Guayre Bionistro
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selen García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7)/6
6.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO PERA DE 3/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	34.00	\$101.54	\$ 3,452.36	\$76.52	\$ 2,601.68	\$ 203.61	\$ 6,922.74	\$ -	\$ -	102.52	\$ 3,485.68	\$ 136.00	\$ 4,623.94
6.30	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN PASO HOMBRE DE 60X60 CM, TRABAJOS EN PLAFÓN, PINTURA IGUALADO AL TONO, INCLUYE: APERTURA EN PLAFÓN Y BASE CON PERFIL DE ALUMINIO PARA PLAFÓN REGISTRABLE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	4.00	\$258.62	\$ 1,034.48	\$254.62	\$ 1,018.48	\$ 1,204.09	\$ 4,816.36	\$ -	\$ -	2,469.81	\$ 9,879.24	\$ 1,239.51	\$ 4,958.05
6.31	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN PASO CON MEDIDA DE 10X10CM EN TECHUMBRE DE LÁMINA Y/O DE MATERIAL, RESANES, PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	6.00	\$476.09	\$ 2,856.54	\$154.30	\$ 925.80	\$ 1,204.09	\$ 7,224.54	\$ -	\$ -	2,619.40	\$ 15,716.40	\$ 1,022.41	\$ 6,134.45
7	LIMPIEZA														
7.1	Limpieza, durante y al finalizar la obra, incluye: limpieza de vidrios, pisos, mobiliario, herramientas, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	200.00	\$14.73	\$ 2,946.00	\$3.18	\$ 636.00	\$ 28.13	\$ 5,626.00	\$ -	\$ -	21.17	\$ 4,234.00	\$ 26.91	\$ 5,382.00
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE														
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO														
	TIEMPO DE EJECUCIÓN														
	ANTICIPO														
	CARTA GARANTÍA (ANEXO 1-A)														

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buagrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Aro, Vanessa Sotelo García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
Lic. Álvaro Ladón de Guervara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTIONARIO DE LA LINGÜÍSTICA

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

[illegible]

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Enlaces

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 16-21-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA OFICINA" PARA LA FISCALÍA ESTATAL (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) LICITACIÓN, CONTROL, CALCULO, TOPOGRAFIA Y OBRAS S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) RICARDO RAMIREZ MORFIN	PROPUESTA 4 (P4) CONSTRUDIMENSION S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3+P5+P6+P7) 6
1	PRELIMINARES			P.U. IMPORTE	P.U. IMPORTE	P.U. IMPORTE	P.U. IMPORTE	P.U. IMPORTE	P.U. IMPORTE
PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO									
\$									500,211.45
IMPORTE INCLUYE I.V.A.									

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): LA PROPUESTA 2(P2): LA PROPUESTA 3(P3): NO PRESENTA EXPLOSION DE INSUMOS LA PROPUESTA 4(P4): el CD no contiene el anexo 5, documento obligatorio en la propuesta económica, por lo que no fue posible hacer el vaciado de sus precios; LA PROPUESTA 5(P5): LA PROPUESTA 6(P6): LA PROPUESTA 7(P7): LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON:

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Ing. Guayre Buitrago
Director de Recursos Humanos
Fiscalía del Estado.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
Lic. Álvarez Edmón de Guayra Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo.
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones