

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-108-2020

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:00** horas del día **22 del mes de junio del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud No. 35-108-2020, para la contratación del “SERVICIO DE ADECUACIONES FISICAS EN BOCA DE TORMENTA, REALIZACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN EL INGRESO AL DÉPOSITO VEHICULAR # 6, EN ZAPOPAN JALISCO”, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal 3511 y se llevó a cabo con **RECURSOS NO ETIQUETADOS, RECURSOS FEDERALES del Ejercicio 2020**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **12 de junio de 2020** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 “SOLICITUD DE ACLARACIONES” de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **12:00 horas del día 15 de junio de 2020**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.
- IMOTUR, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.

Con fecha **17 de junio de 2020**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Propositiones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **3 tres** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 35-108-2020

Licitante		Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
URBANIZACIONES EDIFICACIONES LORO, S.A. C.V.	Y DE	NO	\$ 1,190,137.29
IMOTUR, S.A. DE C.V.		SI	\$ 943,290.40
CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.		SI	\$ 930,295.27

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, el **Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.**, no cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada, debido a que no entrega copia simple del poder notarial general o especial, mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firma la propuesta, no entrega copia de la Cédula de Identificación Fiscal (R.F.C.), no entrega impresión obtenida en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la que se desprenda la **OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES**, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones., no entrega Impresión obtenida en el portal de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la que se desprenda la **OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL**, vigente a la fecha de la presentación y apeetura de proposiciones, no entrega fichas técnicas de materiales, no entrega Curriculum y copia de la cédula profesional del Representante Técnico que estará al frente de la ejecución del servicio, que cumpla con con la capacidad y experiencia necesaria para llevar a

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-108-2020

cabo el servicio, no entrega carta compromiso donde manifieste, que en caso de resultar adjudicado, entregará el Estudio Hidrológico con resultados y conclusiones, así como el plano con la ubicación de demasías y ubicación de cuerpos de infiltración, siendo los anteriores, documentos obligatorios dentro de la propuesta técnica, esto con fundamento en el punto 6.1 incisos d), e), g), h), i), j), k) y l) y punto 10 inciso b) y e) de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

6.1 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta técnica:

- d) Copia simple de identificación oficial** del representante legal, así como poder notarial general o especial, mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firma la propuesta.
- e) Anexo 4 Acreditación**, adjuntando Cédula de Identificación Fiscal (R.F.C.)
- g) Anexo 4-B** Deberá anexar impresión obtenida en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la que se desprenda la **OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES**, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.
- h) Anexo 4-C** Deberá anexar impresión obtenida en el portal de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la que se desprenda la **OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL**, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.
- i) Anexar fichas técnicas de materiales**
- j) Calendario de ejecución de servicio.**
- k) Curriculum y copia de la cédula profesional del Representante Técnico** que estará al frente de la ejecución del servicio, que cumpla con la capacidad y experiencia necesaria para llevar a cabo el servicio.
- l) Entregar carta compromiso** donde manifiesten, que en caso de resultar adjudicados, entregarán el Estudio Hidrológico con resultados y conclusiones, así como el plano con la ubicación de demasías y ubicación de cuerpos de infiltración, los cuales deberán estar contemplados en sus indirectos, y así deberán manifestarlo.

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:


- b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;**
- e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;**

El licitante **IMOTUR, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:



3/6

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-108-2020

Licitante	Monto con I.V.A.
IMOTUR, S.A. DE C.V.	\$ 1,094,216.86
CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,079,142.51

La propuesta presentada por la empresa **IMOTUR, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 7.63% siete punto sesenta y tres por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 4.18% cuatro punto dieciocho por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 8.90% ocho punto noventa por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 5.50% cinco punto cincuenta por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 930,295.27

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 35-108-2020**, para la contratación del **"SERVICIO DE ADECUACIONES FISICAS EN BOCA DE TORMENTA, REALIZACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN EL INGRESO AL DÉPOSITO VEHICULAR # 6, EN ZAPOPAN JALISCO"**, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado. Al proveedor **CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.**, a quien se le asigna por un monto de **\$ 1,079,142.51 M.N. (UN MILLÓN SETENTA Y**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-108-2020

NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 51/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el impuesto al valor agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.



Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.


Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 10:30 horas, del día **en que se actúa**.

Esta Acta consta de **6 seis** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	




5/6 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO


LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-108-2020

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo	Director de Depósitos Vehiculares Secretaría de Administración	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-108-2020 PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES FÍSICAS EN BOCA DE TORMENTA, REALIZACIÓN POZO DE ABSORCIÓN Y REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN EL INGRESO VEHICULAR # 6, EN ZAPOPAN JALISCO" PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	POZOS DE ABSORCIÓN														
1.1	POZO DE ABSORCIÓN FABRICADO A BASE DE UNA PERFORACIÓN POR MEDIO DE UN TALAMBO CON ANILLETAS INTEGRADAS DE CONCRETO MONOLÍTICO EN SU MAYORÍA PLUVIALES, EL CUERPO DEL POZO YA CONFORMADO POR DICHAS ANILLETAS ES ENGRABADO CON PIEDRA PEGADA DE CANTO RODADO PARA ASEGURAR QUE NO SE COLAPSE EL MISMO Y CON UN REMATE EN LA PARTE SUPERIOR A BASE DE UNA CAPA DE POLÍMERO PARA TRAFICO PESADO CON MEDIDAS DE 1.10m DE DIAMETRO POR 9 O 10m DE PROFUNDIDAD DEPENDIENDO LA COMPOSICIÓN DEL SUELO QUE EN SU MAYORÍA SEA PERMEABLE	PZA	6.00	\$ 35,032.18	\$ 210,193.08	\$ 31,315.33	\$ 187,891.98	\$ 30,252.81	\$ 181,516.86					\$ 32,200.11	\$ 193,200.66
1.2	CONSTRUCCIÓN FABRICADO A BASE DE DESPLANTE CIMENTADO POR DEBARRA DE NIVEL DEL RASANTE A BASE DE PIEDRA DE CASTILLA PEGADA A UNA PROFUNDIDAD DE ENTRE 0.50 - 0.80m LIGADO AL CEMENTO EXISTENTE CON UN REMATE A BASE DE UN CASTILLO PREFABRICADO DE 4-10-14 QUE TOMA LA FORMA ANGULAR SALIENDO DE LA SUPERFICIE DEL RASANTE PARA REMATAR EN LA DALA EXISTENTE LIGANDO EL ACERO CON GANCHOS A DICHA DALA EN EL CUERPO INTERIOR DEL CONTRAFUERTE MENCIONADO LLEVA BLOCK ACORDADO EN FORMA DE TEJON QUE SE DESPLANTA DESDE UNA DALA HORIZONTAL TOMANDO EN CUENTA LA PARTE MAS ANCHA DEL CONTRAFUERTE (1.20m). EL CONCRETO PARA EL ARREGLO DE CADA CONTRAFUERTE TENDRA UNA RESISTENCIA DE 250 kg/cm2 MEZCLADO EN SITIO SIN ENJARRRE. INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIALES Y LIMPIEZA GRUESA DEL LUGAR	PZA	36.00	\$ 5,486.38	\$ 196,786.68	\$ 6,621.13	\$ 238,360.68	\$ 6,809.02	\$ 245,124.72					\$ 6,298.84	\$ 226,758.24
2.0	RANPA DE INGRESO PRINCIPAL														
2.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA CORTE DE RAMPA MEDIDAS 7.50 MTS X 12 MTS. INCLUYE HILOS, ESTACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA	M2	90.00	\$ 24.02	\$ 2,161.80	\$ 7.35	\$ 661.50	\$ 6.48	\$ 583.20					\$ 12.62	\$ 1,135.80
2.2	EXCAVACION DE RASANTE NATURAL SUPERFICIE PARA RAMPA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.60m POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA	M3	54.00	\$ 240.14	\$ 12,967.56	\$ 28.83	\$ 1,556.82	\$ 23.63	\$ 1,276.02					\$ 97.53	\$ 5,266.62
2.3	REFILADO DE EXCAVACION EN EL PERIMETRO LATERAL DE LOS TALUDES DE LA RAMPA PARA HACER CAJON, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	ML	39.00	\$ 158.57	\$ 6,184.23	\$ 7.96	\$ 310.44	\$ 6.52	\$ 254.28					\$ 57.68	\$ 2,249.52
2.4	CONTRACCION DE MATERIAL DE BANCO MEZCLADO CON MATERIAL DEL LUGAR EN CAPAS DE 0.20m CON 50% DE CEMENTO POR CADA METRO CUBICO CON UN PROCTOR AL 90% INCLUYE EL VERTICE DE LA REJILLA EXISTENTE EN LA RAMPA PRINCIPAL MEDIDAS 8 MTS DE LARGO X 100 MTS DE ANCHO. PROLONGANDO MUROS DE CONTRITO DE 20 CMS DE ESPESOR DANDOLE UNA SOBRE ALTURA DE 80 CMS CON PENDIENTE IGUAL A LA RAMPA REFUERZO CON VARILLA DEL NUMERO 4 Y CONCRETO DE 250 kg/cm2 INCLUYE CIMBRAS, FIJACION DE MARCO METALICO Y MANIOBRAS PARA MOVER LAS REJILLAS METALICAS EXISTENTES	M3	64.00	\$ 437.56	\$ 28,003.84	\$ 564.78	\$ 36,145.92	\$ 557.77	\$ 35,697.28					\$ 520.04	\$ 33,282.56
2.5	REPARACION DE BOCAL DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE PARA REJILLAS EXISTENTES EN LA RAMPA PRINCIPAL MEDIDAS 8 MTS DE LARGO X 100 MTS DE ANCHO. PROLONGANDO MUROS DE CONTRITO DE 20 CMS DE ESPESOR DANDOLE UNA SOBRE ALTURA DE 80 CMS CON PENDIENTE IGUAL A LA RAMPA REFUERZO CON VARILLA DEL NUMERO 4 Y CONCRETO DE 250 kg/cm2 INCLUYE CIMBRAS, FIJACION DE MARCO METALICO Y MANIOBRAS PARA MOVER LAS REJILLAS METALICAS EXISTENTES	PZA	1.00	\$ 37,029.75	\$ 37,029.75	\$ 18,409.59	\$ 18,409.59	\$ 19,420.72	\$ 19,420.72					\$ 24,953.35	\$ 24,953.35

POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
 Lic. Adolfo Efraim Cháñez Manzo
 Director de Depósitos Vehiculares
 Secretaría de Administración

APROBADO
 Lic. Angélica Luján de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Venceslao Salas García
 Coordinador de Racionalización de Espacios

VOBO
 Lic. Luis Manuel Cháñez Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-108-2020 PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES FÍSICAS EN BOCA DE TORMENTA, REALIZACIÓN POZO DE ABSORCIÓN Y REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN EL INGRESO VEHICULAR # 6, EN ZAPOPAN JALISCO" PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	POZOS DE ABSORCIÓN														
2.6	CIMBRA PROVISIONAL PARA EL CONFORMADO DE LA RAMPA EN 2 COSTADOS. INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 19" MM Y ANCLAS; HERRAMIENTA, MATERIALES, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, MATERIAL CONSUMIBLE	M2	24.00	\$ 426.59	\$ 10,238.16	\$ 213.03	\$ 5,112.72	\$ 205.67	\$ 4,936.08			\$ 281.76	\$ 6,762.24		
2.7	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PARRILLA A BASE DE VARILLA DEL NUMERO 4 EN 2 SENTIDOS A CADA 0.30m INCLUYE: AMARRES DE ALAMBRE RECOSIDO, SEPARADORES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA	KG	850.00	\$ 34.10	\$ 28,985.00	\$ 29.28	\$ 24,888.00	\$ 29.51	\$ 25,083.50			\$ 30.96	\$ 26,316.00		
2.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBABLE F'c= 250 kg/cm2 CON ADITIVOS PARA 1 SEMANA, TMA 3/4" DE 25 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: EXTENDIDO, REGLEADO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO, CORTES TRANSVERSALES EN LOZA @ 3.0 MTS, TERMINADO ESCOBILLADO.	M3	23.00	\$ 2,373.93	\$ 54,600.39	\$ 2,135.59	\$ 49,118.57	\$ 2,201.73	\$ 50,639.79			\$ 2,237.08	\$ 51,452.84		
2.9	rehabilitado banqueta de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 TMA 3/4" de 20 cms de espesor, con aditivo para una semana, incluyendo: malla electrosoldada 6x6-10x10, afine y compactación de terreno; cimbrado; colado; extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado pulido, scarreos dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra	M2	98.00	\$ 562.49	\$ 55,124.02	\$ 555.97	\$ 54,485.06	\$ 559.57	\$ 54,837.86			\$ 559.34	\$ 54,815.32		
3.0	RAMPA DE INGRESO SECUNDARIO														
3.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA CORTE DE RAMPA MEDIDAS 6 MTS X 12 MTS, INCLUYE HILOS, ESTACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA.	M2	90.00	\$ 24.02	\$ 2,161.80	\$ 7.35	\$ 661.50	\$ 6.48	\$ 583.20			\$ 12.62	\$ 1,135.80		
3.2	EXCAVACION DE RASANTE NATURAL SUPERFICIE PARA RAMPA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.50m POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M3	43.20	\$ 240.14	\$ 10,374.05	\$ 28.63	\$ 1,245.46	\$ 23.63	\$ 1,020.82			\$ 97.53	\$ 4,213.30		
3.3	PERFILADO DE EXCAVACION EN EL PERIMETRO LATERAL DE LOS TALUDES DE LA RAMPA, PARA HACER CAJON, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	ML	36.00	\$ 158.57	\$ 5,708.52	\$ 7.96	\$ 286.56	\$ 6.52	\$ 234.72			\$ 57.68	\$ 2,076.48		
3.4	COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO MEZCLADO CON MATERIAL DEL LUGAR EN CAPAS DE 0.20m CON 50kg DE CEMENTO POR CADA METRO CUBICO CON UN PROCTOR AL 90%, INCLUYE EL VERTICE DE LA RAMPA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	M3	54.00	\$ 437.56	\$ 23,628.24	\$ 564.78	\$ 30,498.12	\$ 557.77	\$ 30,119.58			\$ 520.04	\$ 28,082.16		
3.5	APERALADO DE BROCAL DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE PARA REJILLAS EXTERIORES EN LA RAMPA PRINCIPAL MEDIDAS 8 MTS DE LARGO X 3.00 MTS DE ANCHO, PROLONGANDO MUROS DE CONTRITO DE 20 CMS DE ESPESOR DANDOLES UNA SOBRE ALTURA DE 80 CMS CON PENDIENTE IGUAL A LA RAMPA REFUERZO CON VARILLA DEL NUMERO 4 Y CONCRETO DE 250 kg/cm2. INCLUYE CIMBRAS, FIACION DE MARCO METALICO Y MANOBRAS PARA MOVER LAS REJILLAS METALICAS EXISTENTES.	pza	1.00	\$ 37,029.75	\$ 37,029.75	\$ 18,409.59	\$ 18,409.59	\$ 19,420.72	\$ 19,420.72			\$ 24,953.35	\$ 24,953.35		
3.6	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PARRILLA A BASE DE VARILLA DEL NUMERO 4 EN 2 SENTIDOS A CADA 0.30m INCLUYE: AMARRES DE ALAMBRE RECOSIDO, SEPARADORES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	kg	600.00	\$ 34.10	\$ 20,460.00	\$ 29.28	\$ 17,568.00	\$ 29.51	\$ 17,706.00			\$ 30.96	\$ 18,576.00		

POB LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Adolfo Echeverría Chavira Manzo
Director de Espacios Públicos y Recreación
Secretaría de Administración

APROBO
Lic. Alvaro León de Guayra Macías
Dirección General de Operaciones.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Atc. Vania Soledad García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

VOBO
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

Propuestas 1-5

3/5

DICTAMEN S.S. 35-108-2020 PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES FÍSICAS EN BOCA DE TORMENTA, REALIZACIÓN POZO DE ABSORCIÓN Y REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN EL INGRESO VEHICULAR # 6, EN ZAPOPAN JALISCO" PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	POZOS DE ABSORCIÓN														
3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBABLE Fc= 250 kg/m2 CON ADITIVOS PARA 1 SEMANA, TMA 3/4" DE 25 CMS DE ESPESOR, INCLUYE, EXTENDIDO, REGLEADO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO, CORTES TRANSVERSALES EN LOZA @ 3.0 MTS. TERMINADO ESCOBILLADO.	M3	21.00	\$ 2,373.93	\$ 49,852.53	\$ 2,135.59	\$ 44,847.39	\$ 2,201.73	\$ 46,236.33					\$ 2,237.08	\$ 46,978.68
3.8	rehabilitación banqueta de concreto premezclado Fc=250 kg/m2 TMA 3/4" de 20 cms de espesor, con aditivo para una semana, incluyendo: malla electrosoldada 6x6 10-10 .afine y compactación de terreno, cimbrado, colado, extendido, nivelado, desmoldado, curado, terminado pulido, acarreo dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra	M2	90.00	\$ 562.49	\$ 50,624.10	\$ 555.97	\$ 50,037.30	\$ 559.57	\$ 50,361.30					\$ 559.34	\$ 50,340.60
4.0	VARIOS				\$ -		\$ -		\$ -					\$ -	\$ -
4.1	DEMOLICIÓN Y AJUSTE DE MUROS Y BROCAL DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR EN REGISTRO DE CONCRETO PARA DEJARLO A NIVEL DEL RASANTE NATURAL. INCLUYE, DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO DE 1.0 MTS DE ALTO Y 15 MTS DE LARGO AJUSTE DE MARCO METÁLICO, MOVIMIENTO DE REJILLAS IRVING, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA DE ESCOMBRO AL TIRADERO MUNICIPAL, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 31,730.32	\$ 126,921.28	\$ 5,045.09	\$ 20,180.36	\$ 4,135.69	\$ 16,542.76					\$ 13,637.03	\$ 54,548.12
4.2	ELABORACIÓN DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERÍA DE 4" PARA DESALJO EXTREMO DE DEMASIAS, INCLUYE PERFILADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1:4, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA	15.00	\$ 341.14	\$ 5,117.10	\$ 874.26	\$ 13,113.90	\$ 778.00	\$ 11,670.00					\$ 664.47	\$ 9,967.05
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LENGUETA TIPO CHECK DE AGCION POR GRAVEDAD PARA PASOS EN MURO, ELABORADOS CON PLACA METÁLICA DE 1/4", INCLUYE: CONTRAMARCO, VISAGRAS, RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	15.00	\$ 6,049.54	\$ 90,743.10	\$ 486.02	\$ 6,990.30	\$ 491.61	\$ 7,374.15					\$ 2,335.72	\$ 35,035.80
4.4	SONDEO PIEZOMÉTRICO EN 4 PUNTOS A DEFINIR A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 6m DE PROFUNDIDAD EN CADA PUNTO CON ENTREGA DE REPORTE DE RESULTADOS POR ESCRITO CON REPORTE DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA.	ML	36.00	\$ 1,999.53	\$ 71,983.08	\$ 1,616.77	\$ 58,203.72	\$ 1,554.56	\$ 55,964.16					\$ 1,773.62	\$ 62,050.32
4.5	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE 25,800 METROS CUADRADOS, PARA OBTENER CURVAS DE NIVEL, INCLUYE ENTREGA DE PLANOS Y PUNTOS ESTABLECIDOS COMO SON BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: EQUIPO ESPECIALIZADO DE TOPOGRAFIA, MANO DE OBRA, CUADRILLAS	LOTE	1.00	\$ 25,772.23	\$ 25,772.23	\$ 16,329.42	\$ 16,329.42	\$ 14,361.72	\$ 14,361.72					\$ 18,821.12	\$ 18,821.12
4.6	ACOMODO DE TUBERÍA EXISTENTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE APROX 30". INCLUYE EXCAVACIÓN DE ASOLVE EN EL ARRASTRE DEL TUBO A LO LARGO DE 50m, REACOMODO DE LONOS DE TUBOS Y APLICACIÓN DE SUELO CEMENTO APROXIMADAMENTE 15m3 CON 50kg DE POLVO DE CEMENTO POR CADA METRO CUBICO DE MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL EXISTENTE, ACTIVIDAD REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y APOYO DE MEDIOS	ML	50.00	\$ 549.68	\$ 27,484.00	\$ 959.55	\$ 47,977.50	\$ 786.59	\$ 39,329.50					\$ 765.27	\$ 38,263.50
% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE					116.54%		92.37%		91.10%						
% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO					120.90%		95.82%		94.50%						

POB LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Acido Eleanor Chavez Manzo
Director General de Operaciones
Secretaría de Administración

APROBO
Lic. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Art. Vaneza Selenio García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

VOBO
Lic. Luis Manuel Chérrez Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fábola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES FÍSICAS EN BOCA DE TORMENTA, REALIZACIÓN POZO DE ABSORCIÓN Y REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN EL INGRESO VEHICULAR # 6, EN ZAPOPAN JALISCO" PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	POZOS DE ABSORCIÓN				15 D.N.		15 D.N.		15 D.N.		15 D.N.		15 D.N.		P.C.=(P1+P2+P3)/3
	TIEMPO DE EJECUCIÓN														
	ANTICIPO				50%		0%		50%		50%		50%		
	CARTA GARANTÍA (ANEXO 1-A)				1 AÑO		1 AÑO		3 AÑOS		3 AÑOS		3 AÑOS		
	COPIA SIMPLE DE LA MINUTA (ANEXO 2)				SI		SI		SI		SI		SI		
	CARTA PROPOSICIÓN (ANEXO 3)				SI		SI		SI		SI		SI		
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y PODER NOTARIAL				NO		SI		SI		SI		SI		
	ACREDITACIÓN (ANEXO 4) Y CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (RFC)				NO		SI		SI		SI		SI		
	DECLARACIÓN DE INT. Y NO COLUSIÓN (ANEXO 4A)				SI		SI		SI		SI		SI		
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				CARTA COMPROMISO		SI		SI		SI		SI		
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		SI		SI		SI		SI		
	FICHAS TÉCNICAS				NO		SI		SI		SI		SI		
	CALENDARIO DE ENTREGA DEL SERVICIO				SI		SI		SI		SI		SI		
	CURRICULUM Y CEDULA DEL REPRESENTANTE TECNICO				NO		SI		SI		SI		SI		
	CARTA COMPROMISO DONDE MANIFIESTEN, ENTREGARÁN EL ESTUDIO HIDROLÓGICO ASÍ COMO EL PLANO CON LA UBICACIÓN DE DEMASIAS Y UBICACIÓN DE CUERPOS DE INFILTRACIÓN.				NO		SI		SI		SI		SI		
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)				SI		SI		SI		SI		SI		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI		SI		SI		
	EXPLOSION DE INSUMOS				SI		SI		SI		SI		SI		

FOR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Efraim Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Salazar García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
Lic. Álvaro Latorre de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Voto
Lic. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTIONARIO S.S. 35-108-2020 PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES FISICAS EN BOCA DE TORMENTA, REALIZACIÓN POZO DE ABSORCIÓN Y REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN EL INGRESO VEHICULAR # 6, EN ZAPOPAN JALISCO" PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

[illegible]

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): no entrega copia simple del poder notarial general o especial, mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firma la propuesta, no entrega copia de la Cédula de Identificación Fiscal (R.F.C.), no entrega impresión obtenida en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la que se desprenda la OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, no entrega Impresión obtenida en el portal de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la que se desprenda la OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, no entrega fichas técnicas de materiales, no entrega Curriculum y copia de la cédula profesional del Representante Técnico que estará al frente de la ejecución del servicio, que cumpla con la capacidad y experiencia necesaria para llevar a cabo el servicio, no entrega carta compromiso donde manifiesten, que en caso de resultar adjudicados, entregarán el Estudio Hidrológico con resultados y conclusiones, así como el plano con la ubicación de demasías y ubicación de cuerpos de infiltración, documentos obligatorios en la propuesta técnica, con fundamento en el punto 6.1 inciso d), e), g), h), i), j), k) y l); LA PROPUESTA 2(P2): LA PROPUESTA 3(P3): LA PROPUESTA 4(P4): LA PROPUESTA 5(P5): LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON:

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo
 Director de Depósitos Vehiculares
 Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Esfuerzos

APROBÓ
Lic. Álvaro Ladron de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Luis Manuel Cabrera Carvantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones