

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-51-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:00 horas del día 10 del mes de diciembre del año 2021**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 02-51-2021 Sin Concurrencia del Comité**, denominada "**SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 02-51-2021**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2021** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **29 de noviembre del 2021** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **01 de diciembre del 2021** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado "**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**".

TERCERO. - El **06 de diciembre del 2021** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la "**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**".

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **02 dos** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

3	SACIP, S.A. DE C.V.
4	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 02-51-2021 Sin Concurrencia del Comité.

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-51-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	SACIP, S.A. DE C.V.	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías.	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la Junta de aclaraciones y/o visita en sitio.	SI	SI
Anexo 3 Carta proposición.	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación Oficial Vigente).	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite.)	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores.	SI	SI
Anexo 4-B OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-C OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de aportación cinco al millar.	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación) obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias)	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de conceptos)	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios.	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos).	SI	SI
Anexo 5-C (CD rotulado o USB en sobre o estuche pegado a una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI
OBSERVACIONES	N/A	N/A

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través de la **ARQ. LUCERO RAMÍREZ VALENCIA**, en su carácter de **Coordinador B** de la **Secretaría General de Gobierno**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 02-51-2021 Sin Concurrencia del Comité.

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-51-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	SACIP, S.A. DE C.V.	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	SI	SI
Observaciones	N/A	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

PROVEEDOR
CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

SACIP, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$1,784,654.96	\$1,784,654.96
				SUBTOTAL	\$1,784,654.96
				I.V.A.	\$ 285,544.79
				TOTAL	\$ 2,070,199.75

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **SACIP, S.A. DE C.V., por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta \$ 2,070,199.75 (Dos millones setenta mil ciento noventa y nueve pesos 75/100 M.N.),** referente al **“SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO” (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),** en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 02-51-2021 Sin Concurrencia del Comité.



**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-51-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, SIENDO EL ÁREA REQUERENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Arq. Lucero Ramírez Valencia	Coordinador B	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Lic. Armando Mora Fonseca	

----- FIN -----

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 02-51-2021 Sin Concurrencia del Comité.




SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	PRELIMINARES							
1.1	Demolicion de zoclo ceramico en muros por medios manuales. Incluye: encostado, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo de escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	m2	44.34	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.2	Retiro sin recuperación de muebles de baño, w.c., lavamanos, ovalines, etc. Incluye: retiro de herrajes, llaves y accesorios, limpieza de tubería de salidas hidráulicas y sanitarias de sarro y suciedad, desasolve de ser necesario, mano de obra y herramienta, limpieza, acarreo y retiro de escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.3	Retiro sin recuperación de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra y herramienta, limpieza, acarreo y retiro de escombros dentro y fuera de obra a tiradero oficial.	pza	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.4	Desasolve con sonda eléctrica o cualquier equipo necesario, de drenaje de w.c. o lavamanos hasta liberar tapones. Incluye: pruebas, equipo, herramienta y mano de obra, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.5	Retiro sin recuperación de cocineta de aglomerado de 1.31 mts x 0.65 cms. Incluye: gabinete aéreo, mueble bajo, retiro de tarja, mezcladora, mangueras, conexiones y accesorios hidráulicos y sanitarios, herramientas, materiales, mano de obra, limpieza, acarreo y retiro de materiales desmantelados y escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.6	Demolicion de recubrimiento ceramico en muros por medios manuales, trabajos realizados con cuidado para no dañar mueble de cocina aledaño. Incluye: encostado, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo de escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	m2	2.90	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2	ALBAÑILERIA							
2.1	Elaboración de fino a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:3, en muros acabado igual al existente. Incluye: raspado de acabado de enjarre o pegazulejo, plasticos de proteccion a muebles, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	m2	44.35	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno




SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	PRELIMINARES							
2.2	Reparación de cabeza de columna, retirando enjarre dañado, reposición de enjarre igual al existente, a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:3. Incluye: plásticos de protección a muebles, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.3	Reparación de aplano en muros por ranuras de tuberías, con mortero cemento arena proporción 1:4, en un ancho aprox. de 20 cms, a plomo y a regla, acabado apalillado fino, en cubo de escalera en azotea. Incluye: Festerbond, andamiaje, equipo de seguridad, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de sobrantes y escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m ²	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.4	Resane de pasos muros por instalaciones, con mortero cemento arena proporción 1:4, acabado apalillado fino, en cubo de escalera en azotea. Incluye: Festerbond, andamiaje, equipo de seguridad, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de sobrantes y escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta aplicación.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3	RECUBRIMIENTOS							
3.1	Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en muros marca Interceramic modelo Desert de primera color Dubai, formato 20 x 30 cms, asentado con pegapiso y junteador mca interceramic. Incluye: despiece, desperdicios, trazo, recortes, ajustes, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m ²	110.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑOS							
4.1	Suministro e instalación w.c.mca Urrea modelo Andromeda, 4.8 lts, incluye: asiento para taza con tapa, llave angular, manguera coflex, herrajes y accesorios, adecuaciones para colocación de brida de sujeción, brida sanitaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramírez Plascencia
 Coordinador "B"
 Secretaría General de Gobierno




SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	PRELIMINARES							
4.2	Suministro y colocación de lavabo bajocubierta mca Urrea modelo Centurion grande, color blanco. Incluye: temporizadora Dica 4210 Cromo, mangueras flexibles 55 cms, coples, llave angular Urrea, kit de cespól de latón cromado mca Urrea 207 con sistema click, empaques, adecuaciones en losa para ajustar hueco de montaje, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.3	Suministro y colocación de espejo de 1.00 mts x 1.00 mts. con marco de aluminio de 2" anodizado natural. Incluye fijación mano de obra, materiales miscelaneos.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.4	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario, marca Kimberly Clark Professional, modelo Jumbo Jr. Humo o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra. Código 94202.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.5	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel marca Kimberly Clark Professional, modelo Humo o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra. Código 94236.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.6	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo, marca Kimberly Clark Professional, modelo Element Humo o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra. Código 92259.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.7	Suministro y aplicación de Película Vinil frost en cristal de ventana. Incluye: cortes, desperdicios, mano de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	2.73	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5	TABLAROCA							
5.1	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.00 mts de altura. Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	49.21	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.2	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	38.38	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaría General de Gobierno




SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	PRELIMINARES							
5.3	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye: fijación, materiales, mano de obra.	mil	3.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.4	Reemplazo de placas de plafón dañadas por humedad o rotas, instalar modelo similar al existente, posiblemente modelo fissured mca, armstrong 61x61 cms. Incluye: Retiro de placas dañadas, nivelación y ajuste de soportería donde se requiera, ajuste y recorte de placas donde se requiera, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes dentro y fuera de obra a tiradero oficial.	pza	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.5	Reparación de plafón liso por segmentos en áreas dañadas indicadas por la supervisión, a base de placa de yeso. Incluye: Recorte y retiro de placa de yeso dañada, marco perimetral con perfiles metálicos de soporte perimetral en área de reparación, panel de yeso de 13 mm mca Tablaroca o similar, perfacinta, redimix, canales, tornillos, acabado, recortes, ajustes trazo, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra	m2	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6	CARPINTERIA							
6.1	Suministro e instalación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de pino de primera, recubrimiento de triplay melaminico de 6mm, en ambas caras, color maple, medidas de 0.90 mts x 2.10 mts, incluye: marco completo de liston de 19 mm de 10 cms de ancho, jambas de 2" x 1" de banak, moldura segun muestra, preparacion de la superficie, una mano de sellador, entintado, laqueado, terminado moneado, cerradura cilindrica serie Gamma, acabado latón antiguo marca Phillips, bisagras, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	PRELIMINARES							
6.2	Mantenimiento y rehabilitación de puerta de madera en ingreso principal, abatible a dos hojas, con dimensiones aproximadas de 2.00 x 2.10 mts (verificar medida en sitio) con 20 tableros, incluyendo marcos y jambas. Que consta de, desmontaje de puerta para trabajarla, tapiando acceso en caso de que no pueda reinstalarse el mismo día, lijado de madera, reemplazo de bisagras, reubicandolas y resanando huecos de bisagras anteriores en marcos y puertas, restitución de madera faltante en huecos por retiro de 2 chapas, resanes, igualado a color existente, aplicación de pintura de esmalte semimate, aplicado con pistola a dos manos mínimo, reinstalación, nivelación y ajuste. Incluye: protección de pisos y muros, jaladeras, cerrojos, chapas, etc. material, mano de obra y herramienta, andamios y escaleras, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra, resanes de boquillas, limpieza al terminar los trabajos.	p23	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.3	Mantenimiento y rehabilitación de puerta de madera en balcon, p.a., plegadiza a cuatro hojas con cristal esmerilado en cada hoja, dimensiones aproximadas de 3.30 x 2.10 mts (verificar medida en sitio), incluyendo marcos y jambas. Que consta de, desmontaje de puerta para trabajarla, tapiando acceso en caso de que no pueda reinstalarse el mismo día, Reemplazo de carretillas y guías en piso y techo, empapelado de cristales, lijado y raspado retirando acabado existente, tinte color similar al existente, acabado en polyform 11000 acabado semimate a tres capas, asentando entre capas con lija y dejando secar entre cada capa. Para aplicación seguir recomendaciones del fabricante, incluye trabajo en cantos y bordes, protegiendo con plasticos pisos, muros y zoclo. Incluye: fondo con sellador 2060 de polyform, ajustes, resanes y fijación de elementos desprendidos, mano de obra especializada, herramienta, acarreo y retiro de desperdicios fuera de la obra., reinstalación, nivelación y ajuste, retiro y reinstalación de bisagras, jaladeras, cerrojos, chapas, etc. material, herramienta, andamios y escaleras, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra, resanes de boquillas, limpieza al terminar los trabajos.	p23	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


 POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	PRELIMINARES							
6.4	Suministro e instalación de cocineta en "L" de MDF de 19 mm melaminico dos caras y cantos, color blanco con entrepaños interiores , 1.31 mts de largo. Incluye: 3 puertas inferiores, gabinete aéreo con 3 puertas, instalada sobre banquetón existente, puertas de MDF cantos boleados, terminado en laca cerrada color blanco, correderas angulares con balines de acero, jaladeras de aluminio integradas en puertas, cubierta con nariz boleada y splash de mdf melaminico modelo igual a planta baja, tarja con escurridor izquierdo marca urrea, mezcladora monomando Helvex Modelo Novus E-34 acabado cromo, llaves angulares, mangueras colflex, coples, canasta con contra, herrajes, cespól de latón cromado mca urrea, ver medidas y diseño de cocina existente, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7	PINTURA							
7.1	Suministro y aplicación de pintura interior y exterior en muros, bovedas y pretiles a dos manos, hasta una altura de hasta 4 mts. Marca: Berel, calidad Kaios Tone Mate, serie 7700 o equivalente color blanco con guardapolvo gris a 1 mt de altura. Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, sellador, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	424.54	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8	REPARACIÓN DE GOTERAS Y HUMEDADES							
8.1	Registro en tablaroca o durock , de hasta 0.50 x 0.50, recortando postes y canales de ser necesario, colocar marco perimetral para que el recorte quede registrable. Incluye: Mano de obra, herramienta, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	PRELIMINARES							
8.2	Sellado de uniones en bajantes, casquillos o conexiones de bajantes pluviales de 4" a base de "Elastic Cement de Nasacoat", o equivalente con aplicación de primario Prime Sealer. Incluye: Pruebas hidraulicas vaciando cubetas de agua sobre lámina o canalones en azotea de segundo piso, retiro de material deteriorado, limpieza, encamisado o refuerzo de ser necesario, material, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreo y retiro de escombros y desperdicios fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9	PLAFON P.B.							
9.1	Retiro sin recuperacion de plafon reticular de lana mineral o plafon corrido liso de tablaroca, hasta 4 mts de altura, sujetando instalacion eléctrica existente a losa para liberar plafon de instalaciones apoyadas en el. Incluye: cargas, tiranteo, reticula, galletas, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra, limpieza de las áreas, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero municipal	m2	570.66	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.2	Suministro y colocación de plafon reticular de lana mineral acústico modelo fissured mca, armstrong 61x61 cms línea de sombra, hasta 4 metros de altura, incluye: suspensión, recortes, desperdicios, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, andamiaje, limpieza de las áreas, nivelación.	m2	570.66	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.3	Desmantelado de ducteria de a.a. sin uso entre plafon y lecho bajo de losa. Incluye: retiro de pijas para desensamble de brocal y desvoador, rejillas, retiro de sellos, herramienta, equipo, mano de obra limpieza de las áreas, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
11	LIMPIEZA							
11.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal, gafette y vestimenta distintiva de la empresa.	m2	208.92	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	TIEMPO DE EJECUCION			31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2021			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	PRELIMINARES							
	ANTICIPO			0%	50%			
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1)			1 AÑO	1 AÑO			
	RESULTADO			NO CUMPLE	SI CUMPLE			

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa; LA PROPUESTA 2(P2): Presenta su propuesta completa; LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON:


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO"
 (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
1.1	Demolicion de zoclo ceramico en muros por medios manuales. Incluye: encostado, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo de escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	m2	44.34	\$ 104.89	\$ 4,650.82	\$ 242.22	\$ 10,740.03							\$ 173.56	\$ 7,695.65
1.2	Retiro sin recuperacion de muebles de baño, w.c., lavamanos, ovalines, etc. Incluye: retiro de herrajes, llaves y accesorios, limpieza de tubería de salidas hidráulicas y sanitarias de sarro y suciedad, desasolve de ser necesario, mano de obra y herramienta, limpieza, acarreo y retiro de escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	pza	8.00	\$ 396.98	\$ 3,175.84	\$ 1,902.12	\$ 15,216.96							\$ 459.82	\$ 3,678.56
1.3	Retiro sin recuperacion de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra y herramienta, limpieza, acarreo y retiro de escombros dentro y fuera de obra a tiradero oficial.	pza	16.00	\$ 256.92	\$ 4,110.72	\$ 288.42	\$ 4,614.72							\$ 272.67	\$ 4,362.72
1.4	Desasolve con sonda eléctrica o cualquier equipo necesario, de drenaje de w.c. o lavamanos hasta liberar tapones. Incluye: pruebas, equipo, herramienta y mano de obra, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	8.00	\$ 1,010.16	\$ 8,081.28	\$ 2,661.12	\$ 21,288.96							\$ 1,835.64	\$ 14,685.12
1.5	Retiro sin recuperacion de cocineta de aglomerado de 1.31 mts x 0.65 cms. Incluye: gabinete aéreo, mueble bajo, retiro de tarja, mezcladora, mangueras, conexiones y accesorios hidráulicos y sanitarios, herramientas, materiales, mano de obra, limpieza, acarreo y retiro de materiales desmantelados y escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	pza	1.00	\$ 3,668.75	\$ 3,668.75	\$ 7,611.12	\$ 7,611.12							\$ 5,639.94	\$ 5,639.94
1.6	Demolicion de recubrimiento ceramico en muros por medios manuales, trabajos realizados con cuidado para no dañar mueble de cocina aledaño. Incluye: encostado, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo de escombros dentro y fuera de obra a tiradero municipal.	m2	2.90	\$ 143.57	\$ 416.35	\$ 275.22	\$ 798.14							\$ 209.40	\$ 607.26
2	ALBAÑILERIA														
2.1	Elaboración de fino a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:3, en muros acabado igual al existente. Incluye: raspado de acabado de enjarre o pegazulejo, plasticos de protección a muebles, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	m2	44.35	\$ 442.05	\$ 19,604.92	\$ 495.00	\$ 21,953.25							\$ 468.53	\$ 20,779.31

C. Arturo Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Contreras Olivares
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaria de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO"
 (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
2.2	Reparación de cabeza de columna, retirando enjarre dañado, reposición de enjarre igual al existente, a base de cemento arena de rio cernida, proporcion 1:3. Incluye: plasticos de proteccion a muebles, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	pza	1.00	\$ 4,606.33	\$ 4,606.33	\$ 4,787.64	\$ 4,787.64							\$ 4,696.99	\$ 4,696.99
2.3	Reparación de aplanado en muros por ranuras de tuberías, con mortero cemento arena proporcion 1:4, en un ancho aprox. de 20 cms, a plomo y a regla, acabado apalillado fino, en cubo de escalera en azotea. Incluye: Festerbond, andamiaje, equipo de seguridad, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de sobrantes y escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m ²	6.00	\$ 314.10	\$ 1,884.60	\$ 1,217.04	\$ 7,302.24							\$ 765.57	\$ 4,593.42
2.4	Resane de pasos muros por instalaciones, con mortero cemento arena proporcion 1:4, acabado apalillado fino, en cubo de escalera en azotea. Incluye: Festerbond, andamiaje, equipo de seguridad, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de sobrantes y escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta aplicación.	pza	2.00	\$ 2,736.77	\$ 5,473.54	\$ 5,169.12	\$ 10,338.24							\$ 3,952.95	\$ 7,905.90
3	RECUBRIMIENTOS														
3.1	Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en muros marca Interceramic modelo Desert de primera color Dubai, formato 20 x 30 cms, asentado con pegapiso y junteador mca interceramic. Incluye: despiece, desperdicios, trazo, recortes, ajustes, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m ²	110.00	\$ 576.27	\$ 63,424.28	\$ 650.10	\$ 71,550.01							\$ 613.19	\$ 67,487.69
4	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑOS														
4.1	Suministro e instalación w.c.mca Urrea modelo Andromeda, 4.8 lts, incluye: asiento para taza con tapa, llave angular, manguera coflex, herrajes y accesorios, adecuaciones para colocación de brida de sujeción, brida sanitaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	4.00	\$ 16,009.14	\$ 64,036.56	\$ 5,802.72	\$ 23,210.88							\$ 10,905.93	\$ 43,623.72

C. Alvaro Castro de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Salazar Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaria de Administración

Lic. Amando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO"
(condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
4.2	Suministro y colocación de lavabo bajocubierta mca Urrea modelo Centurio grande, color blanco. Incluye: temporizadora Dica 4210 Cromo, mangueras flexibles 55 cms, coples, llave angular Urrea, kit de cespel de latón cromado mca Urrea 207 con sistema click, empaques, adecuaciones en losa para ajustar hueco de montaje, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	\$ 8,547.15	\$ 34,188.60	\$ 7,815.72	\$ 31,262.88							\$ 8,181.44	\$ 32,725.76
4.3	Suministro y colocación de espejo de 1.00 mts x 1.00 mts. con marco de aluminio de 2" anodizado natural. Incluye fijación mano de obra, materiales miscelaneos.	pza	4.00	\$ 9,490.82	\$ 37,963.28	\$ 4,080.12	\$ 16,320.48							\$ 6,785.47	\$ 27,141.88
4.4	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario, marca Kimberly Clark Professional, modelo Jumbo Jr. Humo o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra. Código 94202.	pza	4.00	\$ 4,677.27	\$ 18,709.08	\$ 2,034.12	\$ 8,136.48							\$ 3,355.70	\$ 13,422.80
4.5	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel marca Kimberly Clark Professional, modelo Humo o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra. Código 94236	pza	4.00	\$ 2,254.45	\$ 9,017.80	\$ 1,902.12	\$ 7,608.48							\$ 2,078.29	\$ 8,313.16
4.6	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo, marca Kimberly Clark Professional, modelo Element Humo o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra. Código 92259	pza	4.00	\$ 5,553.82	\$ 22,215.28	\$ 2,562.12	\$ 10,248.48							\$ 4,057.97	\$ 16,231.88
4.7	Suministro y aplicación de Película Vinil frost en cristal de ventana. Incluye: cortes, desperdicios, mano de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	2.73	\$ 1,731.70	\$ 4,727.54	\$ 1,572.12	\$ 4,291.89							\$ 1,651.91	\$ 4,509.71
5	TABLAROCA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
5.1	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.00 mts de altura. Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	49.21	\$ 580.20	\$ 28,551.64	\$ 1,158.96	\$ 57,032.42							\$ 869.58	\$ 42,792.03
5.2	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca, Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	38.38	\$ 195.55	\$ 7,505.21	\$ 671.88	\$ 25,786.75							\$ 433.72	\$ 16,646.17

C. Alvaro Lugo de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

PARA LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaría General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Amando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO"
 (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
5.3	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye: fijación, materiales, mano de obra.	m	3.50	\$ 301.56	\$ 1,055.46	\$ 1,308.12	\$ 4,578.42							\$ 804.84	\$ 2,816.94
5.4	Reemplazo de placas de plafón dañadas por humedad o rotas, instalar modelo similar al existente, posiblemente modelo fissured mca, armstrong 61x61 cms. Incluye: Retiro de placas dañadas, nivelación y ajuste de soporteria donde se requiera, ajuste y recorte de placas donde se requiera, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes dentro y fuera de obra a tiradero oficial.	pza	32.00	\$ 284.40	\$ 9,100.80	\$ 834.24	\$ 26,695.68							\$ 559.32	\$ 17,898.24
5.5	Reparación de plafon liso por segmentos en áreas dañadas indicadas por la supervisión, a base de placa de yeso. Incluye: Recorte y retiro de placa de yeso dañada, marco perimetral con perfiles metálicos de soporte perimetral en área de reparación, panel de yeso de 13 mm mca Tablaroca o similar, perfacinta, redimix, canales, tornillos, acabado, recortes, ajustes trazo, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra	m2	15.00	\$ 886.88	\$ 13,303.20	\$ 1,453.32	\$ 21,799.80							\$ 1,170.10	\$ 17,551.50
6	CARPINTERIA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
6.1	Suministro e instalación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de pino de primera, recubrimiento de triplay melaminico de 6mm, en ambas caras, color maple, medidas de 0.90 mts x 2.10 mts, incluye: marco completo de liston de 19 mm de 10 cms de ancho, jambas de 2" x 1" de banak, moldura segun muestra, preparacion de la superficie, una mano de sellador, entintado, laqueado, terminado moneado, cerradura cilindrica serie Gamma, acabado latón antiguo marca Phillips, bisagras, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	1.00	\$ 17,163.57	\$ 17,163.57	\$ 21,530.52	\$ 21,530.52							\$ 19,347.05	\$ 19,347.05

C. Alvaro Guevara de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrerá Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno

Arq. Vanesa Selenia Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaria de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO"
 (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
6.2	Mantenimiento y rehabilitación de puerta de madera en ingreso principal, abatible a dos hojas, con dimensiones aproximadas de 2.00 x 2.10 mts (verificar medida en sitio) con 20 tableros, incluyendo marcos y jambas. Que consta de, desmontaje de puerta para trabajarla, tapiando acceso en caso de que no pueda reinstalarse el mismo día, lijado de madera, reemplazo de bisagras, reubicandolas y resanando huecos de bisagras anteriores en marcos y puertas, restitución de madera faltante en huecos por retiro de 2 chapas, resanes, igualado a color existente, aplicación de pintura de esmalte semimate, aplicado con pistola a dos manos mínimo, reinstalación, nivelación y ajuste. Incluye: protección de pisos y muros, jaladeras, cerrojos, chapas, etc. material, mano de obra y herramienta, andamios y escaleras, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra, resanes de boquillas, limpieza al terminar los trabajos.	pza	1.00	\$ 30,543.97	\$ 30,543.97	\$ 19,668.00	\$ 19,668.00							\$ 25,105.99	\$ 25,105.99
6.3	Mantenimiento y rehabilitación de puerta de madera en balcon, p.a., plegadiza a cuatro hojas con cristal esmerilado en cada hoja, dimensiones aproximadas de 3.30 x 2.10 mts (verificar medida en sitio), incluyendo marcos y jambas. Que consta de, desmontaje de puerta para trabajarla, tapiando acceso en caso de que no pueda reinstalarse el mismo día, Reemplazo de carretillas y guías en piso y techo, empapelado de cristales, lijado y raspado retirando acabado existente, tinte color similar al existente, acabado en polyform 11000 acabado semimate a tres capas, asentando entre capas con lija y dejando secar entre cada capa. Para aplicación seguir recomendaciones del fabricante, incluye trabajo en cantos y bordes, protegiendo con plasticos pisos, muros y zócalo. Incluye: fondo con sellador 2060 de polyform, ajustes, resanes y fijación de elementos desprendidos, mano de obra especializada, herramienta, acarreo y retiro de desperdicios fuera de la obra, reinstalación, nivelación y ajuste, retiro y reinstalación de bisagras, jaladeras, cerrojos, chapas, etc. material, herramienta, andamios y escaleras, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra, resanes de boquillas, limpieza al terminar los trabajos.	pza	1.00	\$ 27,405.02	\$ 27,405.02	\$ 31,864.80	\$ 31,864.80							\$ 29,634.91	\$ 29,634.91

C. Alvaro Eduardo Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones,
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaria de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITE DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO"
 (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
6.4	Suministro e instalación de cocineta en "L" de MDF de 19 mm melaminico dos caras y cantos, color blanco con entrepaños interiores , 1.31 mts de largo. Incluye: 3 puertas inferiores, gabinete aéreo con 3 puertas, instalada sobre banqueta existente, puertas de MDF cantos boleados, terminado en laca cerrada color blanco, correderas angulares con balines de acero, jaladeras de aluminio integradas en puertas, cubierta con nariz boleada y splash de mdf melaminico modelo igual a planta baja, tarja con escurridor izquierdo marca urea, mezcladora monomando Helvex Modelo Novus E-34 acabado cromo, llaves angulares, mangueras coflex, coples, canasta con contra, herrajes, cespel de latón cromado mca urea, ver medidas y diseño de cocina existente, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	1.00	\$ 52,904.67	\$ 52,904.67	\$ 98,928.72	\$ 98,928.72							\$ 75,916.70	\$ 75,916.70
7	PINTURA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
7.1	Suministro y aplicación de pintura interior y exterior en muros, bovedas y pretilas a dos manos, hasta una altura de hasta 4 mts. Marca: Berel, calidad Kalos Tone Mate, serie 7700 o equivalente color blanco con guardapolvo gris a 1 mt de altura. Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, sellador, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	424.54	\$ 137.00	\$ 58,161.98	\$ 227.04	\$ 96,387.56							\$ 182.02	\$ 77,274.77
8	REPARACION DE GOTERAS Y HUMEDADES				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
8.1	Registro en tablaroca o durock , de hasta 0.50 x 0.50, recortando postes y canales de ser necesario, colocar marco perimetral para que el recorte quede registrable. Incluye: Mano de obra, herramienta, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	6.00	\$ 1,921.14	\$ 11,526.84	\$ 1,257.96	\$ 7,547.76							\$ 1,589.55	\$ 9,537.30

C. Arturo Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Mantecón Garza Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

FORA DE DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno

Arq. Vanesa Selenie Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaria de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-51-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES EN OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO"
 (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SACIP, S.A. DE C.V.		CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
8.2	Sellado de uniones en bajantes, casquillos o conexiones de bajantes pluviales de 4" a base de "Elastic Cement de Nasacoat", o equivalente con aplicación de primario Prime Sealer. Incluye: Pruebas hidraulicas vaciando cubetas de agua sobre lámina o canalones en azotea de segundo piso, retiro de material deteriorado, limpieza, encamisado o refuerzo de ser necesario, material, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreo y retiro de escombros y desperdicios fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	6.00	\$ 10,641.28	\$ 63,847.68	\$ 8,998.44	\$ 53,990.64							\$ 9,819.86	\$ 58,919.16
9	PLAFON P.B.				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
9.1	Retiro sin recuperacion de plafon reticular de lana mineral o plafon corrido liso de tablaroca, hasta 4 mts de altura, sujetando instalacion eléctrica existente a losa para liberar plafon de instalaciones apoyadas en el. Incluye: cargas, tiranteo, reticula, galletas, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra, limpieza de las áreas, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero municipal	m2	570.66	\$ 272.95	\$ 155,761.65	\$ 685.74	\$ 391,324.39							\$ 479.35	\$ 273,545.87
10.2	Suministro y colocación de plafon reticular de lana mineral acústico modelo fissured mca. armstrong 61x61 cms linea de sombra, hasta 4 metros de altura, incluye: suspensión, recortes, desperdicios, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, andamiaje, limpieza de las áreas, nivelación	m2	570.66	\$ 1,453.75	\$ 829,596.98	\$ 1,178.10	\$ 672,294.55							\$ 1,315.93	\$ 750,948.61
10.3	Desmantelado de ducteria de a.a. sin uso entre plafon y lecho bajo de losa. Incluye: retiro de pijas para desensamble de brocal y desvoador, rejillas, retiro de sellos, herramienta, equipo, mano de obra limpieza de las áreas, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv	1.00	\$ 65,511.33	\$ 65,511.33	\$ 53,482.44	\$ 53,482.44							\$ 59,496.89	\$ 59,496.89
11	LIMPIEZA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
11.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal, gafete y vestimenta distintiva de la empresa.	m2	208.92	\$ 491.86	\$ 102,759.39	\$ 212.52	\$ 44,399.68							\$ 352.19	\$ 73,579.53
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				97.04%		103.56%								

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Por la Dependencia Requerente
 Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno

Arq. Vanesa Seleni Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaria de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITE DE ADQUISICIONES

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-51-2021

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Notas: LA PROPUESTA 1(P1):Presenta su propuesta completa; LA PROPUESTA 2(P2): Presenta su propuesta completa; NO COTIZARON:

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES