

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-44-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **9:00 horas del día 16 del mes de noviembre del año 2021**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 03-44-2021 Sin Concurrencia del Comité**, denominada "**SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 03-44-2021**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2021** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el 13 de octubre del 2021 publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El 18 de octubre del 2021 se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado "**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**".

TERCERO. - El 25 de octubre del 2021 se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la "**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**".

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como 03 tres licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:


1	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
2	ABDIEL JAIR SOLANO ALBA
3	ALLESTRES, S.A. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-44-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.



**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-44-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Anexos	CHRISTIAN GARCÍA MERINO	ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	ALLESTRES, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico.	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías.	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio.	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta proposición.	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite).	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI
Anexo 4-B OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-C OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación) obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias)	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de conceptos)	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios.	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos).	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado a una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	N/A	N/A	N/A

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e), de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del LIC. FRANCISCO JAVIER LARES CEBALLOS, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Secretaría de la Hacienda Pública**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN", se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-44-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-44-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
DICTAMEN TÉCNICO**

LICITANTE EVALUADO	CHRISTIAN GARCÍA MERINO	ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	ALLESTRES, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	SI	NO	SI
Observaciones	N/A	En el Anexo 5-A (análisis de precios unitarios) no entrega el correspondiente al progresivo 1.23, incumpliendo con lo solicitado en la convocatoria, con fundamento en el punto 6.2 inciso j) y 10 inciso b) y e) de las bases.	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

PROVEEDOR
ALLESTRES, S.A. DE C.V.

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

CHRISTIAN GARCÍA MERINO					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$3,814,213.33	\$3,814,213.33
SUBTOTAL					\$3,814,213.33
I.V.A.					\$ 610,274.13
TOTAL					\$4,424,487.46

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **CHRISTIAN GARCÍA MERINO**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$4,424,487.46** (cuatro millones cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 46/100 M.N.), referente al "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-44-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.




FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-44-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **05 cinco** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.


POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, SIENDO EL ÁREA REQUERENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales, Secretaría de la Hacienda Pública	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Lic. Armando Mora Fonseca	

----- FIN -----



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				CHRISTIAN GARCIA MERINO	ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	ALLESTRES, S.A. DE C.V.		
1.0	PRELIMINARES, ALBANILERIA Y CUBIERTA							
1.1	Ranuras en muro de material por medios manuales para instalaciones hidráulicas, o sanitarias. incluye; mano de obra, herramienta. Materiales, resanes con mortero cemento arena 1:4, acarreo de escombros dentro y fuera de obra.	ml	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.2	Excavación de zanja para tubería sanitaria de 4" a 6" , incluye, corte doble con disco de corte sección 50 cms , demolición de piso de terrazo y firme , relleno con material producto de la excavación y reposición de firme , acarreo de sobrantes dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	ml	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.3	reposición de firme en franja de instalaciones sanitarias, en una sección de 50 cms , incluye; herramienta, materiales, mano de obra, acarreo.	ml	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.4	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama) de 10 cm2 hasta 50 cm2, incluye; demolición, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 materiales. Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.5	apertura de vano para puerta en muro de ladrillo medidas 0.90 mts x 2.10 mts , incluye; viga de ips 4" de 1.3 mts como cerramiento, corte con disco, demoliciones , resanes emboquillado con mortero cemento arena de río , acarreo y retiro de escombros dentro y fuera de obra, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.6	demolición de muro de tablaroca dos caras por medios manuales, de 2.73 mts de altura , incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	287.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.7	demolición de muro de material de ladrillo de lama de 17 cms de espesor, de 2.73 mts de altura , incluye; encostado y acarreo dentro y fuera de obra hasta un cuarto piso, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	14.39	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.8	demolición de plafón de tablaroca o metal desplegado, por medios manuales, incluye; retiro de metales, resanes en perímetros del plafón en unión con el muro, abundamientos, encostado, acarreo dentro y fuera de obra hasta un cuarto nivel por las escaleras al tiradero municipal, herramienta, mano de obra.	m2	437.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.9	diseño y calculo estructural de armaduras y estructura para cubierta de multytecho en azotea de un cuarto piso en área de crecimiento de acuerdo a las normas y reglamentos de construcción vigentes, incluye; exploraciones físicas de los elementos estructurales actuales, reposición de recubrimientos, planos constructivos, calculo estructural	m2	146.03	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.10	retiro de impermeabilizante prefabricado exclusivamente en el área de crecimiento de oficinas y demolición de enladrillado y su mezcla de pegado para la posterior colocación de firme, incluye; recorte perimetral del impermeabilizante (40.0 ml aprox), dejando una ceja de 10 cms para darle vuelta hacia arriba y fijarlo a la nueva zavaleta con cemento plástico, herramienta, mano de obra, encostado, acarreo dentro de obra desde un cuarto piso por las escaleras , carga a camión y acarreo fuera de obra al tiradero oficial	m2	104.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.11	elaboración de firme de jalcreto f'c= 150 kg/cm2, para igualar niveles de oficinas existentes con el área de crecimiento , 10 cms de espesor promedio, incluye; cimbra en los perimetros 26 ml aprox. , nivelado, tendido, regleado, vibrado, descimbra, terminado apallado fino listo para recibir loseta cerámica , en los perimetros para fijar el impermeabilizante , herramienta , materiales, mano de obra.	m3	104.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.12	desmantelamiento de instalaciones de baños particulares, incluye; 1 muebles de baño, 1 espejos, 1 juego de accesorios, 1 lavamanos , instalaciones sanitarias e hidráulicas, taponamiento de salidas , ranuras , herramientas, materiales, mano de obra.	lote	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.13	Suministro y colocación de Canalón de lámina pinto alum rolada cal. 24 de 1.20 mts de desarrollo Incluye; 2 casquillos para bajante, material, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos de sikaflex 1-A blanco, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	13.16	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.14	continuación de columna cuadrada de concreto f'c=250 kg/cm ² TMA 3/4 , premezclado y bombeado hasta un quinto nivel, armada con 8 varillas del # 8 y E#3@10 cms , sección 55 cms x 55 cms , incluyendo; cimbrado, terminado aparente, chaflanes, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, acarreo dentro y fuera de obra , andamiaje, herramienta, mano de obra, permisos en vialidad y ayuntamiento para desviar la circulación así como señalización para desviar las calles durante la maniobra.	ml	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.15	elaboración de anclaje para columna de concreto, recortando y demoliendo entablado y firme de hormigos sección 55 cm x 55 cm y 50 cms de profundidad hasta llegar a la loza de concreto, barrenado de losas y columnas de concreto existentes, con una profundidad mínima de 50 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna existente de 10 cms , para introducir 8 varillas del # 8 , incluye ; limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 DE SIKA en una profundidad mínima de 10 cms , herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.16	elaboración de anclaje para armaduras en traves de concreto barrenado los elementos de concreto, existentes, con una profundidad mínima de 50 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna traves existente de 20 cms , para introducir varilla rosca estructural , incluye ; limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 DE SIKA en una profundidad mínima de 10 cms , herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.17	Desmontaje con recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrera, incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza.	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.18	elaboración de Zavaleta de 8 x 17 cms con ladrillo de barro asentado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:1:6, incluye, junteo, lechareado, herramienta, materiales, mano de obra., incluye impermeabilización con elastómero calidad 5 años mca impermequia y equivalente calidad aplicado a dos manos en franja de 30 cms , tela intermedia de poliéster tejida ambos sentidos.	ml	30.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.19	Suministro y elaboración de muro de panel w standard de 2" terminado ambas caras con repellado con mortero cemento arena 1:4, y terminado pulido aparente con mortero cemento arena de río cementada, de 25 cms de altura, incluye; vanitas de anclaje @ 40 cms, alambres de amarre, regleado, plomeado, herramienta, materiales, impermeabilización con elastómero calidad 5 años de impermeabilidad con malla de refuerzo poliéster tejida ambos sentidos por la parte exterior en una franja de 20 cms de ancho, mano de obra (MR2).	m2	30.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.20	Desmontaje sin recuperación de cancelería de aluminio y cristal varias medidas, hasta 2.73 de altura, incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	70.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.21	Elaboración en obra y colocación de armadura principal tipo A1, fabricada en la cuerda inferior y superior con 2 ángulos de 2" x 3/16" y las diagonales y verticales con PTR 2" X 2" blanco, modulado en verticales @ 1.25 mts, 80 cms de altura promedio y 8.60 mts de longitud promedio, acero A-36 fy=2530 kg/cm2, ángulos de 2" x 80 cms con 6 perforaciones en los lados de la estructura para anclarse a los elementos estructurales de concreto existentes, plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidaco anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 color gris grafito, fletes, acarreo, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, protección de impermeabilizante prefabricado, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.22	Elaboración en obra y colocación de armaduras tipo A2 secundaria para contraventeo así como para formación de pretil y respaldo del canalón de lamina , fabricada en la cuerda inferior y superior con 2angulos de 2" x 1/8" y las diagonales y verticales con PTR 2" X 2" blanco, modulado en verticales @ 1.10 mts , 0.80 mts de altura y longitudes variables, acero A-36 fy=2530 kg/cm2, plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidalico anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 color gris grafito, fletes, acarreo, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, protección de impermeabilizante prefabricado , equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra. fijadas a columnas existentes y armaduras primarias (incluye la arpadura posterior del lado de las pérgolas)	ml	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.23	Suministro y colocación de canales MON-TEN 9MT14, para fijación de cubierta, separado a cada 1.20 mt , sujetos y traslapados entre armaduras, ,incluye; elevación, nivelación , equipo, soldadura, recortes, pijas autoroscables con roldana de neopreno desperdicios y fondo anticorrosivo.pintura de esmalte,	ml	133.60	SI CUMPLE	NO CUMPLE (No entrega el análisis de precios unitarios anexo 5-A)	SI CUMPLE		
1.24	Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliéster estándar color arena liso, incluye; pija autoroscable con roldana de neopreno , tapajuntas, material de fijación , sellado de tornillos juntas con Sika flex 1a, tapajuntas de lamina pinto en los laterales (17.20 mts aprox) elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lamina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano de obra, herramienta, acarreo, dentro y fuera de la obra.	m2	139.07	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.25	Suministro y colocación de botaguas de lamina pinto-alum calibre 26 de 80 cms de desarrollo ; incluye; dobles para dar forma , pijas autotaladrantes tipo 12-14 x 12 de largo con toldana aulada, sellado de todos los birlos y unión con muro con sikaflex 1-A blanco, e impermeabilizante elastómero con malla de refuerzo poliéster tejida ambos sentidos, herramienta, materiales, mano de obra. (parte posterior de la cubierta en la unión con el edificio)	ml	13.14	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.26	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial, con tubería de p.v.c. 4" de norma, incluye: codos, conexión a canal, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	ml	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.27	Demolición de piso cerámico por medios manuales incluye; corte doble con disco en área de transición, incluye; pegazulejo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombros, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	13.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.28	Demolición de recubrimiento cerámico por medios manuales incluye; corte doble con disco en área de transición, incluye; pegazulejo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombros, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	51.91	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.29	elaboración de fino de cemento arena de no cementada para recibir nuevo recubrimiento y/o loseta cerámica prop. 1:4, incluye; herramienta, materiales, mano de obra.	m2	64.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.30	Servicio de sondeo y destapado de tuberías de drenajes con sonda, incluye, equipo, herramienta, mano de obra.	ml	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.31	servicio de reubicación de coladera que se encuentra actualmente de tipo cúpula sobre columna y dejarla de tipo pretil en continuación de columna nueva, incluye; conexión a tubo de 4" existente con una manga de 50 cms de pvc embutida sobre tubo existente codo y tramo de tubo de 50 cms para recorrer el bajante todo en pvc de norma, pruebas hidrostáticas al terminar los trabajos e impermeabilizado	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.32	servicio de reubicación de coladera que se encuentra actualmente de tipo cúpula o pretil sobre columna y dejarla de tipo pretil en continuación de columna nueva, incluye; conexión a tubo de 4" existente con una manga de 50 cms de pvc embutida sobre tubo existente codo y tramo de tubo de 3.0 mts para recorrer el bajante todo en pvc de norma, pruebas hidrostáticas al terminar los trabajos e impermeabilizado	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.33	retiro con recuperación de cortinas enrollables de control solar varias medidas, incluye; herrajes, mecanismos, material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra	m2	71.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.34	Suministro y colocación de Reja clásica, Mca DEACERO altura de panel 0.63 mts x 2.50 mts , apertura 50 x 250 mm, color blanco cal.6 , poste de 0.71 mts perfil 57 x 57 mm cal 16, kit de base original @2.53 mts c.c.todo con capa de zinc y terminado poliéster termo endurecido , incluye; abrazaderas metálicas, tapón para poste, tornillo galvanizados, plomeos, trazos, herramienta, desperdicios, ajustes, materiales,mano de obra,	ml	66.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.35	Suministro y colocación de Reja clásica, Mca DEACERO altura de panel 2.0 mts x 2.50 mts , apertura 50 x 250 mm, color blanco cal.6 , poste de 2.10 mts perfil 57 x 57 mm cal 16 mas Bayoneta Pua extensión a 45° y tres alambres de púas , kit de base original @2.53 mts c.c.todo con capa de zinc y terminado poliéster termo endurecido , incluye; abrazaderas metálicas, tapón para poste, tornillo galvanizados, plomeos, trazos, herramienta, desperdicios, ajustes, materiales,mano de obra,	ml	23.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.36	Suministro y colocación de mampara de herrería y follaje artificial para muro verde que oculte equipos de aire acondicionado, fabricado con 7 paneles de ptr de 2" x 2" cal 14 y con metal desplegado GR-1000 9.75 KG/M2 para soportar el follaje vertical , con un desarrollo total de 7.60 mts y 3.70 mts de altura , incluyendo los laterales , sujetos a las pérgolas y forrado por una cara con follaje Artificial tipo Flor de Jazmin, en módulos mínimos de de 25cm X 25cm, tratamiento especial contra rayos UV, capa anti flama, incluye; dos manos de fondo anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte comex 100, soldadura, despiece, desperdicios, material de fijación , patas inferiores con placas de neopreno para no dañar el impermeabilizante, elementos de fijación, (diseño en detalle DET VT- 08)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.37	suministro y elaboración de plafón para forrar por abajo de laminas en parasoles existentes de fachada sur con permbase de 13 mm a una cara , hasta 3.77 mts de altura, anclaje de metales a muro y estructura de cubierta existente, incluye; , faldón vertical para tapar canal y pasos de gargolas 5 pzs, canales y postes estructurales, tornillos, tratamiento de juntas y terminado apallado fino con basecoat protekto plus, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación	m2	30.92	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.38	Suministro y colocación de Canalón de lámina pinto alum rolada cal. 24 de 0. 40 mts de desarrollo Incluye: 5 gárgolas rectangulares para desagüe, material, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos de sikaflex 1-A blanco, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	mi	22.90	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.39	servicio de cambio de abatimiento de puerta de herrería en área de cubo de escaleras y comedor , incluye: desmonte y reinstalación, nivelado, resanes, trabajos de albañilería, limpieza, pintura de esmalte comex 100, aplicada a dos manos del color existente, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.40	suministro y colocación de sistema impermeabilizante prefabricado para azotea UNIPLAS MODI APP de impermeabilidad o equivalente calidad espesor 3.5 mm granulado color rojo refuerzo Intermedio de Poliéster y fibra de vidrio , incluye: o IMPERCOAT PRIMARIO SL, remate de los traslapes pasando la flama a lo largo de los mismos, esparciendo el asfalto reblandecido con una "CUCHARA PARA UNIPLAS", herramienta, materiales, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, gas butano	m2	389.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.41	suministro y colocación de pasto sintético HIBRIDO mca terza o equivalente calidad , sobre impermeabilizante prefabricado, incluye: pegamento, desperdicios, recortes, despieces, uniones ocultas, herramienta, materiales, mano de obra	m2	389.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.42	Suministro y colocación de ptr de 3" x 3" calibre 2, 13.11kg/ml para columna y travesaños en área de crecimiento en baños , empotrar dos travesaños al muro de ladrillo y otro uniéndolos pegado al muro y su posterior resane, plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidático anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 color gris grafito, fletes, acarreo, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, protección de impermeabilizante prefabricado , equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra. (en área de crecimiento de baño y cubierta junto a comedor)	ml	19.69	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.43	elaboración de anclaje para columna de acero , recortando y demoliendo entablado y firme de hormigón sección 30 cm x 30 cm y 50 cms de profundidad hasta llegar a la losa de concreto, barrenado de losas y columnas de concreto existentes, con una profundidad mínima de 50 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna existente de 10 cms , para introducir 4 andas roscadas de alta resistencia para fijar placa de 1/2" de 30 cm x 30 cm que servirá de soporte para la columna metálica, incluye ; limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 DE SIKA en una profundidad mínima de 10 cms , herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje. (en área de crecimiento de baño y cubierta junto a comedor)	oza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.44	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 7 mts de altura.	ml	14.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.45	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 120 cms en forma de arco, incluye; silicon estructural, pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U " en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, andamiaje hasta 7 mts de altura	m2	10.83	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.46	impermeabilización y sellado de cubierta de policarbonato en forma de arcos en su unión con el muro a base de cordón de poliuretano y franja de impermeabilizante elastómero acrílico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms, andamiaje hasta 7 mts de altura.	ml	6.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.47	suministro y colocación de canalón de lamina galvanizada cal. 22 de 80 cms de desarrollo, incluye; sellado de uniones y bajantes con vaporite reforzado con malla de poliéster tejida ambos sentidos y pintura reflectiva, . Tapas laterales, material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra , andamiaje hasta 7 mts de altura.	ml	4.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.48	bajante de pvc de 4 " incluye; cuatro casquillos de lamina para conexión a canalón, accesorios, codos, te, coples, material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra, desperdicios, andamiaje hasta 7 mts de altura.	ml	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, [DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS].

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.49	Suministro y elaboración de losa de panel w standard de 3" terminado ambas caras con repellado con mortero cemento arena 1:4 en ambas caras 3 cms de espesor y terminado pulido aparente con mortero cemento arena de río cementada, incluye; varillas # 3 de anclaje @ 40 cms, y varillas de #3 @ 20 cms en el lecho inferior en ambos sentidos alambres de amarre, regleado, plomeado, herramienta, materiales.	m2	7.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.50	Ranura de 10 cms y 5 cms de profundidad en muro de material existente para empotrar losa de panel w, incluye; corte doble con grillo, demolición, herramienta, materiales, mano de obra.	ml	8.72	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.51	Rehabilitación de Pretel de 1.0 mts de altura a base de block de jalcreto 11 x 14 x 28 cms asentado y enjarado interiores con mortero y arena amarilla prop. 1:4 de 2.5 cms de espesor, incl: materiales, mano de obra, y elevaciones. Herramienta.	ml	6.62	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.52	Rehabilitación de firme para hormigón, hecho con cal-jal-arena porción 1:4:12 espesor de 8 a 15 cms de espesor promedio, incluye; malla electrosoldada 6-6 10x10, lechereada de cemento con impermeabilizante al 2%, materiales acarreo y mano de obra.	m2	10.23	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.53	Rehabilitación de Enladrillado de azotea con ladrillo de 17 x 17 cms asentado con mortero cal arena 1:4, incluye; acarreo, materiales y mano de obra.	m2	10.23	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.54	Rehabilitación de lechereado con marmolina-cemento-festerbond-agua proporción 1:1:1:4	m2	10.23	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.55	Rehabilitación Zavaleta de 8 x 17 cms con ladrillo de barro asentado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:1:6	ml	13.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.56	Rehabilitación de bajante de agua pluvial, con tubería de p.v.c. 4" de norma, incluye: codos, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	ml	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.57	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrílico sencillo color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), garantía del material 7 años, con membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida cuadríquim de impermequimia, incluye: primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, limpieza gruesa y fina al finalizar la obra.	m2	10.23	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.58	Muro de permabase de 13 mm mca , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.77 mts de altura incluye: colchoneta de fibra de vidrio, antepechos, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas y terminado apallado fino con basecoat protekto plus, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación.(MR3)	m2	19.36	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.59	retiro con recuperación de cubierta de laminas de fibrocemento en fachada oriente de 1.15 mts de largo , incluye soporteria de herreria, herramientas, materiales, mano de obra	m2	21.13	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
1.60	demolición de sardinel de ladrillo de lama de 10 x 12 cms de alto terminado enjarrado, incluye; encostado, herramienta, mano de obra, abundamientos, acarreo dentro y fuera de obra hasta un cuarto nivel por escaleras.	ml	41.27	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.1	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 0.50 mts de altura incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.(MR1)	m2	14.18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.2	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar calidad , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.3 mts de altura incluye: colchoneta de fibra de vidrio, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. (MR4)	m2	84.05	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.3	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.3 mts de altura incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.(MR7)	m2	12.05	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.4	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tablaroca o similar calidad , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.15 mts de altura , incluye: antepechos, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. (MR9)	m2	63.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.5	Muro de permabase de 13 mm mca , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.77 mts de altura incluye: colchoneta de fibra de vidrio, antepechos, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas y terminado apallado fino con basecoat protekto plus, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación.(MR3)	m2	49.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.6	Muro de permabase de 13 mm mca , a dos caras espesor 18 cms con doble estructura de metal para tapar baño de baños , incluye: colchoneta de fibra de vidrio, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas y terminado apallado fino con basecoat protekto plus, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación.(MR3)	m2	9.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.7	Antepecho de panel de yeso de 13 mm Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, de 0.45 mts de alto y 90 cms de largo arriba de las puertas , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	pza	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.8	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	148.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.9	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye: fijación, materiales, mano de obra.	ml	76.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.10	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 14 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	2.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.11	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 33 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	74.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.12	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 19 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	6.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.13	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 28 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	10.98	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.14	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 36 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	14.64	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.15	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 13 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	6.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.16	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 8 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	1.73	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.17	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 36 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	14.64	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.18	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 32 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	7.32	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				CHRISTIAN GARCIA MERINO	ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	ALLESTRES. S.A. DE C.V.		
2.19	Suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústico modelo radar mca. usg 61x61 cms línea de sombra, en área de multitecho, incluye: suspensión, recortes, desperdicios, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, andamiaje, nivelación.	m2	73.90	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.20	elaboración de faldon-pretil-antepecho de de permabase de 13 mm , a una cara en el faldon y dos caras en el pretil de 2.25 mts de desarrollo total incluyendo la boquilla, incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas con malla fibra de vidrio , recubrimiento y terminado a flota con pasta protecto, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. (para las tres caras del área de crecimiento) (MR5)	ml	29.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.21	Suministro y colocación de canes de ptr de 2" de 25 cms de largo, sujetos a la armadura para soporte de faldon-pretil-antepecho en las laterales del área de nueva construcción , incluye: plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidaco anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 color gris grafito, fletes, acarreo, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, protección de impermeabilizante prefabricado , equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra	pza	57.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.23	forrado por las 4 caras de canal monten de 9" para formar pergolas a base de permabase de 13 mm , incluye: metales , tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra de vidrio , recubrimiento y terminado a flota con pasta protecto, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	66.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.24	forrado por las 4 caras de canal armadura tipo A1 de 80 cms de altura y 16 cms de ancho aprox. con permabase de 13 mm , incluye: metales , tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra de vidrio , recubrimiento y terminado a flota con pasta protecto, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. (armadura final en patio de pergolas)	ml	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.25	forrado por las 4 caras de canal armadura tipo A2 de 80 cms de altura y 16 cms de ancho aprox. con perbase de 13 mm., incluye: metales, tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra de vidrio, recubrimiento y terminado a flota con pasta protecto, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.(en la armadura posterior y frontal del patio de pergolas	ml	3.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.26	Elaboración de plafond corrido de panel de yeso de 13 mm mca Tablaroca o similar, y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo, cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	19.16	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3.1	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral, y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.08 mts) y cristal templado claro de 6mm, medidas totales 2.60 mts de ancho x 2.15 mts de alto, descontando el muro bajo de tablaroca 0.50 x 1.70 mts, incluye, dos franjas de vinil frost de 10 y 15 cms de ancho a todo lo ancho, llegar los perfiles verticales hasta la loza,(0.35 mts) pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-01)	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3.2	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral, y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.08 mts) y cristal templado claro de 6mm, medidas totales 2.57 mts de ancho x 2.15 mts de alto, descontando el muro bajo de tablaroca 0.50 x 1.70 mts, incluye, dos franjas de vinil frost de 10 y 15 cms de ancho a todo lo ancho, llegar los perfiles verticales hasta la loza,(0.35 mts) pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-01C)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.3	Suministro y colocación de ventanearia de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" para fachada, compuesta de un fijo lateral modulado en 6 partes con una ventana corrediza y una puerta corrediza ligera perfil 1 3/4" de (1.11 mts x 2.37 mts) y cristal templado claro de 6mm con película solar gard modelo silver AG LOW-E, medidas totales 4.45 mts de ancho x 2.37 mts de alto, incluye, carretillas, rieles, chapa philips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-02)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3.4	Suministro y colocación de ventanearia de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" para fachada, compuesta de un fijo modulado en 12 partes con tres ventanas corredizas y cristal templado claro de 6mm con película solar gard modelo silver AG LOW-E, medidas totales 7.75 mts de ancho x 2.37 mts de alto, incluye, carretillas, rieles, chapa philips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-03)	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3.5	Suministro y colocación de ventanearia de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" para fachada, compuesta de un fijo modulado en 6 partes con una ventanas corredizas y cristal templado claro de 6mm con película solar gard modelo silver AG LOW-E, medidas totales 3.65 mts de ancho x 2.37 mts de alto, incluye, carretillas, rieles, chapa philips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-05 i, VT-05d)	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3.6	Suministro y colocación de ventanearia de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo central y uno pequeño lateral y dos puertas batientes ligeras perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.08 mts) y cristal templado claro de 6mm, medidas totales 8.60 de ancho x 2.15 mts de alto, descontando el muro bajo de tablaroca 0.50 x 2.32 mts, incluye, dos franjas de vinil frost de 10 y 15 cms de ancho a todo lo ancho, llegar los perfiles verticales hasta la loza, (0.35 mts) pivotes descentrados, chapa 550 AN de philips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-06)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.7	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (1.0 mts x 2.08 mts) y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 1.31 mts de ancho x 2.15 mts de alto, incluye, barra antipánico por el interior , dos franjas de vinil frost de 10 y 15 cms de alto ancho a todo lo ancho , pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-07)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3.8	Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" mitad fijo y mitad corrediza y cristal flotado claro de 6mm , con vinil frost en toda la superficie, medidas totales 0.30 x 0.60 mts , incluye, rieles, carretillas, chapa phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-04)	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3.9	Suministro y colocación de puerta de aluminio calidad CUPRUM línea eurovent anodizado natural , perfil batientes ligeras perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6 mm , medidas totales 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, incluye; marco completo , cerradura 550 AN , dos franjas de vinil frost, elementos de fijación, junquillos, vinil autoaderible tipo esmerilado, viniles para empaquetar y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle PT-01 y PT-01b)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.1	Suministro y colocación de vitropiso en interiores marca INTERCERAMIC, modelo Modulor de primera color blanco medidas 60.8 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreo.	m2	13.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.2	Suministro y colocación de recubrimiento ceramico en muro marca INTERCERAMIC astrato blanco 20 x 30 , dispuesto en forma horizontal, asentado con pegazulejo y junteador a hueso mca interceramic, incluye; despalines, despieze, desperdicios, trazo, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreo.	m2	67.55	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.3	despatinado de azulejo en esquinas, con herramienta manual o eléctrica, incluye: herramienta, materiales, mano de obra.	ml	21.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.4	Suministro y colocación de sanitario mca. Helvex Modelo TFZ Nao Elongada 3.5 L color blanco c/asiento con tapa de la misma marca, incluye: fluxómetro 210-38-3.5 spud 38 mm, con asiento AF-2 sin tapa, sello hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.5	Suministro y colocación de Lavabo mca Interceramic modelo Alicato de pedestal, color blanco, INCLUYE: monomando Helvex Century Modelo E-928, mangueras flexibles, coples, llave angular Urrea, kit de cespol de latón cromado mca Urrea.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.6	Suministro y colocación de espejo de 0.80 mts x 0.90 mts. con marco de aluminio anodizado natural perfil 1 1/2".	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.7	Suministro y colocación de Eco combo 4 de interceramic (sloan) incluye: Mingitorio mediano (SU-7009) Y Fluxómetro Manual 0.5 lts 19 mm (Regal 186-0.125) color blanco todos los accesorios para la correcta instalación.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.8	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario de acero inoxidable marca oval o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.9	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel de acero inoxidable marca oval o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.10	Suministro e instalación de despachador de toalla tipo sanitas de acero inoxidable marca oval Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
5.1	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 3/4" a 1" incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.2	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 2" a 1" incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.3	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro 1/2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.4	salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo M sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreo de materiales.	sal	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.5	salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo M sus accesorios diámetro de 3/4" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreo de materiales.	SAL	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.6	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 1" de cobre marca urrea , incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.7	Salida sanitaria de pvc de norma de 2 " para lavabo, incluye; conexión a línea sanitaria más cercana, incluye; pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, tee, coples, material de fijación, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.8	Salida sanitaria de pvc de norma de 4 " para lavabo, incluye; conexión a línea sanitaria más cercana, incluye; pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, tee, coples, material de fijación, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.9	línea sanitaria de pvc de norma de 2 " para lavabo o mingitorio , incluye; conexión a línea sanitaria, Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, tee, reducciones, pegamento, coples , desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	ml	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.10	línea sanitaria de pvc de norma de 4 " para lavabo o mingitorio , incluye; conexión a línea sanitaria, Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, tee, reducciones, pegamento, coples , desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	ml	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.11	Suministro y colocación de coladera para piso de polipropileno con rejilla metálica de acero inoxidable marca collex , incluye; conexión a línea de descarga con todos los materiales necesarios para su correcta instalación	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
5.12	CAPITULO 6							



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.1	suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood , medidas de 0.80 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cankun 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, luber de aluminio color negro de 12" x 12" herramienta, materiales, mano de obra pt4	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.2	suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood , medidas de 0.90 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cankun 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra pt5	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.3	Suministro y colocación de recubrimiento de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto en muro de ingreso a una cara , sellado de uniones con sikaflax 1a, de 2.50 mts de altura y 11.0 ml aprox (ver medidas en plano muro MR8 , incluye: cubrecantos, material de fijacion, bastidor de madera de 2 da de 2" x 2" , zoco de 10 cms remetido, recortes, ajustes, desperdicios y acarreos , herramienta, materiales, mano de obra.	ml	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.4	Suministro e instalación de armario de aglomerado melaminico dos caras mca. vesto, modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood con dos puertas abatibles de 36 mm espesor con marco completo con tope integrado y jambas de madera solida laqueaday textura al color de la puerta medidas totales 1.02 de ancho y 2.10 mts, de alto 2 entrepaños interiores de 36 mm de espesor , medidas 0.57 mts x 1.02 mts y tubo para colgar ropa, incluye: rejilla de ventilacion en cada puerta de de 12" x 12" al color de de la puerta, , bisagras de cierre lento, chapa de toque , pasador de techo, cubrecantos, cargadores, material de fijacion, ver medidas en plano pt 06	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
6.5	Suministro y colocacion de Multipuerta Lisa de Acero, medidas 90 cm X 2.13 mts, incluye; marco metalico, material de fijacion ajustes, chapa de Manija Recta para Baño modelo Austin mca. PHILLIPS , cerraduras y barra antipánico, resanes de boquillas, materiales, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7.00	PINTURA Y TERMINADOS							
7.1	Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas dos manos en interiores y exteriores , hasta una altura de 3.60 mts.Marca: pro 1000 de comex color claro , en muros terminado a flota y tablarocas, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,608.39	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7.2	Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Marca: pro 1000 de comex (color gris PANTONE 430 C) , Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7.3	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER modelo Black out Luxury , color ivory , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y envar de aluminio , en las siguientes medidas, medida de 1.10 a 1.33 mts , (corroborar medidas en obra)	pza	34.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7.4	suministro y colocación de Pelicula Blanco Mate Esmerilado Decorativa 2mil. Grosor mca SOLAR SHIELD Modelo MATTE WHITE FROST 2 MIL en ventanal de fachada , incluye; andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	m2	43.68	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7.5	Suministro y colocación de vitropiso en interiores marca INTERCERAMIC, modelo Modulo de primera color blanco medidas 60.8 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de intercercamic y junta a hueso con junteador intercercamic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreo.	m2	437.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 2 (P2) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
7.6	Suministro y colocación de zócalo en interiores marca INTERCERAMIC, modelo Modulo de primera blanco medidas 6.08 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreo.	ml	302.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7.7	Suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústico modelo radar mca. usg 61x61 cms línea de sombra, en el área de losa de concreto(áreas generales) incluye: suspensión ,recortes, desperdicios, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, andamiaje, nivelación.	m2	437.34	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7.8	aplanado de columnas de concreto y muros de material con yeso y redimix para quitar imperfecciones y dar terminado pulido, terminado actual en tiroleado grueso planchado, hasta una altura de 2.62 mts. , incluye; colocacion de malla pollera, clavos para concreto, andamiaje, herramientas, materiales, mano de obra	m2	64.95	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
8.10	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombro de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	ptda	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
				60 D.N.	60 D.N.	60 D.N.		
				0%	0%	0%		
				3 AÑOS	3 AÑOS	1 Y 3 AÑOS		
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE		

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa; LA PROPUESTA 2(P2): En los análisis de precios unitarios Anexo 5-A, no entrega el progresivo 1.23, incumpliendo con lo solicitado en la convocatoria, con fundamento en el punto 6.2 inciso j) y 10 inciso b) y e) de las bases. LA PROPUESTA 3(P3): Presenta su propuesta completa. Presenta su propuesta completa; LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ; CINNAMON CONSTRUCCION CORP, S.A. DE C.V.; CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.; CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.; DUSAN SUPERVISION, S.A. DE C.V.



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES. S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	PRELIMINARES , ALBANILERIA Y CUBIERTA														
1.1	Ranuras en muro de material por medios manuales para instalaciones hidráulicas, o sanitarias. incluye; mano de obra, herramienta. Materiales, resanés con mortero cemento arena 1:4, acarreo de escombros dentro y fuera de obra.	ml	20.00	80.75	\$ 1,615.00	\$ 199.12	\$ 3,982.40							\$ 139.94	\$ 2,798.80
1.2	Excavación de zanja para tubería sanitaria de 4" a 6" , incluye, corte doble con disco de corte sección 50 cms , demolición de piso de terrazo y firme , relleno con material producto de la excavación y reposición de firme , acarreo de sobrantes dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	ml	12.00	244.53	\$ 2,934.36	\$ 383.82	\$ 4,605.84							\$ 314.18	\$ 3,770.16
1.3	reposición de firme en franja de instalaciones sanitarias, en una sección de 50 cms , incluye; herramienta, materiales, mano de obra, acarreo.	ml	12.00	181.06	\$ 2,172.72	\$ 143.41	\$ 1,720.92							\$ 162.24	\$ 1,946.88
1.4	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama) de 10 cm2 hasta 50 cm2, incluye; demolición, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 materiales. Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición	pza	3.00	155.17	\$ 465.51	\$ 114.55	\$ 343.65							\$ 134.86	\$ 404.58
1.5	apertura de baño para puerta en muro de ladrillo medidas 0.90 mts x 2.10 mts , incluye; viga de ips 4" de 1.3 mts como cerramiento, corte con disco, demoliciones , resanes emboquillado con mortero cemento arena de río, acarreo y retiro de escombros dentro y fuera de obra, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	4.00	888.94	\$ 3,555.76	\$ 2,806.60	\$ 11,226.40							\$ 1,847.77	\$ 7,391.08
1.6	demolición de muro de tablaroca dos caras por medios manuales, de 2.73 mts de altura , incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	287.40	32.21	\$ 9,257.15	\$ 185.15	\$ 53,212.11							\$ 108.68	\$ 31,234.63
1.7	demolición de muro de material de ladrillo de lama de 17 cms de espesor, de 2.73 mts de altura , incluye; encostado y acarreo dentro y fuera de obra hasta un cuarto piso, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	14.39	81.42	\$ 1,171.63	\$ 337.76	\$ 4,860.37							\$ 209.59	\$ 3,016.00
1.8	demolición de plafón de tablaroca o metal desplegado, por medios manuales, incluye; retiro de metales, resanes en perímetros del plafón en unión con el muro, abundamientos, encostado, acarreo dentro y fuera de obra hasta un cuarto nivel por las escaleras al tiradero municipal, herramienta, mano de obra.	m2	437.84	59.60	\$ 26,095.26	\$ 234.72	\$ 102,769.80							\$ 147.16	\$ 64,432.53

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Dirección de Recursos Materiales,
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES. S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.9	diseño y calculo estructural de armaduras y estructura para cubierta de multytecho en azotea de un cuarto piso en área de crecimiento de acuerdo a las normas y reglamentos de construcción vigentes, incluye; exploraciones físicas de los elementos estructurales actuales, reposición de recubrimientos, planos constructivos, calculo estructural	m2	146.03	698.55	\$ 102,009.26	\$ 430.78	\$ 62,906.80							\$ 564.67	\$ 82,458.76
1.10	retiro de impermeabilizante prefabricado exclusivamente en el área de crecimiento de oficinas y demolición de entablillado y su mezcla de pegado para la posterior colocación de firme, incluye; recorte perimetral del impermeabilizante (40.0 ml aprox) , dejando una ceja de 10 cms para darle vuelta hacia arriba y fijarlo a la nueva zavaleta con cemento plástico, herramienta, mano de obra, encostalado, acarreo dentro de obra desde un cuarto piso por las escaleras , carga a camión y acarreo fuera de obra al tiradero oficial	m2	104.00	84.67	\$ 8,805.68	\$ 87.19	\$ 9,067.76							\$ 85.93	\$ 8,936.72
1.11	elaboración de firme de jalcreto f'c= 150 kg/cm2, para igualar niveles de oficinas existentes con el área de crecimiento , 10 cms de espesor promedio, incluye; cimbra en los perímetros 26 ml aprox , nivelado, tendido, regleado, vibrado, descimbra, terminado apallillado fino listo para recibir loseta cerámica , en los perímetros para fijar el impermeabilizante , herramienta , materiales, mano de obra.	m3	104.00	381.44	\$ 39,669.76	\$ 395.94	\$ 41,177.76							\$ 388.69	\$ 40,423.76
1.12	desmantelamiento de instalaciones de baños particulares, incluye; 1 muebles de baño, 1 espejos, 1 juego de accesorios, 1 lavamanos , instalaciones sanitarias e hidráulicas, taponamiento de salidas , ranuras , herramientas, materiales, mano de obra.	lote	4.00	544.73	\$ 2,178.92	\$ 1,609.49	\$ 6,437.96							\$ 1,077.11	\$ 4,308.44
1.13	Suministro y colocación de Canalón de lámina pinto alum rolada cal, 24 de 1.20 mts de desarrollo Incluye: 2 casquillos para bajante, material, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos de sikaflex 1-A blanco, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	13.16	563.11	\$ 7,410.53	\$ 447.11	\$ 5,883.97							\$ 505.11	\$ 6,647.25

C. Alvaro Padron de Guevara Macias
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arg. Vanesa Selene Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.14	continuación de columna cuadrada de concreto f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4, premezclado y bombeado hasta un quinto nivel, armada con 8 varillas del # 8 y E#3@10 cms, sección 55 cms x 55 cms, incluyendo: cimbrado, terminado aparente, chaflanes, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, acarreo dentro y fuera de obra, andamiaje, herramienta, mano de obra, permisos en vialidad y ayuntamiento para desviar la circulación así como señalización para desviar las calles durante la maniobra.	mi	24.00	3,316.27	\$ 79,590.48	\$ 3,973.95	\$ 95,374.80							\$ 3,645.11	\$ 87,482.64
1.15	elaboración de anclaje para columna de concreto, recortando y demoliendo enladrillado y firme de hormigos sección 55 cm x 55 cm y 50 cms de profundidad hasta llegar a la loza de concreto, barrenado de losas y columnas de concreto existentes, con una profundidad mínima de 50 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna existente de 10 cms, para introducir 8 varillas del # 8, incluye; limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 DE SIKA en una profundidad mínima de 10 cms, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	3.00	2,923.06	\$ 8,769.18	\$ 2,673.55	\$ 8,020.65							\$ 2,798.31	\$ 8,394.93
1.16	elaboración de anclaje para armaduras en trabes de concreto barrenado los elementos de concreto, existentes, con una profundidad mínima de 50 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna trabes existente de 20 cms, para introducir varilla roscada estructural, incluye; limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 DE SIKA en una profundidad mínima de 10 cms, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	12.00	3,267.17	\$ 39,206.04	\$ 2,121.50	\$ 25,458.00							\$ 2,694.34	\$ 32,332.08
1.17	Desmontaje con recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrería, incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza.	15.00	263.67	\$ 3,955.05	\$ 640.52	\$ 9,607.80							\$ 452.10	\$ 6,781.50
1.18	elaboración de Zavaleta de 8 x 17 cms con ladrillo de barro asentado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:1:6, incluye, junto, lechareado, herramienta, materiales, mano de obra., incluye impermeabilización con elastómero calidad 5 años mca impermequimia y equivalente calidad aplicado a dos manos en franja de 30 cms, tela intermedia de poliéster tejida ambos sentidos.	mi	30.24	246.01	\$ 7,439.34	\$ 92.97	\$ 2,811.41							\$ 169.49	\$ 5,125.38

C. Alvaro Sadón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Mantuola Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Coballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.19	Suministro y elaboración de muro de panel w standard de 2" terminado ambas caras con repellado con mortero cemento arena 1:4, y terminado pulido aparente con mortero cemento arena de río cerrida, de 25 cms de altura, incluye; varillas de anclaje @ 40 cms, alambres de amarre, regleado, plomeado, herramienta, materiales, impermeabilización con elastómero calidad 5 años de impermeabilidad con malla de refuerzo poliéster tejida ambos sentidos por la parte exterior en una franja de 20 cms de ancho, mano de obra (MR2)	m2	30.24	751.61	\$ 22,728.69	\$ 871.13	\$ 26,342.97							\$ 811.37	\$ 24,535.83
1.20	Desmontaje sin recuperación de cancelería de aluminio y cristal varias medidas, hasta 2.73 de altura, incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	70.10	41.08	\$ 2,879.71	\$ 256.20	\$ 17,959.62							\$ 148.64	\$ 10,419.66
1.21	Elaboración en obra y colocación de armadura principal tipo A1, fabricada en la cuerda inferior y superior con 2angulos de 2" x 3/16" y las diagonales y verticales con PTR 2" X 2" blanco, modulado en verticales @ 1.25 mts, 80 cms de altura promedio y 8.60 mts de longitud promedio, acero A-36 fy=2530 kg/cm2, ángulos de 2" x 80 cms con 6 perforaciones en los lados de la estructura para anclarse a los elementos estructurales de concreto existentes, plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidílico anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 color gris grafito, fletes, acarreos, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, protección de impermeabilizante prefabricado, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra.	pza	3.00	24,550.94	\$ 73,652.82	\$36,115.91	\$ 108,347.73							\$ 30,333.43	\$ 91,000.29

C. Alvaro Caltrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manzanera Carvajal
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.22	Elaboración en obra y colocación de armaduras tipo A2 secundaria para contraventeo así como para formación de pretil y respaldo del canalón de lamina , fabricada en la cuerda inferior y superior con Zangulos de 2" x 1/8" y las diagonales y verticales con PTR 2" X 2" blanco, modulado en verticales @ 1.10 mts , 0.80 mts de altura y longitudes variables, acero A-36 fy=2530 kg/cm2, plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidaco anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 color gris grafito, fletes, acarreo, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, protección de impermeabilizante prefabricado , equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra, fijadas a columnas existentes y armaduras primarias (incluye la arpadura posterior del lado de las pérgolas)	ml	17.00	2,516.58	\$ 42,781.86	\$ 4,414.16	\$ 75,040.72							\$ 3,465.37	\$ 58,911.29
1.23	Suministro y colocación de canales MON-TEN 9MT14, para fijación de cubierta, separado a cada 1.20 mt , sujetos y traslapados entre armaduras , incluye; elevación, nivelación , equipo, soldadura, recortes, pijas autoroscables con roldana de neopreno desperdicios y fondo anticorrosivo, pintura de esmalte.	ml	133.60	614.29	\$ 82,069.14	\$ 481.54	\$ 64,333.74							\$ 547.92	\$ 73,202.11
1.24	Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliéster estándar color arena liso, incluye; pija autoroscable con roldana de neopreno , tapajuntas, material de fijación , sellado de tornillos juntas con Sika flex 1a, tapajuntas de lamina pinto en los laterales (17.20 mts aprox) elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lamina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano de obra, herramienta, acarreo, dentro y fuera de la obra.,	m2	139.07	1,286.80	\$ 178,955.28	\$ 1,619.88	\$ 225,276.71							\$ 1,453.34	\$ 202,115.99
1.25	Suministro y colocación de botaguas de lamina pinto-alum calibre 26 de 80 cms de desarrollo ; incluye; dobles para dar forma , pijas autotaladrantes tipo 12-14 x 12 de largo con toldana aulada, sellado de todos los birlos y unión con muro con sikaflex 1-A blanco, e impermeabilizante elastómero con malla de refuerzo poliéster tejida ambos sentidos, herramienta, materiales, mano de obra. (parte posterior de la cubierta en la unión con el edificio)	ml	13.14	714.92	\$ 9,394.05	\$ 270.72	\$ 3,557.26							\$ 492.82	\$ 6,475.65

C. Alvaro Ladron de Guevara Macias
 Dirección General de Operaciones,
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de Hacienda

Arq. Vanesa Sefene Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITE DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.26	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial, con tubería de p.v.c. 4" de norma, incluye: codos, conexión a canal, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	ml	15.00	676.67	\$ 10,150.05	\$ 195.14	\$ 2,927.10							\$ 435.91	\$ 6,538.65
1.27	Demolición de piso cerámico por medios manuales incluye: corte doble con disco en área de transición, incluye: pegazulejo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombros, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	13.50	50.69	\$ 684.32	\$ 295.83	\$ 3,993.71							\$ 173.26	\$ 2,339.01
1.28	Demolición de recubrimiento cerámico por medios manuales incluye: corte doble con disco en área de transición, incluye: pegazulejo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombros, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	51.01	56.82	\$ 2,898.39	\$ 295.83	\$ 15,090.29							\$ 176.33	\$ 8,994.59
1.29	elaboración de fino de cemento arena de río cernida para recibir nuevo recubrimiento y/o loseta cerámica prop. 1:4, incluye: herramienta, materiales, mano de obra.	m2	64.51	93.21	\$ 6,012.98	\$ 208.81	\$ 13,470.33							\$ 151.01	\$ 9,741.66
1.30	Servicio de sondeo y destapado de tuberías de drenajes con sonda, incluye, equipo, herramienta, mano de obra.	ml	15.00	197.99	\$ 2,969.85	\$ 124.38	\$ 1,865.70							\$ 161.19	\$ 2,417.85
1.31	servicio de reubicación de coladera que se encuentra actualmente de tipo cúpula sobre columna y dejarla de tipo pretil en continuación de columna nueva, incluye: conexión a tubo de 4" existente con una manga de 50 cms de pvc embutida sobre tubo existente codo y tramo de tubo de 50 cms para recorrer el bajante todo en pvc de norma, pruebas hidrostáticas al terminar los trabajos e impermeabilizado	pza	2.00	939.92	\$ 1,879.84	\$ 1,737.06	\$ 3,474.12							\$ 1,338.49	\$ 2,676.98
1.32	servicio de reubicación de coladera que se encuentra actualmente de tipo cúpula o pretil sobre columna y dejarla de tipo pretil en continuación de columna nueva, incluye: conexión a tubo de 4" existente con una manga de 50 cms de pvc embutida sobre tubo existente codo y tramo de tubo de 3.0 mts para recorrer el bajante todo en pvc de norma, pruebas hidrostáticas al terminar los trabajos e impermeabilizado	pza	1.00	1,175.36	\$ 1,175.36	\$ 1,737.06	\$ 1,737.06							\$ 1,456.21	\$ 1,456.21
1.33	retiro con recuperación de cortinas enrollables de control solar varias medidas, incluye: herrajes, mecanismos, material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra	m2	71.15	43.60	\$ 3,102.14	\$ 35.52	\$ 2,527.25							\$ 39.56	\$ 2,814.69

C. Alvaro Barrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel López Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.34	Suministro y colocación de Reja clásica, Mca DEACERO altura de panel 0.63 mts x 2.50 mts , apertura 50 x 250 mm, color blanco cal.6 , poste de 0.71 mts perfil 57 x 57 mm cal 16, kit de base original @2.53 mts c.c.todo con capa de zinc y terminado poliéster termo endurecido , incluye; abrazaderas metálicas, tapón para poste, tornillo galvanizados, plomeos, trazos, herramienta, desperdicios, ajustes, materiales,mano de obra,	ml	66.50	1,095.59	\$ 72,856.74	\$ 1,364.73	\$ 90,754.55							\$ 1,230.16	\$ 81,805.64
1.35	Suministro y colocación de Reja clásica, Mca DEACERO altura de panel 2.0 mts x 2.50 mts , apertura 50 x 250 mm, color blanco cal.6 , poste de 2.10 mts perfil 57 x 57 mm cal 16 mas Bayoneta Púa extensión a 45° y tres alambres de púas , kit de base original @2.53 mts c.c.todo con capa de zinc y terminado poliéster termo endurecido , incluye; abrazaderas metálicas, tapón para poste, tornillo galvanizados, plomeos, trazos, herramienta, desperdicios, ajustes, materiales,mano de obra,	ml	23.50	2,294.57	\$ 53,922.40	\$ 1,241.56	\$ 29,176.66							\$ 1,768.07	\$ 41,549.65
1.36	Suministro y colocación de mampara de herrería y follaje artificial para muro verde que oculte equipos de aire acondicionado, fabricado con 7 paneles de ptr de 2" x 2" cal 14 y con metal desplegado GR-1000 9.75 KG/M2 para soportar el follaje vertical , con un desarrollo total de 7.60 mts y 3.70 mts de altura , incluyendo los laterales , sujetos a las pérgolas y forrado por una cara con follaje Artificial tipo Flor de Jazmin, en módulos mínimos de 25cm X 25cm, tratamiento especial contra rayos UV, capa anti flama, incluye; dos manos de fondo anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte comex 100, soldadura, despiece, desperdicios, material de fijación , patas inferiores con placas de neopreno para no dañar el impermeabilizante, elementos de fijación, (diseño en detalle DET VT- 08)	pza	1.00	44,861.43	\$ 44,861.43	\$32,103.03	\$ 32,103.03							\$ 38,482.23	\$ 38,482.23
1.37	suministro y elaboración de plafón para forrar por abajo de laminas en parasoles existentes de fachada sur con permabase de 13 mm a una cara , hasta 3.77 mts de altura, anclaje de metales a muro y estructura de cubierta existente, incluye; faldón vertical para tapar canalón y pasos de gargolas 5 pzs. canales y postes estructurales, tornillos, tratamiento de juntas y terminado apallado fino con basecoat protekto plus, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación	m2	30.92	932.16	\$ 28,822.39	\$ 993.48	\$ 30,718.40							\$ 962.82	\$ 29,770.39

C. Alvaro Ludovico Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Herrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 LIC. FRANCISCO JAVIER LARES CEBALLOS
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

LIC. AMANDO MORA FONSECA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.38	Suministro y colocación de Canaón de lámina pinto alum rolada cal. 24 de 0. 40 mts de desarrollo Incluye: 5 gárgolas rectangulares para desagüe, material, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos de sikaflex 1-A blanco, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	22.90	402.02	\$ 9,206.26	\$ 447.11	\$ 10,238.82							\$ 424.57	\$ 9,722.65
1.39	servicio de cambio de abatimiento de puerta de herrería en área de cubo de escaleras y comedor , incluye; desmonte y reinstalación, nivelado, resanes, trabajos de albañilería, limpieza, pintura de esmalte comex 100, aplicada a dos manos del color existente, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	1,179.23	\$ 1,179.23	\$ 1,262.81	\$ 1,262.81							\$ 1,221.02	\$ 1,221.02
1.40	suministro y colocación de sistema impermeabilizante prefabricado para azotea UNIPLAS MODI APP de impermeabilidad o equivalente calidad espesor 3.5 mm granulado color rojo refuerzo Intermedio de Poliéster y fibra de vidrio , incluye; o IMPERCOAT PRIMARIO SL, remate de los traslapes pasando la flama a lo largo de los mismos, esparciendo el asfalto reblandecido con una "CUCHARA PARA UNIPLAS", herramienta, materiales, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, gas butano.	m2	389.00	433.79	\$ 168,744.31	\$ 458.93	\$ 178,523.77							\$ 446.36	\$ 173,634.04
1.41	suministro y colocación de pasto sintético HÍBRIDO mca terza o equivalente calidad , sobre impermeabilizante prefabricado, incluye; pegamento, desperdicios, recortes, despieces, uniones ocultas, herramienta, materiales, mano de obra.	m2	389.00	434.97	\$ 169,203.33	\$ 507.61	\$ 197,460.29							\$ 471.29	\$ 183,331.81
1.42	Suministro y colocación de ptr de 3" x 3" calibre 2, 13.11kg/ml para columna y travesaños en área de crecimiento en baños , empotrar dos travesaños al muro de ladrillo y otro uniéndolos pegado al muro y su posterior resane, plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidílico anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 color gris grafito, fletes, acarreo, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, protección de impermeabilizante prefabricado , equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra. (en área de crecimiento de baño y cubierta junto a comedor)	ml	19.69	864.57	\$ 17,023.38	\$ 1,123.60	\$ 22,123.68							\$ 994.09	\$ 19,573.63

C. Alvaro Rodríguez de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arg. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Amado Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES. S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.43	elaboración de anclaje para columna de acero , recortando y demoliendo enladrillado y firme de hormigos sección 30 cm x 30 cm y 50 cms de profundidad hasta llegar a la loza de concreto, barrenado de losas y columnas de concreto existentes, con una profundidad mínima de 50 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna existente de 10 cms , para introducir 4 andas roscadas de alta resistencia para fijar placa de 1/2" de 30 cm x 30 cm que servirá de soporte para la columna metálica, incluye ; limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 DE SIKA en una profundidad mínima de 10 cms , herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje. (en área de crecimiento de baño y cubierta junto a comedor)	pza	2.00	1,358.91	\$ 2,717.82	\$ 3,258.86	\$ 6,517.72							\$ 2,308.89	\$ 4,617.78
1.44	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 7 mts de altura .	ml	14.70	430.84	\$ 6,333.35	\$ 928.71	\$ 13,652.04							\$ 679.78	\$ 9,992.77
1.45	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 120 cms en forma de arco, incluye; silicón estructural, pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U" en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, andamiaje hasta 7 mts de altura	m2	10.83	644.26	\$ 6,977.34	\$ 548.12	\$ 5,936.14							\$ 596.19	\$ 6,456.74
1.46	impermeabilización y sellado de cubierta de policarbonato en forma de arcos en su unión con el muro a base de cordón de poliuretano y franja de impermeabilizante elastómero acrílico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms, andamiaje hasta 7 mts de altura .	ml	6.96	99.14	\$ 690.01	\$ 316.08	\$ 2,199.92							\$ 207.61	\$ 1,444.97
1.47	suministro y colocación de canalón de lamina galvanizada cal. 22 de 80 cms de desarrollo, incluye; sellado de uniones y bajantes con vaporite reforzado con malla de poliéster tejida ambos sentidos y pintura reflectiva, . Tapas laterales, material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra , andamiaje hasta 7 mts de altura.	ml	4.61	549.87	\$ 2,534.90	\$ 422.31	\$ 1,946.85							\$ 486.09	\$ 2,240.87
1.48	bajante de pvc de 4 " incluye; cuatro casquillos de lamina para conexión a canalón, accesorios, codos, te, coples, material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra, desperdicios, andamiaje hasta 7 mts de altura .	ml	4.00	676.56	\$ 2,706.24	\$ 195.14	\$ 780.56							\$ 435.85	\$ 1,743.40

C. Alvaro Sadoc de Guayra Macias
 Dirección General de Operaciones.
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Setene Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES. S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.49	Suministro y elaboración de losa de panel w standard de 3" terminado ambas caras con repellado con mortero cemento arena 1:4 en ambas caras 3 cms de espesor y terminado pulido aparente con mortero cemento arena de río cernida, incluye; varillas # 3 de andaje @ 40 cms, y varillas de #3 @ 20 cms en el lecho inferior en ambos sentidos alambres de amarre, regleado, plomeado, herramienta, materiales.	m2	7.02	830.80	\$ 5,832.22	\$ 833.01	\$ 5,847.73							\$ 831.91	\$ 5,840.01
1.50	ranura de 10 cms y 5 cms de profundidad en muro de material existente para empotrar losa de panel w, incluye; corte doble con grillo, demolición, herramienta, materiales, mano de obra.	ml	8.72	22.89	\$ 199.60	\$ 59.02	\$ 514.65							\$ 40.96	\$ 357.17
1.51	Rehabilitación de Pretil de 1.0 mts de altura a base de block de jalcreto 11 x 14 x 28 cms asentado y enjarrado interiores con mortero y arena amarilla prop. 1:4 de 2.5 cms de espesor, ind: materiales, mano de obra, y elevaciones. Herramienta.	ml	6.62	423.39	\$ 2,802.84	\$ 524.29	\$ 3,470.80							\$ 473.84	\$ 3,136.82
1.52	Rehabilitación de firme para hormigón, hecho con cal-jal-arena porción 1:4:12 espesor de 8 a 15 cms de espesor promedio, incluye; malla electrosoldada 6-6 10x10, lechereada de cemento con impermeabilizante al 2%, materiales acarreo y mano de obra.	m2	10.23	264.18	\$ 2,702.56	\$ 488.32	\$ 4,995.51							\$ 376.25	\$ 3,849.04
1.53	Rehabilitación de Enladrillado de azotea con ladrillo de 17 x 17 cms asentado con mortero cal arena 1:4, incluye; acarreo, materiales y mano de obra.	m2	10.23	293.99	\$ 3,007.52	\$ 546.90	\$ 5,594.79							\$ 420.45	\$ 4,301.20
1.54	Rehabilitación de lechereado con marmolina-cemento-festerbond-agua proporción 1:1:1:4	m2	10.23	104.54	\$ 1,069.44	\$ 146.49	\$ 1,498.59							\$ 125.52	\$ 1,284.07
1.55	Rehabilitación Zavaleta de 8 x 17 cms con ladrillo de barro asentado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:1:6	ml	13.24	159.43	\$ 2,110.85	\$ 98.44	\$ 1,303.35							\$ 128.94	\$ 1,707.17
1.56	Rehabilitación de bajante de agua pluvial, con tubería de p.v.c. 4" de norma, incluye; codos, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	ml	4.00	645.35	\$ 2,581.40	\$ 195.14	\$ 780.56							\$ 420.25	\$ 1,681.00
1.57	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrílico sencillo color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), garantía del material 7 años, con membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida cuadríquim de impermequimia, incluye; primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, limpieza gruesa y fina al finalizar la obra.	m2	10.23	163.95	\$ 1,677.21	\$ 301.03	\$ 3,079.54							\$ 232.49	\$ 2,378.37

C. Alvaro Lázaro de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Herrera Cepantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Setene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.58	Muro de permabase de 13 mm mca , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.77 mts de altura incluye: colchoneta de fibra de vidrio, antepechos, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas y terminado apallado fino con basecoat protekto plus, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación.(MR3)	m2	19.36	1,195.16	\$ 23,735.88	\$ 1,248.49	\$ 24,795.01							\$ 1,221.83	\$ 24,265.54
1.59	retiro con recuperación de cubierta de laminas de fibrocemento en fachada oriente de 1.15 mts de largo , incluye soportería de herrería, herramientas, materiales, mano de obra	m2	21.13	31.38	\$ 663.06	\$ 54.41	\$ 1,149.68							\$ 42.90	\$ 906.48
1.60	demolición de sardinel de ladrillo de lama de 10 x 12 cms de alto terminado enjarrado, incluye; encostalado, herramienta, mano de obra, abundamientos, acarreo dentro y fuera de obra hasta un cuarto nivel por escaleras.	ml	41.27	16.74	\$ 690.86	\$ 38.91	\$ 1,605.82							\$ 27.83	\$ 1,148.54
2.00	TABLAROCA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
2.1	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 0.50 mts de altura incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.(MR1)	m2	14.18	468.27	\$ 6,640.07	\$ 775.79	\$ 11,000.70							\$ 622.03	\$ 8,820.39
2.2	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar calidad , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.3 mts de altura incluye: colchoneta de fibra de vidrio, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. (MR4)	m2	34.05	523.80	\$ 44,025.39	\$ 775.79	\$ 65,205.15							\$ 649.80	\$ 54,615.69
2.3	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.3 mts de altura incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. (MR7)	m2	12.05	468.27	\$ 5,642.65	\$ 775.79	\$ 9,348.27							\$ 622.03	\$ 7,495.46
2.4	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tablaroca o similar calidad , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.15 mts de altura , incluye: antepechos, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. (MR9)	m2	63.25	468.27	\$ 29,618.08	\$ 775.79	\$ 49,068.72							\$ 622.03	\$ 39,343.40
2.5	Muro de permabase de 13 mm mca , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.77 mts de altura incluye: colchoneta de fibra de vidrio, antepechos, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas y terminado apallado fino con basecoat protekto plus, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación.(MR3)	m2	49.61	1,195.16	\$ 59,291.89	\$ 1,162.81	\$ 57,687.00							\$ 1,178.99	\$ 58,489.69

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Contreras Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arg. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.6	Muro de permabase de 13 mm mca , a dos caras espesor 18 cms con doble estructura de metal para tapar bano de baños , incluye: colchoneta de fibra de vidrio, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas y terminado apalillado fino con basecoat protekto plus, recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación.(MR3)	m2	9.45	1,490.30	\$ 14,083.34	\$ 1,162.81	\$ 10,988.55							\$ 1,326.56	\$ 12,535.99
2.7	Antepecho de panel de yeso de 13 mm Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, de 0.45 mts de alto y 90 cms de largo arriba de las puertas , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	pza	7.00	297.24	\$ 2,080.68	\$ 325.83	\$ 2,280.81							\$ 311.54	\$ 2,180.78
2.8	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	148.88	87.16	\$ 12,976.38	\$ 57.89	\$ 8,618.66							\$ 72.53	\$ 10,798.27
2.9	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye: fijación, materiales, mano de obra.	ml	76.20	39.45	\$ 3,006.09	\$ 277.72	\$ 21,162.26							\$ 158.59	\$ 12,084.56
2.10	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 14 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	2.20	203.72	\$ 448.18	\$ 294.79	\$ 648.54							\$ 249.26	\$ 548.37
2.11	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 33 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	74.40	251.47	\$ 18,709.37	\$ 698.21	\$ 51,946.82							\$ 474.84	\$ 35,328.10
2.12	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 19 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	6.10	211.65	\$ 1,291.07	\$ 395.65	\$ 2,413.47							\$ 303.65	\$ 1,852.27

C. Alvaro Latorre de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Madero Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 Lic. Francisco Javier Lanes Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES. S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.13	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 28 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	10.98	248.13	\$ 2,724.47	\$ 612.87	\$ 6,729.31							\$ 430.50	\$ 4,726.89
2.14	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 36 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	14.64	254.19	\$ 3,721.34	\$ 775.79	\$ 11,357.57							\$ 514.99	\$ 7,539.45
2.15	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 13 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	6.10	202.63	\$ 1,236.04	\$ 760.26	\$ 4,637.59							\$ 481.45	\$ 2,936.85
2.16	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 8 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	1.73	200.14	\$ 346.24	\$ 162.92	\$ 281.85							\$ 181.53	\$ 314.05
2.17	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 36 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	14.64	254.19	\$ 3,721.34	\$ 760.26	\$ 11,130.21							\$ 507.23	\$ 7,425.85
2.18	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 32 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	7.32	251.47	\$ 1,840.76	\$ 674.94	\$ 4,940.56							\$ 463.21	\$ 3,390.70

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITE DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.19	Suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústico modelo radar mca. usg 61x61 cms línea de sombra, en área de multitecho, incluye: suspensión, recortes, desperdicios, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, andamiaje, nivelación.	m2	73.90	761.70	\$ 56,289.63	\$ 607.44	\$ 44,889.82							\$ 684.57	\$ 50,589.72
2.20	elaboracion de faldon-pretil-antepecho de de permabase de 13 mm , a una cara en el faldon y dos caras en el pretil de 2.25 mts de desarrollo total incluyendo la boquilla, incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas con malla fibra de vidrio , recubrimiento y terminado a flota con pasta protecto, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. (para las tres caras del area de crecimiento) (MR5)	ml	29.84	1,590.87	\$ 47,471.56	\$ 2,616.33	\$ 78,071.29							\$ 2,103.60	\$ 62,771.42
2.21	Suministro y colocacion de canes de ptr de 2" de 25 cms de largo, sujetos a la armadura para soporte de faldon-pretil-antepecho en las laterales del area de nueva construccion , incluye: plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidalico anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 color gris grafito, fletes, acarreo, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, proteccion de impermeabilizante prefabricado , equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra	pza	57.00	164.49	\$ 9,375.93	\$ 426.17	\$ 24,291.69							\$ 295.33	\$ 16,833.81
2.23	fornado por las 4 caras de canal monten de 9" para formar pergolas a base de permabase de 13 mm , incluye: metales , tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra de vidrio , recubrimiento y terminado a flota con pasta protecto, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	66.80	413.57	\$ 27,626.48	\$ 720.94	\$ 48,158.79							\$ 567.26	\$ 37,892.97
2.24	fornado por las 4 caras de canal amadura tipo A1 de 80 cms de altura y 16 cms de ancho aprox. con permabase de 13 mm , incluye: metales , tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra de vidrio , recubrimiento y terminado a flota con pasta protecto, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. (amadura final en patio de pergolas)	ml	9.00	786.74	\$ 7,080.66	\$ 2,232.59	\$ 20,093.31							\$ 1,509.67	\$ 13,587.03

C. Alvaro Latorre de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 LIC. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

LIC. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.25	forrado por las 4 caras de canal armadura tipo A2 de 80 cms de altura y 16 cms de ancho aprox. con permabase de 13 mm , incluye: metales , tornillos, tratamiento de las 4 juntas con malla fibra de vidrio , recubrimiento y terminado a flota con pasta protecto, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.(en la armadura posterior y frontal del patio de pergolas	m	3.70	786.74	\$ 2,910.94	\$ 2,232.59	\$ 8,260.58							\$ 1,509.67	\$ 5,585.78
2.26	Elaboración de plafond corrido de panel de yeso de 13 mm mca Tablaroca o similar, y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	19.16	466.53	\$ 8,938.71	\$ 775.79	\$ 14,864.14							\$ 621.16	\$ 11,901.43
3.00	ALUMINIO Y CRISTAL				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
3.1	Suministro y colocación de ventanearia de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral , y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.08 mts) y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.60 mts de ancho x 2.15 mts de alto, descontando el muro bajo de tablaroca 0.50 x 1.70 mts , incluye, dos franjas de vinil frost de 10 y 15 cms de ancho a todo lo ancho , llegar los perfiles verticales hasta la loza,(0.35 mts) pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-01)	pza	6.00	22,368.98	\$ 134,213.88	\$12,295.80	\$ 73,774.80							\$17,332.39	\$ 103,994.34
3.2	Suministro y colocación de ventanearia de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral , y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.08 mts) y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.57 mts de ancho x 2.15 mts de alto, descontando el muro bajo de tablaroca 0.50 x 1.70 mts , incluye, dos franjas de vinil frost de 10 y 15 cms de ancho a todo lo ancho , llegar los perfiles verticales hasta la loza,(0.35 mts) pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-01C)	pza	1.00	22,204.23	\$ 22,204.23	\$12,141.83	\$ 12,141.83							\$17,173.03	\$ 17,173.03

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Martín Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Amado Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.3	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" para fachada , compuesta de un fijo lateral modulado en 6 partes con una ventana corrediza y una puerta corrediza ligera perfil 1 3/4" de (1.11 mts x 2.37 mts) y cristal templado claro de 6mm con película solar gard modelo silver AG LOW-E , medidas totales 4.45 mts de ancho x 2.37 mts de alto, incluye, carretillas, rieles, chapa phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-02)	pza	1.00	44,941.54	\$ 44,941.54	\$ 5,784.96	\$ 5,784.96							\$ 25,363.25	\$ 25,363.25
3.4	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" para fachada , compuesta de un fijo modulado en 12 partes con tres ventanas corredizas y cristal templado claro de 6mm con película solar gard modelo silver AG LOW-E , medidas totales 7.75 mts de ancho x 2.37 mts de alto, incluye, carretillas, rieles, chapa phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-03)	pza	4.00	77,302.68	\$ 309,210.72	\$ 40,384.78	\$ 161,539.12							\$ 58,843.73	\$ 235,374.92
3.5	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" para fachada , compuesta de un fijo modulado en 6 partes con una ventanas corredizas y cristal templado claro de 6mm con película solar gard modelo silver AG LOW-E , medidas totales 3.65 mts de ancho x 2.37 mts de alto, incluye, carretillas, rieles, chapa phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-05 i, VT-05d)	pza	2.00	36,495.36	\$ 72,990.72	\$ 19,026.60	\$ 38,053.20							\$ 27,760.98	\$ 55,521.96
3.6	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo central y uno pequeño lateral y dos puertas batientes ligeras perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.08 mts) y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 8.60 de ancho x 2.15 mts de alto, descontando el muro bajo de tablaroca 0.50 x 2.32 mts , incluye, dos franjas de vinil frost de 10 y 15 cms de ancho a todo lo ancho , llegar los perfiles verticales hasta la loza,(0.35 mts) pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-06)	pza	1.00	71,962.93	\$ 71,962.93	\$ 39,724.90	\$ 39,724.90							\$ 55,843.92	\$ 55,843.92

C. Alvaro López de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrerá Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lanes Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Setene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.7	Suministro y colocación de ventanearia de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (1.0 mts x 2.08 mts) y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 1.31 mts de ancho x 2.15 mts de alto, incluye, barra antipánico por el interior , dos franjas de vinil frost de 10 y 15 cms de alto ancho a todo lo ancho , pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-07)	pza	1.00	13,865.31	\$ 13,865.31	\$ 6,180.89	\$ 6,180.89							\$ 10,023.10	\$ 10,023.10
3.8	Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" mitad fijo y mitad corrediza y cristal flotado claro de 6mm , con vinil frost en toda la superficie, medidas totales 0.30 x 0.60 mts , incluye, rieles, carretillas, chapa phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle VT-04)	pza	4.00	1,840.23	\$ 7,360.92	\$ 395.93	\$ 1,583.72							\$ 1,118.08	\$ 4,472.32
3.9	Suministro y colocación de puerta de aluminio calidad CUPRUM línea eurovent anodizado natural , perfil batientes ligeras perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6 mm , medidas totales 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, incluye; marco completo , cerradura 550 AN , dos franjas de vinil frost, elementos de fijación, junquillos, vinil autoadherible tipo esmerilado, viniles para empacar y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle PT-01 y PT-01b)	PZA	2.00	13,069.72	\$ 26,139.44	\$ 4,157.26	\$ 8,314.52							\$ 8,613.49	\$ 17,226.98
4.00	BAÑOS				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
4.1	Suministro y colocación de vitropiso en interiores marca INTERCERAMIC, modelo Modular de primera color blanco medidas 60.8 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de intercercamic y junta a hueso con junteador intercercamic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreo.	m2	13.50	574.13	\$ 7,750.76	\$ 768.24	\$ 10,371.24							\$ 671.19	\$ 9,061.07
4.2	Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en muro marca INTERCERAMIC astrato blanco 20 x 30 , dispuesto en forma horizontal, asentado con pegazulejo y junteador a hueso mca intercercamic, incluye; despates, despiece, desperdicios, trazo, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreo.	m2	67.55	536.69	\$ 36,253.41	\$ 632.45	\$ 42,722.00							\$ 584.57	\$ 39,487.70

C. Alvaro López de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabres Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 LIC. FRANCISCO JAVIER LARES CEBALLOS
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arg. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

LIC. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES. S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.3	despatinado de azulejo en esquinas, con herramienta manual o eléctrica, incluye; herramienta, materiales, mano de obra.	ml	21.50	78.37	\$ 1,684.96	\$ 37.22	\$ 800.23							\$ 57.80	\$ 1,242.70
4.4	Suministro y colocación de sanitario mca. Helvex Modelo TFZ Nao Elongada 3.5 L color blanco c/asiento con tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro 210-38-3.5 spud 38 mm, con asiento AF-2 sin tapa, sello hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	6.00	8,513.51	\$ 51,081.06	\$16,973.83	\$ 101,842.98							\$12,743.67	\$ 76,462.02
4.5	Suministro y colocación de Lavabo mca Interceramic modelo Alicato de pedestal, color blanco, INCLUYE; monomando Helvex Century Modelo E-928, mangueras flexibles, coples, llave angular Urrea, kit de cespel de latón cromado mca Urrea.	pza	6.00	6,526.41	\$ 39,158.46	\$ 7,736.08	\$ 46,416.48							\$ 7,131.25	\$ 42,787.50
4.6	Suministro y colocación de espejo de 0.80 mts x 0.90 mts. con marco de aluminio anodizado natural perfil 1 1/2".	pza	6.00	1,679.49	\$ 10,076.94	\$ 1,517.83	\$ 9,106.98							\$ 1,598.66	\$ 9,591.96
4.7	Suministro y colocación de Eco combo 4 de interceramic (sloan) incluye; Mingitorio mediano (SU-7009) Y Fluxómetro Manual 0.5 lts 19 mm (Regal 186-0.125) color blanco todos los accesorios para la correcta instalación.	pza	1.00	8,075.71	\$ 8,075.71	\$10,199.48	\$ 10,199.48							\$ 9,137.60	\$ 9,137.60
4.8	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario de acero inoxidable marca oval o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	6.00	1,315.55	\$ 7,893.30	\$ 2,082.74	\$ 12,496.44							\$ 1,699.15	\$ 10,194.90
4.9	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel de acero inoxidable marca oval o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	6.00	1,065.94	\$ 6,395.64	\$ 2,205.91	\$ 13,235.46							\$ 1,635.93	\$ 9,815.58
4.10	Suministro e instalación de despachador de toalla tipo sanitas de acero inoxidable marca oval Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	6.00	1,803.17	\$ 10,819.02	\$ 1,959.57	\$ 11,757.42							\$ 1,881.37	\$ 11,288.22
5.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
5.1	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diametro de 3/4" a 1" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	15.00	900.12	\$ 13,501.80	\$ 444.62	\$ 6,669.30							\$ 672.37	\$ 10,085.55
5.2	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diametro de 2" a 1" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	30.00	1,515.48	\$ 45,464.40	\$ 1,553.38	\$ 46,601.40							\$ 1,534.43	\$ 46,032.90

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arg. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.3	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro 1/2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	10.00	662.10	\$ 6,621.00	\$ 326.25	\$ 3,262.50							\$ 494.18	\$ 4,941.80
5.4	salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo M sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreo de materiales.	sal	7.00	1,414.85	\$ 9,903.95	\$ 971.60	\$ 6,801.20							\$ 1,193.23	\$ 8,352.61
5.5	salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo M sus accesorios diámetro de 3/4" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreo de materiales.	SAL	1.00	1,571.30	\$ 1,571.30	\$ 1,333.85	\$ 1,333.85							\$ 1,452.58	\$ 1,452.58
5.6	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 1" de cobre marca urea , incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	3.00	1,285.37	\$ 3,856.11	\$ 994.53	\$ 2,983.59							\$ 1,139.95	\$ 3,419.85
5.7	Salida sanitaria de pvc de norma de 2 " para lavabo, incluye; conexión a línea sanitaria más cercana, incluye; pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, yee, coples, material de fijación, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	5.00	577.64	\$ 2,888.20	\$ 1,110.99	\$ 5,554.95							\$ 844.32	\$ 4,221.60
5.8	Salida sanitaria de pvc de norma de 4 " para lavabo, incluye; conexión a línea sanitaria más cercana, incluye; pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, yee, coples, material de fijación, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	3.00	741.36	\$ 2,224.08	\$ 1,351.17	\$ 4,053.51							\$ 1,046.27	\$ 3,138.81
5.9	línea sanitaria de pvc de norma de 2 " para lavabo o mingitorio , incluye; conexión a línea sanitaria, Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, tee, reducciones, pegamento, coples , desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	ml	15.00	577.64	\$ 8,664.60	\$ 370.34	\$ 5,555.10							\$ 473.99	\$ 7,109.85
5.10	línea sanitaria de pvc de norma de 4 " para lavabo o mingitorio , incluye; conexión a línea sanitaria, Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, tee, reducciones, pegamento, coples , desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	ml	22.00	741.36	\$ 16,309.92	\$ 450.40	\$ 9,908.80							\$ 595.88	\$ 13,109.36
5.11	Suministro y colocación de coladera para piso de polipropileno con rejilla metálica de acero inoxidable marca coffex , incluye; conexión a línea de descarga con todos los materiales necesarios para su correcta instalación	pza	6.00	794.45	\$ 4,766.70	\$ 349.81	\$ 2,098.86							\$ 572.13	\$ 3,432.78
6.00	CARPINTERIA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -

C. Alvaro Lázaro de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Herrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES. S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.1	suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood , medidas de 0.80 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancen 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, luber de aluminio color negro de 12" x 12" herramienta, materiales, mano de obra pt4	pza	6.00	8,693.60	\$ 52,161.60	\$ 6,608.65	\$ 39,651.90							\$ 7,651.13	\$ 45,906.78
6.2	suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood , medidas de 0.90 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancen 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra pt5	pza	5.00	8,670.38	\$ 43,351.90	\$ 6,608.65	\$ 33,043.25							\$ 7,639.52	\$ 38,197.60
6.3	Suministro y colocación de recubrimiento de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto en muro de ingreso a una cara , sellado de uniones con sikaflex 1a, de 2.50 mts de altura y 11.0 ml aprox (ver medidas en plano muro MR8 , incluye: cubrecantos, material de fijacion, bastidor de madera de 2 da de 2" x 2" , zocio de 10 cms remetido, recortes, ajustes, desperdicios y acarreo , herramienta, materiales, mano de obra.	ml	11.00	2,294.40	\$ 25,238.40	\$ 1,446.88	\$ 15,915.68							\$ 1,870.64	\$ 20,577.04
6.4	Suministro e instalación de armario de aglomerado melaminico dos caras mca. vesto, modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood con dos puertas abatibles de 36 mm espesor con marco completo con tope integrado y jambas de madera solida laqueaday textura al color de la puerta medidas totales 1.02 de ancho y 2.10 mts, de alto 2 entrepaños interiores de 36 mm de espesor , medidas 0.57 mts x 1.02 mts y tubo para colgar ropa, incluye: rejilla de ventilacion en cada puerta de de 12" x 12" al color de de la puerta, , bisagras de cierre lento, chapa de toque , pasador de techo, cubrecantos, cargadores, material de fijacion, ver medidas en plano pt 06	pza	1.00	22,309.81	\$ 22,309.81	\$32,073.52	\$ 32,073.52							\$ 27,191.67	\$ 27,191.67

C. Alvarez Lado de Guevara Macias
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Herrera Corvantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Amando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES. S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.5	Suministro y colocación de Multipuerta Lisa de Acero, medidas 90 cm X 2.13 mts, incluye; marco metalico, material de fijación ajustes, chapa de Manija Recta para Baño modelo Austin mca. PHILLIPS , cerraduras y barra antipánico, resanes de boquillas, materiales, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	2.00	9,194.18	\$ 18,388.36	\$ 7,067.18	\$ 14,134.36							\$ 8,130.68	\$ 16,261.36
7.00	PINTURA Y TERMINADOS				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
7.1	Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas dos manos en interiores y exteriores , hasta una altura de 3.60 mts.Marca: pro 1000 de comex color claro , en muros terminado a flota y tablarocas. Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,608.39	70.37	\$ 113,182.40	\$ 88.33	\$ 142,069.09							\$ 79.35	\$ 127,625.75
7.2	Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Marca: pro 1000 de comex (color gris PANTONE 430 C) , Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.50	70.37	\$ 1,161.11	\$ 88.33	\$ 1,457.45							\$ 79.35	\$ 1,309.28
7.3	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER modelo Black out Luxury , color ivory , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio , en las siguientes medidas, medida de 1.10 a 1.33 mts , (corroborar medidas en obra)	pza	34.00	1,116.05	\$ 37,945.70	\$ 1,947.09	\$ 66,201.06							\$ 1,531.57	\$ 52,073.38
7.4	suministro y colocación de Película Blanco Mate Esmerilado Decorativa 2mil. Grosor mca SOLAR SHIELD Modelo MATTE WHITE FROST 2 MIL en ventanal de fachada , incluye; andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	m2	43.68	968.08	\$ 42,285.73	\$ 174.11	\$ 7,605.12							\$ 571.10	\$ 24,945.65
7.5	Suministro y colocación de vitropiso en interiores marca INTERCERAMIC, modelo Modulo de primera color blanco medidas 60.8 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreo.	m2	437.84	574.13	\$ 251,377.08	\$ 704.22	\$ 308,335.68							\$ 639.18	\$ 279,858.57

C. Alvaro Castro de Guevara Madias
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lanes Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene Garcia Campus
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES. S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.6	Suministro y colocación de zócalo en interiores marca INTERCERAMIC, modelo Modulo de primera blanco medidas 6.08 cms x 60.8 cms, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreo.	ml	302.00	156.25	\$ 47,187.50	\$ 269.15	\$ 81,283.30							\$ 212.70	\$ 64,235.40
7.7	Suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústico modelo radar mca. usg 61x61 cms línea de sombra, en el área de losa de concreto(áreas generales) incluye: suspensión ,recortes, desperdicios, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, andamiaje, nivelación.	m2	437.84	761.70	\$ 333,502.73	\$ 536.47	\$ 234,888.02							\$ 649.09	\$ 284,197.57
7.8	aplanado de columnas de concreto y muros de material con yeso y redimix para quitar imperfecciones y dar terminado pulido, terminado actual en tiroleado grueso planchado, hasta una altura de 2.62 mts. , incluye; colocacion de malla pollera, clavos para concreto, andamiaje, herramientas, materiales, mano de obra	m2	64.95	212.52	\$ 13,803.17	\$ 493.68	\$ 32,064.52							\$ 353.10	\$ 22,933.85
8.00	LIMPIEZA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
8.10	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombro de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	ptda	1.00	20,880.86	\$ 20,880.86	\$32,189.99	\$ 32,189.99							\$26,535.43	\$ 26,535.43
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				97.58%		102.42%								
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				97.88%		102.73%								
	SUMA				3,814,213.33		0.00								3,908,768.59
	16% I.V.A.				610,274.13		0.00								625,402.97
	TOTAL CON I.V.A.				4,424,487.46		0.00								4,534,171.56
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				3,814,213.33		4,003,302.29								

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Martín Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arg. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-44-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CHRISTIAN GARCIA MERINO		ALLESTRES. S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	16% I.V.A.				610,274.13		640,528.37								
	TOTAL CON I.V.A.				4,424,487.46		4,643,830.66								
										PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO					
										\$ 4,520,336.40					
										IMPORTE INCLUYE I.V.A.					

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa LA PROPUESTA 2(P2): Presenta su propuesta completa. LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ; CINNAMON CONSTRUCTMAN CORP, S.A. DE C.V.; CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.; CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.; DUSAN SUPERVISION, S.A. DE C.V.

C. Alvaro Muñoz de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Calles Corvantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arg. Vanesa Solene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Amando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES