

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-52-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:30 horas del 27 de octubre de 2021**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 03-52-2021 Sin Concurrencia del Comité**, denominada **"ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO"** (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3531**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 03-52-2021**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del ejercicio 2021** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el 04 de octubre del 2021 publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El 11 de octubre del 2021 se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado **"VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA"**.

TERCERO. - El 15 de octubre del 2021 se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la **"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS"**.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **05** cinco licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAYG, S.A. DE C.V.
2	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO
3	CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.
4	GT TERABYTE, S.A. DE C.V.
5	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-52-2021 Sin Concurrencia del Comité.



**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-52-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
FALLO DE ADJUDICACIÓN**

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Anexos	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAYG, S.A. DE C.V.	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	GT TERABYTE, S.A. DE C.V.	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 1 (Carta de garantías)	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la Junta de aclaraciones y/o visita en sitio	NO	SI	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta proposición	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación Oficial Vigente)	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social).	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-C (CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	No entregó el Anexo 2 incumpliendo con lo solicitado en la convocatoria, con fundamento en el punto 6.1 inciso c) y 10 inciso e) de las BASES.	N/A	N/A	N/A	N/A

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-52-2021 Sin Concurrencia del Comité.



**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-52-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e), de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del LIC. FRANCISCO JAVIER LARES CEBALLOS, con su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Secretaría de la Hacienda Pública**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN", se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO


LICITANTE EVALUADO	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	GT TERABYTE, S.A. DE C.V.	INTEGRACIÓN TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	SI	SI	SI	SI
Observaciones	N/A	N/A	N/A	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, los licitantes que cumplen con todos los requisitos, sin embargo, sus propuestas económicas resultan superiores a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarles el presente fallo, son:

PROVEEDOR
VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO
GT TERABYTE, S.A. DE C.V.
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A. DE C.V.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-52-2021 Sin Concurrencia del Comité.



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-52-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$753,847.58	\$753,847.58
SUBTOTAL					\$753,847.58
I.V.A.					\$120,615.61
TOTAL					\$874,463.19

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$650,700.63** (seiscientos cincuenta mil setecientos pesos 63/100 M.N.), referente al **"ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO"** (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.


V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **05 cinco** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-52-2021 Sin Concurrencia del Comité.





Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-52-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, SIENDO EL ÁREA REQUERENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales Secretaría de la Hacienda Pública	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Lic. Armando Mora Fonseca	

----- FIN -----

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-52-2021 Sin Concurrencia del Comité.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) GT TERABYTE, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	PROPUESTA 5 (P5)
VOZ Y DATOS								
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 95 NODOS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES IDENTIFICANDO QUE LOS SERVICIOS NO PERTENEZCAN A OTRO PISO. INCLUYE: DESCABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y CANALIZACIONES, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
2.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE 3 ANTENAS EXISTENTES DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE TELEFONÍA CELULAR. INCLUYE: DESCABLEADO, RETIRO DE CANALIZACIONES Y ACCESORIOS, CONSERVANDO TODOS LOS MATERIALES PARA	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
3.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE 2 ACCESS POINT EXISTENTES. INCLUYE: DESCABLEADO, RETIRO DE CANALIZACIONES Y ACCESORIOS, CONSERVANDO TODOS LOS MATERIALES PARA REUTILIZARLOS Y VOLVER A MONTAR LOS ACCESS POINT EN LA UBICACIÓN ACTUAL AL FINALIZAR LOS DESMANTELAMIENTOS DE LAS DEMÁS INSTALACIONES. ~~ANDAMIO PARA REALIZAR TRABAJOS A LIMA ALTIPLA~~	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
4.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE 2 CAMARAS DE CCTV EXISTENTES (1 TIPO DOMO Y 1 TIPO BALA). INCLUYE: DESCABLEADO, RETIRO DE CANALIZACIONES Y ACCESORIOS, CONSERVANDO TODOS LOS MATERIALES PARA REUTILIZARLOS Y VOLVER A MONTAR LOS ACCESS POINT EN LA UBICACIÓN ACTUAL AL FINALIZAR LOS DESMANTELAMIENTOS DE LAS DEMÁS	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX PARA INTERCONEXIÓN, CON 2 FIBRAS ÓPTICAS OM3 (50/125µm) 10 GBE, MULTIMODO, CLASIFICADO RISER, TIPO ZIPCORD DE 2.9MM DE DIÁMETRO, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE, MODELO FOIRX02Y. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO POR CANALIZACIÓN EXISTENTE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE	MTS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) GT TERABYTE, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	PROPUESTA 5 (P5)
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PREPULIDO LC DÚPLEX MULTIMODO PARA FIBRA ÓPTICA, OM3/OM4 10 GBE (50/125µm), OPTICAM DE COLOR AGUAMARINA, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE, MODELO FLCDCMXAQY. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 3 METROS, DÚPLEX, CONECTORES LC/LC, OM3 10 GBE 50/125µm MULTIMODO, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE, MODELO FXE10-10M3Y. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCEPTOR MINI-GBIC SFP+ PARA SWITCH CISCO C9200L, 10 GB, PARA CONECTORES LC DÚPLEX CON FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, MARCA CISCO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA DE MONTAJE EN RACK, MARCA PANDUIT MODELO FMT1 O EQUIVALENTE, PARA ALBERGAR, PROTEGER, ORGANIZAR Y ADMINISTRAR CABLE DE FIBRA ÓPTICA, EMPALMES, CONECTORES Y CORDONES DE PARCHEO. PUEDE SOSTENER HASTA 4 CASSETES O PANELES PARA ADAPTADOR FAP O FMP. INCLUYE: PANEL DE	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE 6 ACOPLADORES LC DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX OM3 MULTIMODO, MARCA PANDUIT MODELO FAP6WAQDL CZ O EQUIVALENTE, COLOR AGUAMARINA, 10 GIG, CON MANGAS CON DIVISORES DE CERÁMICA DE ZIRCONIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	GT TERABYTE, S.A DE C.V.	INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA, MARCA PANDUIT MODELO FST24S O EQUIVALENTE, PARA HASTA 24 EMPALMES MECÁNICOS O DE FUSIÓN O 144 EMPALMES DE FUSIÓN TIPO LISTÓN. INCLUYE: SOPORTE APILABLE CON CARRETE DE FIBRA INTEGRADO MODELO FSTHED, HARDWARE PARA MONTAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
12.0	SUMINISTRO DE UPS PARA MONTAJE EN RACK CON CAPACIDAD DE 1,350 W / 1,500 VA, 120V, 60Hz, MARCA APC MODELO SRT1500XLA O EQUIVALENTE, SMART UPS SRT 1500VA 120V CON PAQUETE DE BATERÍAS MODELO SRT48BP PARA UNIDAD SMART-UPS SRT DE 48V 1.5KVA CON TIEMPO DE RESPALDO DE 26 MINUTOS A 89% DE MÁXIMA CAPACIDAD, CON 2 CARTUCHOS DE BATERÍA DE	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
13.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UPS PARA MONTAJE EN RACK CON CAPACIDAD DE 1,350 W / 1,500 VA, 120V, 60Hz, MARCA APC MODELO SRT1500XLA O EQUIVALENTE, SMART UPS SRT 1500VA 120V CON PAQUETE DE BATERÍAS MODELO SRT48BP PARA UNIDAD SMART-UPS SRT DE 48V 1.5KVA CON TIEMPO DE RESPALDO DE 26 MINUTOS A 89% DE MÁXIMA CAPACIDAD, CON 2 CARTUCHOS DE BATERÍA	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 7 FT. DE ALTO POR 19" DE ANCHO, 45 UNIDADES CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 800 LBS. MARCA PANDUIT MODELO R2P. INCLUYE: FIJADO AL PISO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA MULTICONTACTO HORIZONTAL PARA MONTAR EN RACK DE 19", CON 10 CONTACTOS, 120 V, 15 AMP., 1UR, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE, MODELO CMRPSH15. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) GT TERABYTE, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	PROPUESTA 5 (P5)
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE PUESTA A TIERRA MARCA PANDUIT, MODELO GB2B0304TP1-1, DIMENSIONES 51X508X254 mm O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANCLAJE Y SOPORTE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL-LATERAL DE 45 UNIDADES DE RACKS FRONTAL POSTERIOR INCLUYE TAPAS ABATIBLES HACIA AMBOS LADOS DE RACKS, MEDIDAS 83"H X6.7"W X 14.1" D COLOR NEGRO MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 6A, 1 UR., MODELO DP486X88TGY, METÁLICO MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS CAT 6A, 1 UR., MODELO DP246X88TGY, METÁLICO MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR (FRONTAL Y POSTERIOR), MARCA PANDUIT MODELO WMP1E O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINICOLUMNA PARA ALBERGAR SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN PISO, ELABORADA EN PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO AUTOEXTINGUIBLE CON TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, MODELO 10000-02000 MARCA THORSMAN O EQUIVALENTE CON DIMENSIONES DE 150X220X462 MM, CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ATMÓSFERA CORROSIVA.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) GT TERABYTE, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) INTEGRACION TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	PROPUESTA 5 (P5)
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO MARCA PANDUIT MODELO CJ6X88TGWH O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	190.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 4 MÓDULOS COLOR BLANCO MARCA PANDUIT SERIE CLASSIC MODELO CFP4WH O EQUIVALENTE. INCLUYE: TAPA PARA UN MÓDULO, CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO MARCA PANDUIT SERIE CLASSIC MODELO CFPL2EIY O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	43.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO MARCA PANDUIT SERIE CLASSIC MODELO CFPL1WHY O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CIEGA DE ACERO GRIS, MARCA LEVITON O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA	MTS.	3,965.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ45, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	95.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	GT TERABYTE, S.A DE C.V.	INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	95.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
30.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEADO A 95 NODOS DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1" DE DIAMETRO MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIAMETRO MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA PORTACABLES UNIVERSAL DE 12" CON FIJACIONES ANTISISMICAS, COLOR NEGRO, MARCA CHATSWORTH O EQUIVALENTE, MODELO 10250-712. INCLUYE: CLEMAS DE UNIÓN, ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	MTS	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE 90° PARA ESCALERILLA PORTACABLES UNIVERSAL DE 12" CON FIJACIONES ANTISISMICAS, COLOR NEGRO, MARCA CHATSWORTH O EQUIVALENTE, MODELO 10724-712. INCLUYE: 1 ADAPTADOR DE MONTAJE A RACK, CLEMAS DE UNIÓN, ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN, MATERIALES	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA MARCA CABLOFIL MODELO CF 105/150 O EQUIVALENTE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	90.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) GT TERABYTE, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	PROPUESTA 5 (P5)
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA MARCA CABLOFIL MODELO CF 105/150 O EQUIVALENTE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA MARCA CABLOFIL MODELO CF 105/150 O EQUIVALENTE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA MARCA CABLOFIL MODELO CF 105/150 O EQUIVALENTE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA MARCA CABLOFIL MODELO CF 105/150 A BASE DE SUJETADOR RCSN 150, TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, BORDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.	PZA.	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"x5" CON TAPA CIEGA MARCA RACO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE DE 5"x5" CON TAPA REALZADA MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE DE 4"x4" CON TAPA REALZADA MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
L.C. Francisco Javier Larios Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	GT TERABYTE, S.A DE C.V.	INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLIO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	110.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	GT TERABYTE, S.A DE C.V.	INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	100.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	70.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	70.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	145.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	90.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	85.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	GT TERABYTE, S.A DE C.V.	INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	85.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURADO EN LOSA O MURO, CLAVOS PARA SUJECCIÓN, RESANES, REPOSICIÓN DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	GT TERABYTE, S.A DE C.V.	INTEGRACION TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	80.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 3/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	95.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	45.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lara Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-52-2021

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO	PROPUESTA 2 (P2) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) GT TERABYTE, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V	PROPUESTA 5 (P5)
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
71.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE ESCALERILLA TIPO MALLA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
72.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	TIEMPO DE EJECUCION			30 D.N.	60 D.N.	60 D.N	60 D.N	
	ANTICIPO			45%	NO	NO	NO	
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)			1 AÑOS	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	
	RESULTADO			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

Notas: **LA PROPUESTA 1(P1):**Entrega su propuesta completa; **LA PROPUESTA 2(P2):**Entrega su propuesta completa; **LA PROPUESTA 3(P3):**Entrega su propuesta completa; **LA PROPUESTA 4(P4):**Entrega su propuesta completa; **NO COTIZARON:** ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO S.A. DE C.V.; CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.; CCO CONTRUCCION Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.; ALLESTRES, S.A. DE C.V.

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERA BYTE, S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 95 NODOS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES IDENTIFICANDO QUE LOS SERVICIOS NO PERTENEZCAN A OTRO PISO. INCLUYE: DESCABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y CANALIZACIONES, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$ 20,900.00	\$ 20,900.00	\$ 35,000.01	\$ 35,000.01	\$ 30,068.74	\$ 30,068.74	\$ 3,448.95	\$ 3,448.95			\$ 22,354.43	\$ 22,354.43
2.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE 3 ANTENAS EXISTENTES DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE TELEFONÍA CELULAR. INCLUYE: DESCABLEADO, RETIRO DE CANALIZACIONES Y ACCESORIOS, CONSERVANDO TODOS LOS MATERIALES PARA REUTILIZARLOS Y VOLVER A MONTAR LAS ANTENAS EN LA UBICACIÓN ACTUAL AL FINALIZAR LOS DESMANTELAMIENTOS DE LAS DEMÁS INSTALACIONES, ANDAMIAJE PARA REALIZAR TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3.50 MTS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA	SERV.	1.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 7,300.00	\$ 7,300.00	\$ 3,340.96	\$ 3,340.96	\$ 8,967.28	\$ 8,967.28			\$ 5,232.06	\$ 5,232.06
3.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE 2 ACCESS POINT EXISTENTES. INCLUYE: DESCABLEADO, RETIRO DE CANALIZACIONES Y ACCESORIOS, CONSERVANDO TODOS LOS MATERIALES PARA REUTILIZARLOS Y VOLVER A MONTAR LOS ACCESS POINT EN LA UBICACIÓN ACTUAL AL FINALIZAR LOS DESMANTELAMIENTOS DE LAS DEMÁS INSTALACIONES, ANDAMIAJE PARA REALIZAR TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3.50 MTS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA	SERV.	1.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 3,340.96	\$ 3,340.96	\$ 4,828.54	\$ 4,828.54			\$ 2,679.88	\$ 2,679.88
4.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE 2 CÁMARAS DE CCTV EXISTENTES (1 TIPO DOMO Y 1 TIPO BALA). INCLUYE: DESCABLEADO, RETIRO DE CANALIZACIONES Y ACCESORIOS, CONSERVANDO TODOS LOS MATERIALES PARA REUTILIZARLOS Y VOLVER A MONTAR LOS ACCESS POINT EN	SERV.	1.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 3,340.96	\$ 3,340.96	\$ 3,448.95	\$ 3,448.95			\$ 2,184.98	\$ 2,184.98
5.0	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX PARA INTERCONEXIÓN, CON 2 FIBRAS ÓPTICAS OM3 (50/125µm) 10 GBE, MULTIMODO, CLASIFICADO RISER, TIPO ZIPCORD DE 2.9MM DE DIÁMETRO, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE, MODELO FOIRX02Y. INCLUYE: CINCHOS DE	MTS	15.00	\$ 95.50	\$ 1,432.50	\$ 175.00	\$ 2,625.00	\$ 66.58	\$ 998.70	\$ 50.40	\$ 756.00			\$ 96.87	\$ 1,453.05

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laros Coballos
Director de Recursos Materiales,
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Seime García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios,
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERABYTE, S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	VOZ Y DATOS														
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PREPULIDO LC DÚPLEX MULTIMODO PARA FIBRA ÓPTICA, OM3/OM4 10 GBE (50/125µm), OPTICAM DE COLOR AGUAMARINA, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE, MODELO FLCDCMXAQY. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y	PZA.	2.00	\$ 1,715.58	\$ 3,431.16	\$ 849.99	\$ 1,699.98	\$2,255.60	\$ 4,511.20	\$ 2,519.88	\$ 5,039.76			\$ 1,835.26	\$ 3,670.52
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 3 METROS, DÚPLEX, CONECTORES LC/LC, OM3 10 GBE 50/125µm MULTIMODO, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE, MODELO FXE10-10M3Y. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA.	4.00	\$ 1,742.14	\$ 6,968.56	\$ 1,240.00	\$ 4,960.00	\$767.29	\$ 3,069.16	\$ 1,229.32	\$ 4,917.28			\$ 1,244.69	\$ 4,978.76
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCÉPTOR MINI-GBIC SFP+ PARA SWITCH CISCO C9200L, 10 GB, PARA CONECTORES LC DÚPLEX CON FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, MARCA CISCO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA.	6.00	\$ 1,534.98	\$ 9,209.88	\$12,400.00	\$ 74,400.00	\$12,114.46	\$ 72,686.76	\$ 4,715.14	\$ 28,290.84			\$ 7,691.15	\$ 46,146.90
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA DE MONTAJE EN RACK, MARCA PANDUIT MODELO FMT1 O EQUIVALENTE, PARA ALBERGAR, PROTEGER, ORGANIZAR Y ADMINISTRAR CABLE DE FIBRA ÓPTICA, EMPALMES, CONECTORES Y CORDONES DE PARCHEO, PUEDE SOSTENER	PZA.	1.00	\$ 3,222.61	\$ 3,222.61	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$4,146.46	\$ 4,146.46	\$ 3,214.39	\$ 3,214.39			\$ 4,395.87	\$ 4,395.87
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE 6 ACOPLADORES LC DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX OM3 MULTIMODO, MARCA PANDUIT MODELO FAP6WAQDLCZ O EQUIVALENTE, COLOR AGUAMARINA, 10 GIG, CON MANGAS CON DIVISORES DE CERÁMICA DE ZIRCONIO. INCLUYE: MATERIALES DE	PZA.	1.00	\$ 2,259.40	\$ 2,259.40	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$2,252.01	\$ 2,252.01	\$ 2,351.99	\$ 2,351.99			\$ 2,153.35	\$ 2,153.35
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA, MARCA PANDUIT MODELO FST24S O EQUIVALENTE, PARA HASTA 24 EMPALMES MECÁNICOS O DE FUSIÓN O 144 EMPALMES DE FUSIÓN TIPO LISTÓN. INCLUYE: SOPORTE APILABLE CON CARRETE DE FIBRA INTEGRADO	PZA.	1.00	\$ 2,328.61	\$ 2,328.61	\$ 5,199.99	\$ 5,199.99	\$2,207.98	\$ 2,207.98	\$ 4,099.14	\$ 4,099.14			\$ 3,458.93	\$ 3,458.93
12.0	SUMINISTRO DE UPS PARA MONTAJE EN RACK CON CAPACIDAD DE 1,350 W / 1,500 VA, 120V, 60Hz, MARCA APC MODELO SRT1500XLA O EQUIVALENTE, SMART UPS SRT 1500VA 120V CON PAQUETE DE BATERIAS MODELO SRT48BP PARA UNIDAD SMART-UPS SRT DE 48V 1.5KVA CON TIEMPO DE	PZA.	1.00	\$43,525.33	\$ 43,525.33	\$31,000.00	\$ 31,000.00	\$56,870.19	\$ 56,870.19	\$39,424.00	\$ 39,424.00			\$ 42,704.88	\$ 42,704.88

C. Alvaro Rodríguez Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arg. Vanesa Sefene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERABYTE, S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	VOZ Y DATOS														
13.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UPS PARA MONTAJE EN RACK CON CAPACIDAD DE 1,350 W / 1,500 VA, 120V, 60Hz, MARCA APC MODELO SRT1500XLA O EQUIVALENTE, SMART UPS SRT 1500VA 120V CON PAQUETE DE BATERÍAS MODELO SRT48BP PARA UNIDAD SMART-UPS SRT DE 48V 1.5KVA CON TIEMPO DE	SERV.	1.00	\$ 3,520.00	\$ 3,520.00	\$ 6,500.01	\$ 6,500.01	\$1,670.49	\$ 1,670.49	\$ 1,343.77	\$ 1,343.77			\$ 3,258.57	\$ 3,258.57
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 7 FT. DE ALTO POR 19" DE ANCHO, 45 UNIDADES CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 800 LBS, MARCA PANDUIT MODELO R2P.INCLUYE: FIJADO AL PISO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y	PZA.	1.00	\$ 5,105.76	\$ 5,105.76	\$ 6,800.01	\$ 6,800.01	\$4,984.71	\$ 4,984.71	\$ 5,947.14	\$ 5,947.14			\$ 5,709.41	\$ 5,709.41
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA MULTICONTACTO HORIZONTAL PARA MONTAR EN RACK DE 19", CON 10 CONTACTOS, 120 V, 15 AMP., 1UR, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE, MODELO CMRPSH15. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA.	1.00	\$ 3,091.09	\$ 3,091.09	\$ 3,700.01	\$ 3,700.01	\$2,998.16	\$ 2,998.16	\$ 6,910.39	\$ 6,910.39			\$ 4,174.91	\$ 4,174.91
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE PUESTA A TIERRA MARCA PANDUIT, MODELO GB2B0304TPI-1, DIMENSIONES 51X508X254 mm O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANCLAJE Y SOPORTE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA.	1.00	\$ 2,060.40	\$ 2,060.40	\$ 2,950.01	\$ 2,950.01	\$1,444.74	\$ 1,444.74	\$ 2,351.99	\$ 2,351.99			\$ 2,201.79	\$ 2,201.79
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL-LATERAL DE 45 UNIDADES DE RACKS FRONTAL POSTERIOR INCLUYE TAPAS ABATIBLES HACIA AMBOS LADOS DE RACKS , MEDIDAS 83"H X6.7"W X 14.1" D COLOR NEGRO MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE:	PZA.	2.00	\$ 7,454.92	\$ 14,909.84	\$ 6,700.00	\$ 13,400.00	\$4,322.01	\$ 8,644.02	\$17,516.75	\$ 35,033.50			\$ 8,998.42	\$ 17,996.84
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 6A, 1 UR., MODELO DP486X88TGY , METÁLICO MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$17,761.27	\$ 35,522.54	\$ 6,210.00	\$ 12,420.00	\$19,527.91	\$ 39,055.82	\$12,723.14	\$ 25,446.28			\$ 14,055.58	\$ 28,111.16
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS CAT 6A, 1 UR., MODELO DP246X88TGY , METÁLICO MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 9,106.96	\$ 9,106.96	\$ 4,520.00	\$ 4,520.00	\$10,049.83	\$ 10,049.83	\$15,187.14	\$ 15,187.14			\$ 9,715.98	\$ 9,715.98

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Martínez Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Sofene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERABYTE, S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	VOZ Y DATOS														
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR (FRONTAL Y POSTERIOR), MARCA PANDUIT MODELO WMP1E O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	\$ 1,780.86	\$ 5,342.58	\$ 2,050.00	\$ 6,150.00	\$1,562.41	\$ 4,687.23	\$ 1,668.78	\$ 5,006.34			\$ 1,765.51	\$ 5,296.53
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINICOLUMNA PARA ALBERGAR SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN PISO, ELABORADA EN PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO AUTOEXTINGUIBLE CON TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, MODELO 10000-02000 MARCA THORSMAN O EQUIVALENTE CON DIMENSIONES DE	PZA.	2.00	\$ 2,068.50	\$ 4,137.00	\$ 4,100.01	\$ 8,200.02	\$2,149.51	\$ 4,299.02	\$ 2,867.14	\$ 5,734.28			\$ 2,796.29	\$ 5,592.58
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO MARCA PANDUIT MODELO CJ6X88TGW H O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	190.00	\$ 456.84	\$ 86,799.60	\$ 490.01	\$ 93,101.90	\$375.74	\$ 71,390.60	\$ 750.39	\$ 142,574.10			\$ 518.25	\$ 98,467.50
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 4 MÓDULOS COLOR BLANCO MARCA PANDUIT SERIE CLASSIC MODELO CFP4WH O EQUIVALENTE. INCLUYE: TAPA PARA UN MÓDULO, CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA.	1.00	\$ 115.91	\$ 115.91	\$ 60.00	\$ 60.00	\$59.50	\$ 59.50	\$ 269.91	\$ 269.91			\$ 126.33	\$ 126.33
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO MARCA PANDUIT SERIE CLASSIC MODELO CFPL2EY O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	43.00	\$ 113.37	\$ 4,874.91	\$ 60.00	\$ 2,580.00	\$66.20	\$ 2,846.60	\$ 255.12	\$ 10,970.16			\$ 123.67	\$ 5,317.81
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO MARCA PANDUIT SERIE CLASSIC MODELO CFPL1WHY O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	\$ 113.37	\$ 680.22	\$ 60.00	\$ 360.00	\$63.79	\$ 382.74	\$ 251.43	\$ 1,508.58			\$ 122.15	\$ 732.90
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CIEGA DE ACERO GRIS, MARCA LEVITON O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	\$ 194.59	\$ 4,670.16	\$ 89.00	\$ 2,136.00	\$87.78	\$ 2,106.72	\$ 111.10	\$ 2,666.40			\$ 120.62	\$ 2,894.88

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Mantecón Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Seiene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITE DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERABYTE, S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	VOZ Y DATOS														
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: CINCHOS DE	MTS	3,965.00	\$ 38.51	\$ 152,692.15	\$ 30.00	\$ 118,950.00	\$36.38	\$ 144,246.70	\$ 90.27	\$ 357,920.55			\$ 48.79	\$ 193,452.35
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	95.00	\$ 392.54	\$ 37,291.30	\$ 380.00	\$ 36,100.00	\$386.46	\$ 36,713.70	\$ 688.79	\$ 65,435.05			\$ 461.95	\$ 43,885.25
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	95.00	\$ 365.90	\$ 34,760.50	\$ 355.00	\$ 33,725.00	\$355.91	\$ 33,811.45	\$ 577.91	\$ 54,901.45			\$ 413.68	\$ 39,299.60
30.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEO A 95 NODOS DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS ASBUILT CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE	SERV.	1.00	\$ 15,675.01	\$ 15,675.01	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$78,583.98	\$ 78,583.98	\$ 1,343.77	\$ 1,343.77			\$ 41,400.69	\$ 41,400.69
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1" DE DIÁMETRO MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA.	30.00	\$ 597.97	\$ 17,939.10	\$ 250.00	\$ 7,500.00	\$348.00	\$ 10,440.00	\$ 551.93	\$ 16,557.90			\$ 436.98	\$ 13,109.40
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA.	25.00	\$ 408.22	\$ 10,205.50	\$ 189.00	\$ 4,725.00	\$264.63	\$ 6,615.75	\$ 481.70	\$ 12,042.50			\$ 335.89	\$ 8,397.25
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA PORTACABLES UNIVERSAL DE 12" CON FIJACIONES ANTISISMICAS, COLOR NEGRO, MARCA CHATSWORTH O EQUIVALENTE, MODELO 10250-712. INCLUYE: CLEMAS DE UNIÓN, ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO.	MTS	3.00	\$ 854.82	\$ 2,564.46	\$ 420.00	\$ 1,260.00	\$3,306.71	\$ 9,920.13	\$ 2,038.38	\$ 6,115.14			\$ 1,654.98	\$ 4,964.94

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de Hacienda

Ara. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERABYTE, S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	VOZ Y DATOS														
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE 90° PARA ESCALERILLA PORTACABLES UNIVERSAL DE 12" CON FIJACIONES ANTISISMICAS, COLOR NEGRO, MARCA CHATSWORTH O EQUIVALENTE, MODELO 10724-712. INCLUYE: 1 ADAPTADOR DE MONTAJE A RACK, CLEMAS DE UNIÓN.	PZA.	1.00	\$ 863.90	\$ 863.90	\$ 950.00	\$ 950.00	\$4,329.93	\$ 4,329.93	\$ 1,299.18	\$ 1,299.18			\$ 1,860.75	\$ 1,860.75
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA MARCA CABLOFIL MODELO CF 105/150 O EQUIVALENTE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	90.00	\$ 2,304.50	\$ 207,405.00	\$ 450.00	\$ 40,500.00	\$407.71	\$ 36,693.90	\$ 744.78	\$ 67,030.20			\$ 976.75	\$ 87,907.50
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA MARCA CABLOFIL MODELO CF 105/150 O EQUIVALENTE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA.	2.00	\$ 863.90	\$ 1,727.80	\$ 1,170.00	\$ 2,340.00	\$540.99	\$ 1,081.98	\$ 436.78	\$ 873.56			\$ 752.92	\$ 1,505.84
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA MARCA CABLOFIL MODELO CF 105/150 O EQUIVALENTE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA.	3.00	\$ 863.90	\$ 2,591.70	\$ 965.01	\$ 2,895.03	\$609.61	\$ 1,828.83	\$ 436.78	\$ 1,310.34			\$ 718.83	\$ 2,156.49
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA MARCA CABLOFIL MODELO CF 105/150 O EQUIVALENTE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA.	3.00	\$ 1,223.59	\$ 3,670.77	\$ 1,050.01	\$ 3,150.03	\$626.78	\$ 1,880.34	\$ 621.58	\$ 1,864.74			\$ 880.49	\$ 2,641.47
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA MARCA CABLOFIL MODELO CF 105/150 A BASE DE SUJETADOR RCSN 150, TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS	PZA.	60.00	\$ 541.94	\$ 32,516.40	\$ 142.38	\$ 8,542.80	\$200.20	\$ 12,012.00	\$ 101.17	\$ 6,070.20			\$ 246.42	\$ 14,785.20
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA MARCA RACO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	50.00	\$ 57.60	\$ 2,880.00	\$ 52.00	\$ 2,600.00	\$96.20	\$ 4,810.00	\$ 121.75	\$ 6,087.50			\$ 81.89	\$ 4,094.50

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Martínez Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lara Caballero
Director de Registros Materiales,
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios,
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERABYTE, S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	VOZ Y DATOS														
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE DE 5"X5" CON TAPA REALZADA MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 54.06	\$ 216.24	\$ 40.00	\$ 160.00	\$42.45	\$ 169.80	\$ 62.82	\$ 251.28			\$ 49.83	\$ 199.32
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE DE 4"X4" CON TAPA REALZADA MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	30.00	\$ 18.92	\$ 567.60	\$ 35.00	\$ 1,050.00	\$39.50	\$ 1,185.00	\$ 38.08	\$ 1,142.40			\$ 32.88	\$ 986.40
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	\$ 746.09	\$ 6,714.81	\$ 171.80	\$ 1,546.20	\$197.48	\$ 1,777.32	\$ 192.70	\$ 1,734.30			\$ 327.02	\$ 2,943.18
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 287.90	\$ 287.90	\$ 84.98	\$ 84.98	\$193.39	\$ 193.39	\$ 204.95	\$ 204.95			\$ 192.81	\$ 192.81
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 69.78	\$ 279.12	\$ 61.00	\$ 244.00	\$37.24	\$ 148.96	\$ 39.31	\$ 157.24			\$ 51.83	\$ 207.32
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 64.45	\$ 128.90	\$ 58.00	\$ 116.00	\$38.04	\$ 76.08	\$ 45.47	\$ 90.94			\$ 51.49	\$ 102.98
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLIO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	\$ 41.17	\$ 82.34	\$ 51.00	\$ 102.00	\$31.74	\$ 63.48	\$ 28.23	\$ 56.46			\$ 38.04	\$ 76.08

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lanes Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arg. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERABYTE, S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	VOZ Y DATOS														
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	110.00	\$ 172.00	\$ 18,920.00	\$ 81.00	\$ 8,910.00	\$131.44	\$ 14,458.40	\$ 171.24	\$ 18,836.40			\$ 138.92	\$ 15,281.20
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	30.00	\$ 157.73	\$ 4,731.90	\$ 175.00	\$ 5,250.00	\$99.04	\$ 2,971.20	\$ 140.67	\$ 4,220.10			\$ 143.11	\$ 4,293.30
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	100.00	\$ 27.26	\$ 2,726.00	\$ 28.99	\$ 2,899.00	\$17.20	\$ 1,720.00	\$ 26.99	\$ 2,699.00			\$ 25.11	\$ 2,511.00
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	70.00	\$ 25.81	\$ 1,806.70	\$ 25.00	\$ 1,750.00	\$18.88	\$ 1,321.60	\$ 31.92	\$ 2,234.40			\$ 25.40	\$ 1,778.00
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	70.00	\$ 20.65	\$ 1,445.50	\$ 21.00	\$ 1,470.00	\$19.60	\$ 1,372.00	\$ 23.30	\$ 1,631.00			\$ 21.14	\$ 1,479.80
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	145.00	\$ 98.09	\$ 14,223.05	\$ 65.00	\$ 9,425.00	\$95.78	\$ 13,888.10	\$ 94.07	\$ 13,640.15			\$ 88.24	\$ 12,794.80
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	25.00	\$ 78.86	\$ 1,971.50	\$ 131.99	\$ 3,299.75	\$56.68	\$ 1,417.00	\$ 75.04	\$ 1,876.00			\$ 85.64	\$ 2,141.00

C. Alvaro Ladron de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lara Caballeros
Dirección de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Sefene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Amando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERABYTE, S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	VOZ Y DATOS														
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	90.00	\$ 17.20	\$ 1,548.00	\$ 21.00	\$ 1,890.00	\$15.66	\$ 1,409.40	\$ 23.30	\$ 2,097.00			\$ 19.29	\$ 1,736.10
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	85.00	\$ 16.14	\$ 1,371.90	\$ 19.00	\$ 1,615.00	\$15.99	\$ 1,359.15	\$ 26.99	\$ 2,294.15			\$ 19.53	\$ 1,660.05
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA ANCLIO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	85.00	\$ 13.00	\$ 1,105.00	\$ 16.01	\$ 1,360.85	\$10.56	\$ 897.60	\$ 17.14	\$ 1,456.90			\$ 14.18	\$ 1,205.30
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURADO EN LOSA O MURO, CLAVOS PARA SUJECIÓN, RESANES, REPOSICIÓN DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,	MTS	30.00	\$ 23.62	\$ 708.60	\$ 36.00	\$ 1,080.00	\$37.45	\$ 1,123.50	\$ 57.89	\$ 1,736.70			\$ 38.74	\$ 1,162.20
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	\$ 8.69	\$ 86.90	\$ 28.00	\$ 280.00	\$11.45	\$ 114.50	\$ 25.76	\$ 257.60			\$ 18.48	\$ 184.80
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	\$ 22.87	\$ 548.88	\$ 65.00	\$ 1,560.00	\$21.24	\$ 509.76	\$ 32.25	\$ 774.00			\$ 35.34	\$ 848.16
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	\$ 8.96	\$ 215.04	\$ 26.00	\$ 624.00	\$14.13	\$ 339.12	\$ 24.53	\$ 588.72			\$ 18.41	\$ 441.84

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cobrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Caballeros
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERABYTE, S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	VOZ Y DATOS														
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	24.00	\$ 31.62	\$ 758.88	\$ 18.00	\$ 432.00	\$19.60	\$ 470.40	\$ 25.76	\$ 618.24			\$ 23.75	\$ 570.00
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	40.00	\$ 79.92	\$ 3,196.80	\$ 65.00	\$ 2,600.00	\$76.98	\$ 3,079.20	\$ 145.98	\$ 5,839.20			\$ 91.97	\$ 3,678.80
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	26.00	\$ 69.67	\$ 1,811.42	\$ 56.00	\$ 1,456.00	\$47.76	\$ 1,241.76	\$ 68.88	\$ 1,790.88			\$ 60.58	\$ 1,575.08
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	26.00	\$ 143.43	\$ 3,729.18	\$ 52.00	\$ 1,352.00	\$87.24	\$ 2,268.24	\$ 115.70	\$ 3,008.20			\$ 99.59	\$ 2,589.34
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS	PZA.	6.00	\$ 120.00	\$ 720.00	\$ 140.00	\$ 840.00	\$73.94	\$ 443.64	\$ 124.56	\$ 747.36			\$ 114.63	\$ 687.78
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS	PZA.	80.00	\$ 120.00	\$ 9,600.00	\$ 130.00	\$ 10,400.00	\$73.48	\$ 5,878.40	\$ 120.87	\$ 9,669.60			\$ 111.09	\$ 8,887.20
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 3/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS	PZA.	95.00	\$ 120.00	\$ 11,400.00	\$ 120.00	\$ 11,400.00	\$72.20	\$ 6,859.00	\$ 98.69	\$ 9,375.55			\$ 102.72	\$ 9,758.40

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manríquez Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lanes Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERABYTE, S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLOGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
VOZ Y DATOS															
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UNA DE 1" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	45.00	\$ 31.82	\$ 1,431.90	\$ 80.00	\$ 3,600.00	\$8.66	\$ 389.70	\$ 25.08	\$ 1,128.60			\$ 36.39	\$ 1,637.55
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UNA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	60.00	\$ 32.51	\$ 1,950.60	\$ 70.00	\$ 4,200.00	\$7.41	\$ 444.60	\$ 23.85	\$ 1,431.00			\$ 33.44	\$ 2,006.40
71.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE ESCALERILLA TIPO MALLA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO.	SERV.	2.00	\$ 748.52	\$ 1,497.04	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$614.71	\$ 1,229.42	\$ 3,309.99	\$ 6,619.98			\$ 1,293.31	\$ 2,586.62
72.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	5.00	\$ 698.61	\$ 3,493.05	\$ 380.00	\$ 1,900.00	\$340.96	\$ 1,704.80	\$ 2,606.81	\$ 13,034.05			\$ 1,006.60	\$ 5,033.00
% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				101.87%		73.71%		90.16%		90.16%					
% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				74.64%		62.64%		66.06%		89.73%					
SUMA				898,193.36		753,847.58		794,947.47		1,079,831.53		881,707.84			
16% I.V.A.				143,710.94		120,615.61		127,191.60		172,773.04		141,073.25			
TOTAL CON I.V.A.				1,041,904.30		874,463.19		922,139.07		1,252,604.57		1,022,781.09			
IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)															

C. Alvaro Ladron de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Seteme Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-52-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y NODOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL 6° PISO DEL EDIFICIO PEDRO MORENO", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO		CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.		GT TERABYTE. S.A DE C.V.		INTEGRACION TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S.A DE C.V				P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	VOZ Y DATOS														
	SUMA				898,193.36		753,847.58		794,947.47		1,079,831.53				
	16% I.V.A.				143,710.94		120,615.61		127,191.60		172,773.04				
	TOTAL CON I.V.A.				1,041,904.30		874,463.19		922,139.07		1,252,604.57				
								PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO							
								\$ 1,395,981.11							
								IMPORTE INCLUYE I.V.A.							

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Trae su documentación completa; LA PROPUESTA 2(P2): Trae su documentación completa; LA PROPUESTA 3(P3):Trae su documentación completa LA PROPUESTA 4(P4): Trae su documentación completa NO COTIZARON: ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO S.A. DE C.V.; CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.; CCO CONTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.; ALLESTRES, S.A. DE C.V.

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manlio Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Seiene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Alvarado Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES