

**FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04-148-2021  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:30 horas del día 18 del mes de noviembre del año 2021, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de Licitación Pública Local LPL 04-148-2021 Sin Concurrencia del Comité, denominada "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal 3511, procedimiento derivado de la Solicitud de Aprovechamiento 04-148-2021, mismo que se llevó a cabo con RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL RAMO 33 FONE del Ejercicio 2021 de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

**ANTECEDENTES:**

**PRIMERO.** - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el 05 de octubre del 2021 publicó la CONVOCATORIA a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

**SEGUNDO.** - El 13 de octubre del 2021 se llevó a cabo una JUNTA ACLARATORIA, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado "VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA".

**TERCERO.** - El 18 de octubre del 2021 se llevó a cabo la apertura de PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS".

**CUARTO.** - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como 05 cinco licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:


|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V.                 |
| 2 | IMOTUR, S.A. DE C.V.                                |
| 3 | CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. |
| 4 | CHRISTIAN GARCÍA MERINO                             |
| 5 | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.           |

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 04-148-2021 Sin Concurrencia del Comité.



FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04-148-2021  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

| Anexos                                                                                                                                                      | CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V. | IMOTUR, S.A. DE C.V. | CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHRISTIAN GARCÍA MERINO | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | ENTREGÓ                             | ENTREGÓ              | ENTREGÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTREGÓ                 | ENTREGÓ                                   |
| <b>Anexo Técnico</b>                                                                                                                                        | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 1</b> Carta de garantías.                                                                                                                          | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 2</b> Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio.                                                                              | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 3</b> Carta proposición.                                                                                                                           | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 3-A</b> (Identificación oficial vigente)                                                                                                           | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 4</b> (Acreditación) o documentos que lo acredite.                                                                                                 | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 4-A</b> (Declaración de Integridad y no colusión de proveedores)                                                                                   | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 4-B</b> (Manifiesto de Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.)                                                                | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 4-C</b> (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.)                                                    | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 4-D</b> Declaración de aportación cinco al millar.                                                                                                 | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 4-E</b> (Estratificación) obligatorio solo para participantes MIPYME.                                                                              | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 4-F</b> (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias)                                                                      | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 5</b> Propuesta, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de conceptos)                                                       | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 5-A</b> Análisis de precios unitarios.                                                                                                             | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 5-B</b> Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos). | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| <b>Anexo 5-C</b> CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado a una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.                                     | SI                                  | SI                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      | SI                                        |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                               | N/A                                 | N/A                  | A pesar de que entrega todos los documentos obligatorios, no cumple con la validación administrativa, toda vez que los Anexos 4-B y 4-C no los entrega en los formatos establecidos en la convocatoria, además en el Anexo 5-A (Análisis de precios unitarios), los entrega con el precio con letra en inglés, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria, con fundamento en el punto 5 inciso A), punto 6.1, inciso h) e i) y punto 10 inciso b) y e) de las bases. | N/A                     | N/A                                       |

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 04-148-2021 Sin Concurrencia del Comité.



**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04-148-2021**  
**SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **Ing. Guillermo Salgado Sánchez**, en su carácter de **Coordinador de Servicios Generales**, de la **Secretaría de Educación Jalisco**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN", se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

**DICTAMEN TÉCNICO**

| LICITANTE EVALUADO | CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMOTUR, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GARCÍA MERINO | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| PROPUESTA TÉCNICA  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                   | SI                      | SI                                        |
| Observaciones      | En los análisis de precios unitarios Anexo 5-A, en el progresivo 6 No incluyó refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente, en el progresivo 11 no incluyó marco en plafón a base de perfil de aluminio tipo "T", en el progresivo 28 no incluyó los materiales para la realización de los trabajos, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo Técnico (catálogo de conceptos), con fundamento en el punto 5 inciso H) y punto 10 inciso b) y e) de las bases. | N/A                  | N/A                     | N/A                                       |

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, los licitantes que cumplen con todos los requisitos, sin embargo, sus propuestas económicas resultan superiores a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, son:

| PROVEEDOR                                 |
|-------------------------------------------|
| IMOTUR, S.A. DE C.V.                      |
| CERFLO SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. |

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

| CHRISTIAN GARCÍA MERINO |          |          |                                                                                                                                                                                                       |              |              |
|-------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| PROGRESIVO              | CANTIDAD | U.M.     | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | P.U.         | IMPORTE      |
| 1                       | 1        | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | \$738,574.83 | \$738,574.83 |
| SUBTOTAL                |          |          |                                                                                                                                                                                                       |              | \$738,574.83 |
| I.V.A.                  |          |          |                                                                                                                                                                                                       |              | \$118,171.97 |
| TOTAL                   |          |          |                                                                                                                                                                                                       |              | \$856,746.80 |

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **CHRISTIAN GARCÍA MERINO**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$856,746.80** (ochocientos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y seis pesos 80/100 M.N.), referente al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 04-148-2021 Sin Concurrencia del Comité.

**FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04-148-2021  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

a **Catálogo de conceptos**), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.


El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.


**POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

| Nombre                             | Cargo                                                  | Firma                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías | Director General de Operaciones                        |  |
| C. Luis Manuel Cabrera Cervantes   | Director de Conservación y Racionalización de Espacios |                                                                                     |
| Arq. Vanesa Selene García Campos   | Coordinador de Racionalización de Espacios             |                                                                                     |

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SIENDO EL ÁREA REQUERENTE:**

| Nombre                         | Cargo                              | Firma                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Guillermo Salgado Sánchez | Coordinador de Servicios Generales |  |

**COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:**

| Nombre                    | Firma                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Armando Mora Fonseca |  |

FIN

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervinieron en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 04-148-2021 Sin Concurrencia del Comité.



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)<br>CONSTRUCTORA CONSTIER<br>S.A. DE C.V.                                        | PROPUESTA 2 (P2)<br>IMOTUR S.A. DE C.V. | PROPUESTA 3 (P3)<br>CHRISTIAN GARCIA MERINO | PROPUESTA 4 (P4)<br>CERFLO SERVICIOS<br>INTEGRALES S.A. DE C.V. | PROPUESTA 5 (P5) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PREELIMINARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                                                                                                  |                                         |                                             |                                                                 |                  |
| 1.0                  | Retiro sin recuperación de loseta vinilica en piso, por medios manuales, incluye: movimiento de mobiliario dentro de la misma área, mano de obra, herramienta, encostado, acarreo y retiro fuera de la obra, limpieza y lavado del piso, dejándolo libre de cualquier material, mal adherido, así como la limpieza general del área, al terminar el trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 425.00 | SI CUMPLE                                                                                        | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| <b>PISOS</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                                                                                                  |                                         |                                             |                                                                 |                  |
| 2.0                  | Suministro e instalación de piso cerámico Antartida Artic White 40 x 60, marca: Interceramic ó equivalente, incluye: Movimineto de mobiliario dentro de la misma área, material, mano de obra, herramientas, junteador y pegapiso, marca interceramic, recortes, ajustes, así como todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 425.00 | SI CUMPLE                                                                                        | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 3.0                  | Suministro e instalación de Zoclo, Antartida Artic White, de 10 cm de altura, incluye: material, mano de obra, herramientas, junteador y pegapiso, marca interceramic, recortes, ajustes, así como todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml   | 130.00 | SI CUMPLE                                                                                        | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| <b>TABLAROCA</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                                                                                                  |                                         |                                             |                                                                 |                  |
| 4.0                  | Suministro e instalación de faldón de tablaroca de 10 cm x 50 cm de altura, a 2 caras, incluye: perfiles de sujeción, resane en juntas y uniones, con prefabrica, boquilla, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ml   | 10.00  | SI CUMPLE                                                                                        | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 5.0                  | Suministro e instalación de faldón de tablaroca de 10 cm x 50 cm de altura, a 1 cara, incluye: perfiles de sujeción, resane en juntas y uniones, con prefabrica, boquilla, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml   | 25.00  | SI CUMPLE                                                                                        | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| <b>PLAFÓN</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                                                                                                  |                                         |                                             |                                                                 |                  |
| 6.0                  | Suministro y colocación de plafón de fibra mineral modelo Radar, color blanco, marca USG 0.61 X 0.61 mts. ó equivalente, considerar los espacios de las lámparas, incluye: soportaría prelude xl 24 mm.(15/16") Con acabado esmaltado marca armstrong, anclada a losa existente base de armellas y alambre galvanizado cal 18, de 2.50 m de longitud aprox. herramienta, materiales, fijación, mano de obra especializada, refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente, herrajes y accesorios para su instalación, limpieza constante del área de trabajo y acarreo del material sobrante producto de instalación. | m2   | 340.00 | NO CUMPLE (No incluyo refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente) | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 7.0                  | Corte en plafón de fibra mineral para salida de Aire Acondicionado, medida: 35 cm x 35 cm , incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pza  | 18.00  | SI CUMPLE                                                                                        | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid   | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)<br><b>CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.</b>                | PROPUESTA 2 (P2)<br><b>IMOTUR S.A. DE C.V.</b> | PROPUESTA 3 (P3)<br><b>CHRISTIAN GARCIA MERINO</b> | PROPUESTA 4 (P4)<br><b>CERFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.</b> | PROPUESTA 5 (P5) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PREELIMINARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                              |                                                |                                                    |                                                                     |                  |
| <b>ALUMINIO</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                              |                                                |                                                    |                                                                     |                  |
| 8.0                  | Servicio de recorte de puerta de aluminio abatible de 1 mts de ancho incluye: desmontaje y montaje, mano de obra, herramienta, ajustes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pza    | 5.00   | SI CUMPLE                                                                    | SI CUMPLE                                      | SI CUMPLE                                          | SI CUMPLE                                                           |                  |
| <b>PINTURA</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                              |                                                |                                                    |                                                                     |                  |
| 9.0                  | Suministro y aplicación de pintura vinilica a dos manos, color blanco, Vinimex de Comex, ó equivalente, a una altura de 3 mts, incluye: material, mano de obra, protección de mobiliario, preparación de la superficie libre de polvo, insumos, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 400.00 | SI CUMPLE                                                                    | SI CUMPLE                                      | SI CUMPLE                                          | SI CUMPLE                                                           |                  |
| <b>ILUMINACIÓN</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                              |                                                |                                                    |                                                                     |                  |
| 10.0                 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE 24 LUMINARIAS EXISTENTES COLGANTES, APAGADORES Y ACCESORIOS. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS VERIFICANDO QUE NO PERTENEZCAN A OTROS ESPACIOS, DESCABLEADO DE CIRCUITOS Y DESMANTELAMIENTO DE CANALIZACIONES, ESCALERAS Y ANDAMIAJE PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3.00 METROS, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SER V. | 1.00   | SI CUMPLE                                                                    | SI CUMPLE                                      | SI CUMPLE                                          | SI CUMPLE                                                           |                  |
| 11.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, MARCA TECNOLITE. MODELO PAN-LED/40/40/S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 60 X 60 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 25,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T", MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                             | PZA    | 45.00  | NO CUMPLE (No incluye MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T") | SI CUMPLE                                      | SI CUMPLE                                          | SI CUMPLE                                                           |                  |
| 12.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZA    | 2.00   | SI CUMPLE                                                                    | SI CUMPLE                                      | SI CUMPLE                                          | SI CUMPLE                                                           |                  |



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)<br>CONSTRUCTORA CONSTIER<br>S.A. DE C.V. | PROPUESTA 2 (P2)<br>IMOTUR S.A. DE C.V. | PROPUESTA 3 (P3)<br>CHRISTIAN GARCIA MERINO | PROPUESTA 4 (P4)<br>CERFLO SERVICIOS<br>INTEGRALES S.A. DE C.V. | PROPUESTA 5 (P5) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PREELIMINARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                                                           |                                         |                                             |                                                                 |                  |
| 13.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 540.00 | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 14.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, MARCA VIAKON O EQUIVALENTE LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                       | MTS  | 45.00  | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 15.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                               | MTS  | 140.00 | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 16.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                | PZA  | 5.00   | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 17.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                    | PZA  | 60.00  | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 18.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA  | 100.00 | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 19.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.         | JGO  | 100.00 | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CONSTRUCTORA CONSTIER<br>S.A. DE C.V. | PROPUESTA 2 (P2)<br>IMOTUR S.A. DE C.V. | PROPUESTA 3 (P3)<br>CHRISTIAN GARCIA MERINO | PROPUESTA 4 (P4)<br>CERFLO SERVICIOS<br>INTEGRALES S.A. DE C.V. | PROPUESTA 5 (P5) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PREELIMINARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |                                                           |                                         |                                             |                                                                 |                  |
| 20.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                         | PZA  | 5.00  | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 21.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                     | PZA  | 90.00 | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 22.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA MARCA RACO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                          | PZA  | 50.00 | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 23.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MODUS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                | PZA  | 2.00  | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 24.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA  | 1.00  | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 25.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MODUS. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                            | PZA  | 1.00  | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 26.0                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UNA DE 1/2" CON PUA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                              | PZA  | 3.00  | SI CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                             | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid   | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)<br>CONSTRUCTORA CONSTIER<br>S.A. DE C.V.              | PROPUESTA 2 (P2)<br>IMOTUR S.A. DE C.V. | PROPUESTA 3 (P3)<br>CHRISTIAN GARCIA MERINO | PROPUESTA 4 (P4)<br>CERFLO SERVICIOS<br>INTEGRALES S.A. DE C.V. | PROPUESTA 5 (P5) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PREELIMINARES</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                        |                                         |                                             |                                                                 |                  |
| 27.0                            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA    | 100.00 | SI CUMPLE                                                              | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 28.0                            | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                  | SER V. | 5.00   | NO CUMPLE (No incluyo Materiales para la realización de los trabajos.) | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 29.0                            | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN PLAFÓN, TRABAJOS EN TABLA ROCA. INCLUYE: RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                        | SER V. | 10.00  | SI CUMPLE                                                              | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| 30.0                            | SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE CUELLO PARA DIFUSOR DE INYECCIÓN DE MEDIDAS 14"x14", DE APROXIMADAMENTE 30 CM, CAL 24. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, AISLAMIENTO EXTERIOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                           | SER V. | 12.00  | SI CUMPLE                                                              | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |
| <b>TIEMPO DE EJECUCION</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 45 D.N.                                                                | 45 D.N.                                 | 45 D.N.                                     | 45 D.N.                                                         |                  |
| <b>ANTICIPO</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 0%                                                                     | 50%                                     | 0%                                          | 50%                                                             |                  |
| <b>ANEXO TÉCNICO</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | SI                                                                     | SI                                      | SI                                          | SI                                                              |                  |
| <b>CARTA GARANTIA (ANEXO 1)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 1 AÑO                                                                  | 1 AÑO                                   | 1 AÑO                                       | 1 AÑO                                                           |                  |



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord | CONCEPTO      | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CONSTRUCTORA CONSTIER<br>S.A. DE C.V. | PROPUESTA 2 (P2)<br>IMOTUR S.A. DE C.V. | PROPUESTA 3 (P3)<br>CHRISTIAN GARCIA MERINO | PROPUESTA 4 (P4)<br>CERFLO SERVICIOS<br>INTEGRALES S.A. DE C.V. | PROPUESTA 5 (P5) |
|-----|---------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|     | PREELIMINARES |      |       |                                                           |                                         |                                             |                                                                 |                  |
|     | RESULTADO     |      |       | NO CUMPLE                                                 | SI CUMPLE                               | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                                       |                  |

**Notas:** LA PROPUESTA 1(P1): En los análisis de precios unitarios anexo 5-A, en el concepto 6 No incluyo refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente, en el concepto 11 No incluyo marco en plafón a base de perfil de aluminio tipo "T", en el concepto 28 no incluyo los materiales para la realización de los trabajos, incumpliendo con lo solicitado en el anexo Técnico (catálogo de conceptos), con fundamento en el punto 5 inciso H) punto 10 inciso b) y e), de las BASES del proceso de licitación. LA PROPUESTA 2(P2): Entrega su documentación completa. LA PROPUESTA 3(P3): Entrega su documentación completa. LA PROPUESTA 4(P4): Entrega su documentación completa. LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: DUSAN SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.; URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES SAN JULIAN S.A. DE C.V.; PROGRAMAS Y ORGANIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| Ord                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)    |               | PROPUESTA 2 (P2)        |               | PROPUESTA 3 (P3)                         |               | PROPUESTA 4 (P4) |         | PROPUESTA 5 (P5) |         | PRECIO CONVENIENTE (P.C.) |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|---------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        | IMOTUR S.A. DE C.V. |               | CHRISTIAN GARCIA MERINO |               | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. |               |                  |         |                  |         | P.C.=(P1+P2+P3)/3         |               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        | P.U.                | IMPORTE       | P.U.                    | IMPORTE       | P.U.                                     | IMPORTE       | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                      | IMPORTE       |
| <b>PREELIMINARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                     |               |                         |               |                                          |               |                  |         |                  |         |                           |               |
| 1.0                  | Retiro sin recuperación de loseta vinilica en piso, por medios manuales, incluye: movimiento de mobiliario dentro de la misma área, mano de obra, herramienta, encostado, acarreo y retiro fuera de la obra, limpieza y lavado del piso, dejándolo libre de cualquier material, mal adherido, así como la limpieza general del área, al terminar el trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 425.00 | \$ 163.59           | \$ 69,525.75  | 61.31                   | \$ 26,056.75  | \$ 154.18                                | \$ 65,524.80  |                  |         |                  |         | \$ 126.36                 | \$ 53,703.00  |
| <b>PISOS</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                     |               |                         |               |                                          |               |                  |         |                  |         |                           |               |
| 2.0                  | Suministro e instalación de piso cerámico Antartida Artic White 40 x 60, marca: Inter ceramic ó equivalente, incluye: Movimineto de mobiliario dentro de la misma área, material, mano de obra, herramientas, junteador y pegapiso, marca inter ceramic, recortes, ajustes, así como todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 425.00 | \$ 608.97           | \$ 258,812.25 | 484.37                  | \$ 205,857.25 | \$ 517.18                                | \$ 219,799.80 |                  |         |                  |         | \$ 536.84                 | \$ 228,157.00 |
| 3.0                  | Suministro e instalación de Zocolo, Antartida Artic White, de 10 cm de altura, incluye: material, mano de obra, herramientas, junteador y pegapiso, marca inter ceramic, recortes, ajustes, así como todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ml   | 130.00 | \$ 91.34            | \$ 11,874.20  | 159.22                  | \$ 20,698.60  | \$ 238.92                                | \$ 31,059.60  |                  |         |                  |         | \$ 163.16                 | \$ 21,210.80  |
| <b>TABLAROCA</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                     |               |                         |               |                                          |               |                  |         |                  |         |                           |               |
| 4.0                  | Suministro e instalación de faldón de tablaroca de 10 cm x 50 cm de altura, a 2 caras, incluye: perfiles de sujeción, resane en juntas y uniones, con prefabrica, boquilla, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ml   | 10.00  | \$ 405.96           | \$ 4,059.60   | 566.68                  | \$ 5,666.80   | \$ 812.33                                | \$ 8,123.28   |                  |         |                  |         | \$ 594.99                 | \$ 5,949.90   |
| 5.0                  | Suministro e instalación de faldón de tablaroca de 10 cm x 50 cm de altura, a 1 cara, incluye: perfiles de sujeción, resane en juntas y uniones, con prefabrica, boquilla, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml   | 25.00  | \$ 350.28           | \$ 8,757.00   | 506.51                  | \$ 12,662.75  | \$ 474.67                                | \$ 11,866.80  |                  |         |                  |         | \$ 443.82                 | \$ 11,095.50  |
| <b>PLAFÓN</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                     |               |                         |               |                                          |               |                  |         |                  |         |                           |               |
| 6.0                  | Suministro y colocación de plafón de fibra mineral modelo Radar, color blanco, marca USG 0.61 X 0.61 mts. ó equivalente, considerar los espacios de las lámparas, incluye: soportaria prelude xl 24 mm.(15/16") Con acabado esmaltado marca armstrong, anclada a losa existente base de armellas y alambre galvanizado cal 18, de 2.50 m de longitud aprox. herramienta, materiales, fijación, mano de obra especializada, refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente, herrajes y accesorios para su instalación, limpieza constante del área de trabajo y acarreo del material sobrante producto de instalación. | m2   | 340.00 | \$ 847.14           | \$ 288,027.60 | 854.99                  | \$ 290,696.60 | \$ 646.21                                | \$ 219,710.04 |                  |         |                  |         | \$ 782.78                 | \$ 266,145.20 |
| 7.0                  | Corte en plafón de fibra mineral para salida de Aire Acondicionado, medida: 33 cm x 35 cm, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pza  | 18.00  | \$ 206.48           | \$ 3,716.64   | 139.59                  | \$ 2,512.62   | \$ 220.18                                | \$ 3,963.17   |                  |         |                  |         | \$ 188.75                 | \$ 3,397.50   |

C. Álvaro Latorre de Guevara Macías  
 Dirección General de Operaciones,  
 Secretaría de Administración

C. Luis Mando Cabrerá Cervantes  
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE  
 Ing. Guillermo Salgado Sánchez  
 Coordinador de Servicios Generales  
 Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos  
 Coordinador de Racionalización de Espacios  
 Secretaría de Administración

Lic. Amando Mora Fonseca  
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid   | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)    |              | PROPUESTA 2 (P2)        |              | PROPUESTA 3 (P3)                         |              | PROPUESTA 4 (P4) |         | PROPUESTA 5 (P5) |         | PRECIO CONVENIENTE (P.C.) |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | IMOTUR S.A. DE C.V. |              | CHRISTIAN GARCIA MERINO |              | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. |              |                  |         |                  |         | P.C.=(P1+P2+P3)/3         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | P.U.                | IMPORTE      | P.U.                    | IMPORTE      | P.U.                                     | IMPORTE      | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                      | IMPORTE      |
|      | <b>PREELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                     |              |                         |              |                                          |              |                  |         |                  |         |                           |              |
|      | <b>ALUMINIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                     |              |                         |              |                                          |              |                  |         |                  |         |                           |              |
| 8.0  | Servicio de recorte de puerta de aluminio abatible de 1 mts de ancho incluye: desmontaje y montaje, mano de obra, herramienta, ajustes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pza    | 5.00   | \$ 7,054.76         | \$ 35,273.80 | 3,538.31                | \$ 17,691.55 | \$ 671.62                                | \$ 3,358.08  |                  |         |                  |         | \$ 3,754.90               | \$ 18,774.50 |
|      | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                     |              |                         |              |                                          |              |                  |         |                  |         |                           |              |
| 9.0  | Suministro y aplicación de pintura vinílica a dos manos, color blanco, Vinimex de Comex, ó equivalente, a una altura de 3 mts, incluye: material, mano de obra, protección de mobiliario, preparación de la superficie libre de polvo, insumos, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 400.00 | \$ 83.35            | \$ 33,340.00 | 82.77                   | \$ 33,108.00 | \$ 72.07                                 | \$ 28,828.80 |                  |         |                  |         | \$ 79.40                  | \$ 31,760.00 |
|      | <b>ILUMINACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                     |              |                         |              |                                          |              |                  |         |                  |         |                           |              |
| 10.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE 24 LUMINARIAS EXISTENTES COLGANTEADAS, APAGADORES Y ACCESORIOS. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS VERIFICANDO QUE NO PERTENEZCAN A OTROS ESPACIOS, DESCABLEADO DE CIRCUITOS Y DESMANTELAMIENTO DE CANALIZACIONES, ESCALERAS Y ANDAMIAJE PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3.00 METROS, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SER V. | 1.00   | \$ 3,306.95         | \$ 3,306.95  | 3,529.35                | \$ 3,529.35  | \$ 6,624.82                              | \$ 6,624.82  |                  |         |                  |         | \$ 4,487.04               | \$ 4,487.04  |
| 11.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, MARCA TECNOLITE. MODELO PAN-LED/40/40/S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 60 X 60 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 "K, 3500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 25,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T", MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                | PZA    | 45.00  | \$ 2,081.21         | \$ 93,654.45 | 1,180.61                | \$ 53,127.45 | \$ 1,115.14                              | \$ 50,181.12 |                  |         |                  |         | \$ 1,458.99               | \$ 65,654.55 |
| 12.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA    | 2.00   | \$ 214.79           | \$ 429.58    | 179.78                  | \$ 359.56    | \$ 307.30                                | \$ 614.59    |                  |         |                  |         | \$ 233.96                 | \$ 467.92    |

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías  
Dirección General de Operaciones  
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrero Cervantes  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Ing. Guillermo Salgado Sánchez  
Coordinador de Servicios Generales  
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos  
Coordinador de Racionalización de Espacios  
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca  
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)    |              | PROPUESTA 2 (P2)        |              | PROPUESTA 3 (P3)                         |              | PROPUESTA 4 (P4) |         | PROPUESTA 5 (P5) |         | PRECIO CONVENIENTE (P.C.) |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | IMOTUR S.A. DE C.V. |              | CHRISTIAN GARCIA MERINO |              | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. |              |                  |         |                  |         | P.C.=(P1+P2+P3)/3         |              |
|      | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                    |      |        | P.U.                | IMPORTE      | P.U.                    | IMPORTE      | P.U.                                     | IMPORTE      | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                      | IMPORTE      |
| 13.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 540.00 | \$ 22.65            | \$ 12,231.00 | 22.52                   | \$ 12,160.80 | \$ 43.30                                 | \$ 23,379.84 |                  |         |                  |         | \$ 29.49                  | \$ 15,924.60 |
| 14.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, MARCA VIAKON O EQUIVALENTE LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                       | MTS  | 45.00  | \$ 184.26           | \$ 8,291.70  | 49.33                   | \$ 2,219.85  | \$ 156.82                                | \$ 7,056.72  |                  |         |                  |         | \$ 130.14                 | \$ 5,856.30  |
| 15.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                               | MTS  | 140.00 | \$ 38.40            | \$ 5,376.00  | 31.54                   | \$ 4,415.60  | \$ 47.26                                 | \$ 6,615.84  |                  |         |                  |         | \$ 39.07                  | \$ 5,469.80  |
| 16.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                | PZA  | 5.00   | \$ 33.52            | \$ 167.60    | 20.90                   | \$ 104.50    | \$ 44.62                                 | \$ 223.08    |                  |         |                  |         | \$ 33.01                  | \$ 165.05    |
| 17.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                    | PZA  | 60.00  | \$ 20.09            | \$ 1,205.40  | 9.19                    | \$ 551.40    | \$ 38.02                                 | \$ 2,280.96  |                  |         |                  |         | \$ 22.43                  | \$ 1,345.80  |
| 18.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA  | 100.00 | \$ 18.87            | \$ 1,887.00  | 11.31                   | \$ 1,131.00  | \$ 51.22                                 | \$ 5,121.60  |                  |         |                  |         | \$ 27.13                  | \$ 2,713.00  |
| 19.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.        | JGO  | 100.00 | \$ 20.09            | \$ 2,009.00  | 10.37                   | \$ 1,037.00  | \$ 51.22                                 | \$ 5,121.60  |                  |         |                  |         | \$ 27.23                  | \$ 2,723.00  |

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías  
Dirección General de Operaciones  
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Ing. Guillermo Salgado Sánchez  
Coordinador de Servicios Generales  
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos  
Coordinador de Racionalización de Espacios  
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca  
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| Ord                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)    |             | PROPUESTA 2 (P2)        |             | PROPUESTA 3 (P3)                         |             | PROPUESTA 4 (P4) |         | PROPUESTA 5 (P5) |         | PRECIO CONVENIENTE (P.C.) |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|-------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | IMOTUR S.A. DE C.V. |             | CHRISTIAN GARCIA MERINO |             | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. |             |                  |         |                  |         | P.C.=(P1+P2+P3)/3         |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | P.U.                | IMPORTE     | P.U.                    | IMPORTE     | P.U.                                     | IMPORTE     | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                      | IMPORTE     |
| <b>PRELIMINARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |                     |             |                         |             |                                          |             |                  |         |                  |         |                           |             |
| 20.0                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                         | PZA  | 5.00  | \$ 267.50           | \$ 1,337.50 | 73.83                   | \$ 369.15   | \$ 117.22                                | \$ 586.08   |                  |         |                  |         | \$ 152.85                 | \$ 764.25   |
| 21.0                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                     | PZA  | 90.00 | \$ 18.87            | \$ 1,698.30 | 47.70                   | \$ 4,293.00 | \$ 31.42                                 | \$ 2,827.44 |                  |         |                  |         | \$ 32.66                  | \$ 2,939.40 |
| 22.0                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA MARCA RACO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                          | PZA  | 50.00 | \$ 108.00           | \$ 5,400.00 | 21.79                   | \$ 1,089.50 | \$ 61.78                                 | \$ 3,088.80 |                  |         |                  |         | \$ 63.86                  | \$ 3,193.00 |
| 23.0                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MODUS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                | PZA  | 2.00  | \$ 206.45           | \$ 412.90   | 91.14                   | \$ 182.28   | \$ 196.15                                | \$ 392.30   |                  |         |                  |         | \$ 164.58                 | \$ 329.16   |
| 24.0                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA  | 1.00  | \$ 316.34           | \$ 316.34   | 68.26                   | \$ 68.26    | \$ 378.84                                | \$ 378.84   |                  |         |                  |         | \$ 254.48                 | \$ 254.48   |
| 25.0                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MODUS. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                            | PZA  | 1.00  | \$ 215.00           | \$ 215.00   | 69.31                   | \$ 69.31    | \$ 339.24                                | \$ 339.24   |                  |         |                  |         | \$ 207.85                 | \$ 207.85   |
| 26.0                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UNA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                             | PZA  | 3.00  | \$ 22.85            | \$ 67.95    | 44.25                   | \$ 132.75   | \$ 47.26                                 | \$ 141.77   |                  |         |                  |         | \$ 38.05                  | \$ 114.15   |

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías  
 Dirección General de Operaciones  
 Secretaría de Administración

C. Luis Martínez Cabrera Cervantes  
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
 Ing. Guillermo Salgado Sánchez  
 Coordinador de Servicios Generales  
 Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos  
 Coordinador de Racionalización de Espacios  
 Secretaría de Administración

Lic. Amando Mora Fonseca  
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| Ord                                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid   | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)    |              | PROPUESTA 2 (P2)        |              | PROPUESTA 3 (P3)                         |              | PROPUESTA 4 (P4) |         | PROPUESTA 5 (P5) |         | PRECIO CONVENIENTE (P.C.) |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|--------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | IMOTUR S.A. DE C.V. |              | CHRISTIAN GARCIA MERINO |              | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. |              |                  |         |                  |         | P.C.=(P1+P2+P3)/3         |              |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | P.U.                | IMPORTE      | P.U.                    | IMPORTE      | P.U.                                     | IMPORTE      | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                      | IMPORTE      |
| <b>PRELIMINARES</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                     |              |                         |              |                                          |              |                  |         |                  |         |                           |              |
| 27.0                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA    | 100.00 | \$ 154.10           | \$ 15,410.00 | 151.33                  | \$ 15,133.00 | \$ 153.38                                | \$ 15,338.40 |                  |         |                  |         | \$ 152.94                 | \$ 15,294.00 |
| 28.0                                        | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                  | SER V. | 5.00   | \$ 2,580.09         | \$ 12,900.45 | 710.75                  | \$ 3,553.75  | \$ 2,882.88                              | \$ 14,414.40 |                  |         |                  |         | \$ 2,057.91               | \$ 10,289.55 |
| 29.0                                        | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN PLAFÓN, TRABAJOS EN TABLA ROCA. INCLUYE: RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                        | SER V. | 10.00  | \$ 239.67           | \$ 2,396.70  | 736.26                  | \$ 7,362.60  | \$ 2,876.28                              | \$ 28,762.80 |                  |         |                  |         | \$ 1,284.07               | \$ 12,840.70 |
| 30.0                                        | SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE CUELLO PARA DIFUSOR DE INYECCIÓN DE MEDIDAS 14"x14", DE APROXIMADAMENTE 30 CM, CAL 24. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, AISLAMIENTO EXTERIOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                           | SER V. | 12.00  | \$ 421.61           | \$ 5,059.32  | 1,061.15                | \$ 12,733.80 | \$ 1,155.00                              | \$ 13,860.00 |                  |         |                  |         | \$ 879.25                 | \$ 10,551.00 |
| <b>% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                     | 110.65%      |                         | 92.12%       |                                          | 97.23%       |                  |         |                  |         |                           |              |
| <b>% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                     | 108.76%      |                         | 90.55%       |                                          | 95.58%       |                  |         |                  |         |                           |              |
| <b>TIEMPO DE EJECUCION</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                     | 45 D.N.      |                         | 45 D.N.      |                                          | 45 D.N.      |                  |         |                  |         |                           |              |
| <b>ANTICIPO</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                     | 50%          |                         | 0%           |                                          | 50%          |                  |         |                  |         |                           |              |

C. Álvaro Ladron de Guevara Macías  
 Dirección General de Operaciones  
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes  
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
 Ing. Guillermo Salgado Sánchez  
 Coordinador de Servicios Generales  
 Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos  
 Coordinador de Racionalización de Espacios  
 Secretaría de Administración

Lic. Amparo Mora Fonseca  
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| Ord | CONCEPTO                                              | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)    |              | PROPUESTA 2 (P2)        |            | PROPUESTA 3 (P3)                         |            | PROPUESTA 4 (P4) |         | PROPUESTA 5 (P5) |         | PRECIO CONVENIENTE (P.C.) |            |
|-----|-------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|--------------|-------------------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|------------|
|     |                                                       |      |       | IMOTUR S.A. DE C.V. |              | CHRISTIAN GARCIA MERINO |            | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. |            |                  |         |                  |         | P.C.=(P1+P2+P3)/3         |            |
|     | PREELEMENTALES                                        |      |       | P.U.                | IMPORTE      | P.U.                    | IMPORTE    | P.U.                                     | IMPORTE    | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                      | IMPORTE    |
|     | ANEXO TÉCNICO                                         |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | CARTA GARANTIA (ANEXO 1)                              |      |       |                     | 1 AÑO        |                         | 1 AÑO      |                                          | 1 AÑO      |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA (ANEXO 2)      |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)                           |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL (ANEXO 3-A)    |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | ACREDITACION (ANEXO 4)                                |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)          |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)            |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)                |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR (ANEXO 4-D) |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | ESTRATIFICACIÓN (ANEXO 4-E)                           |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES (ANEXO 4-F)   |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 5)                         |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)             |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | EXPLOSION DE INSUMOS (ANEXO 5-B)                      |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | ENTREGO CD O USB EN SU PROPUESTA (ANEXO 5-C)          |      |       |                     | SI           |                         | SI         |                                          | SI         |                  |         |                  |         |                           |            |
|     | SUMA                                                  |      |       |                     | 887,159.98   |                         | 738,574.83 |                                          | 779,584.61 |                  |         |                  |         |                           | 801,778.00 |
|     | 16% I.V.A.                                            |      |       |                     | 141,945.60   |                         | 118,171.97 |                                          | 124,733.54 |                  |         |                  |         |                           | 128,284.48 |
|     | TOTAL CON I.V.A.                                      |      |       |                     | 1,029,105.58 |                         | 856,746.80 |                                          | 904,318.15 |                  |         |                  |         |                           | 930,062.48 |

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías  
 Dirección General de Operaciones.  
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes  
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
 Ing. Guillermo Salgado Sánchez  
 Coordinador de Servicios Generales  
 Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos  
 Coordinador de Racionalización de Espacios  
 Secretaría de Administración

Lic. Amando Mora Fonseca  
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-148-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PINTURA, CAMBIO DE PISO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| Ord | CONCEPTO         | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)                          |              | PROPUESTA 2 (P2)        |            | PROPUESTA 3 (P3)                         |            | PROPUESTA 4 (P4) |         | PROPUESTA 5 (P5) |         | PRECIO CONVENIENTE (P.C.) |         |
|-----|------------------|------|-------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|---------|
|     |                  |      |       | IMOTUR S.A. DE C.V.                       |              | CHRISTIAN GARCIA MERINO |            | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. |            |                  |         |                  |         | P.C.=(P1+P2+P3)/3         |         |
|     | PREELIMINARES    |      |       | P.U.                                      | IMPORTE      | P.U.                    | IMPORTE    | P.U.                                     | IMPORTE    | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                      | IMPORTE |
|     |                  |      |       |                                           |              |                         |            |                                          |            |                  |         |                  |         |                           |         |
|     |                  |      |       | IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3) |              |                         |            |                                          |            |                  |         |                  |         |                           |         |
|     | SUMA             |      |       |                                           | 887,159.98   |                         | 738,574.83 |                                          | 779,584.61 |                  |         |                  |         |                           |         |
|     | 16% I.V.A.       |      |       |                                           | 141,945.60   |                         | 118,171.97 |                                          | 124,733.54 |                  |         |                  |         |                           |         |
|     | TOTAL CON I.V.A. |      |       |                                           | 1,029,105.58 |                         | 856,746.80 |                                          | 904,318.15 |                  |         |                  |         |                           |         |
|     |                  |      |       | PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO    |              |                         |            |                                          |            |                  |         |                  |         |                           |         |
|     |                  |      |       | \$ 946,185.38                             |              |                         |            |                                          |            |                  |         |                  |         |                           |         |
|     |                  |      |       | IMPORTE INCLUYE I.V.A.                    |              |                         |            |                                          |            |                  |         |                  |         |                           |         |

**Notas:** LA PROPUESTA 1(P1): Entrega su documentación completa. LA PROPUESTA 2(P2): Entrega su documentación completa. LA PROPUESTA 3(P3): Entrega su documentación completa. **LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON:** DUSAN SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.; URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES SAN JULIAN S.A. DE C.V.; PROGRAMAS Y ORGANIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías  
Dirección General de Operaciones.  
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Ing. Guillermo Salgado Sánchez  
Coordinador de Servicios Generales  
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos  
Coordinador de Racionalización de Espacios  
Secretaría de Administración

Lic. Amando Mora Fonseca  
COMITÉ DE ADQUISICIONES