

FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 14-05-2021  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 4 del mes de noviembre del año 2021, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de Licitación Pública Local LPL 14-05-2021 Sin Concurrencia del Comité, denominada “SERVICIO DE TRABAJOS DE SELLADO EN LAS CUBIERTAS Y REPOSICIÓN DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO” (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal 3511, procedimiento derivado de la Solicitud de Aprovisionamiento 14-05-2021, mismo que se llevó a cabo con RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del ejercicio 2021 de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de “La Ley” y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su “Reglamento”, así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

**PRIMERO.** - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el 04 de octubre del 2021 publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de “La Ley”; y al artículo 62 de su “Reglamento”; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

**SEGUNDO.** - El 11 de octubre del 2021 se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de “La Ley”; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado “**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**”.

**TERCERO.** - El 15 de octubre del 2021 se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de “La Ley”; a los artículos 67 y 68 de su “Reglamento”, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la “**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**”.

**CUARTO.** - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como 04 cuatro licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAYG, S.A. DE C.V.   |
| 2 | SACIP, S.A. DE C.V.                                 |
| 3 | CHRISTIAN GARCÍA MERINO                             |
| 4 | CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. |

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 14-05-2021 Sin Concurrencia del Comité.


FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 14-05-2021  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

| Anexos                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAYG, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                | SACIP, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHRISTIAN GARCÍA MERINO | CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | ENTREGÓ                                                                                                                                                                                          | ENTREGÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTREGÓ                 | ENTREGÓ                                             |
| Anexo Técnico                                                                                                                                       | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 1 Carta de garantías                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 2 Copia del Acta de la Junta de aclaraciones y/o visita en sitio                                                                              | NO                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 3 Carta proposición                                                                                                                           | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 3-A (Identificación Oficial Vigente)                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 4-B (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)                                                                 | SI                                                                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 4-C (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social).                                                   | SI                                                                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.                                                                            | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).                                                                    | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 5 Propuesta, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)                                                      | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 5-A Análisis de precios unitarios                                                                                                             | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos) | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| Anexo 5-C (CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.                                  | SI                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                      | SI                                                  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                       | No entregó el Anexo 2 incumpliendo con lo solicitado en la convocatoria, con fundamento en el punto 3, inciso B), 4 párrafo tercero, cuarto y quinto, 6.1 inciso c) y 10 inciso e) de las BASES. | No entregó los siguientes documentos: opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, aunado a que el manifiesto del Anexo 4-B y Anexo 4-C, no los entrega en los formatos establecidos en la convocatoria, incumpliendo con lo establecido en el punto 6.1 incisos h) e i), y 10 inciso e) de las BASES. | N/A                     | N/A                                                 |

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 14-05-2021 Sin Concurrencia del Comité.

FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 14-05-2021  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del LIC. **JESÚS HERNÁNDEZ PLASCENCIA**, en su carácter de **Encargado de Compras** de la **Secretaría de Trabajo y Previsión Social**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

|                    |                         |                                                     |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| LICITANTE EVALUADO | CHRISTIAN GARCÍA MERINO | CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. |
| PROPUESTA TÉCNICA  | SI                      | SI                                                  |
| Observaciones      | N/A                     | N/A                                                 |

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                           |
| CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. |

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

| CHRISTIAN GARCÍA MERINO |          |          |                                                                                                                                                                                            |              |              |
|-------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| PROGRESIVO              | CANTIDAD | U.M.     | CONCEPTO                                                                                                                                                                                   | P.U.         | IMPORTE      |
| 1                       | 1        | SERVICIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE SELLADO EN LAS CUBIERTAS Y REPOSICIÓN DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | \$735,019.37 | \$735,019.37 |
| SUBTOTAL                |          |          |                                                                                                                                                                                            |              | \$735,019.37 |
| I.V.A.                  |          |          |                                                                                                                                                                                            |              | \$117,603.10 |
| TOTAL                   |          |          |                                                                                                                                                                                            |              | \$852,622.47 |

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **CHRISTIAN GARCÍA MERINO**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$852,622.47 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N.)**, referente al “**SERVICIO DE TRABAJOS DE SELLADO EN LAS CUBIERTAS Y REPOSICIÓN DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO**” (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos); en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido. El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de “La Ley” y al artículo 101 de su “Reglamento”. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de “La Ley”, artículos 110 y 111 de su “Reglamento”, el mismo, por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 14-05-2021 Sin Concurrencia del Comité.


FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 14-05-2021  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de “La Ley”, el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

| Nombre                             | Cargo                                                  | Firma                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías | Director General de Operaciones                        |  |
| C. Luis Manuel Cabrera Cervantes   | Director de Conservación y Racionalización de Espacios |                                                                                      |
| Arq. Vanesa Selene García Campos   | Coordinador de Racionalización de Espacios             |                                                                                      |

POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SIENDO EL ÁREA REQUERENTE:

| Nombre                          | Cargo                                                            | Firma                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Jesús Hernández Plascencia | Encargado de Compras<br>Secretaría de Trabajo y Previsión Social |  |

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

| Nombre                    | Firma                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Armando Mora Fonseca |  |

----- FIN -----



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 14-05-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "TRABAJOS DE SELLADO EN LAS CUBIERTAS Y REPOSICION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO" (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)<br>CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1 | Desinstalación de malla sombra existente CON RECUPERACIÓN, ubicada en techo de edificio, incluye: retiro de soportes, tornillería, sellado de perforaciones con sika flex 1a, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro.                                                                  | M2   | 739.90 | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.2 | Retiro de policarbonato existente SIN RECUPERACIÓN, ubicado en área horizontal y vertical de techo de edificio, incluye: plataforma de elevación (Genie), retiro de soportes, tornillería, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro.                                                     | M2   | 990.46 | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.3 | Colocación de malla sobre al 80% bastillada, montada sobre marco de tubular rectangular de 1"x2" en ventanales y cubos de luz de azotea. Incluye: plataforma de elevación (Genie), soportes y material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra y equipo.                                                        | M2   | 739.90 | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.4 | Suministro y colocación de lámina de policarbonato de 6mm. de espesor, en ventanales y cubos de luz de azotea. Incluye: plataforma de elevación (Genie), tornillería, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de tornillería y extremos, herramienta, materiales, mano de obra y equipo. | M2   | 990.46 | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.5 | Suministro y colocación de neoprenos de 10X10 cms. en bases y ductos de equipos de aire acondicionado.                                                                                                                                                                                                                     | M2   | 55.00  | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.6 | Suministro y colocación de Casquillo de 8" con sello elastomérico. Incluye: recorte de canalón, andamiaje, Material, mano de obra, herramienta, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                            | M2   | 16.00  | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.7 | Suministro y colocación de Tee de PVC sanitario de norma de 8". Incluye: andamiaje, Material, mano de obra, herramienta, desperdicios, pegamento, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                        | M2   | 44.00  | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.8 | Suministro y colocación de Codo 90° PVC sanitario de norma de 8". Incluye: andamiaje, Material, mano de obra, herramienta, desperdicios, pegamento, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                      | M2   | 51.00  | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.9 | Suministro y colocación de Reducción de 8" a 6" de PVC sanitario de norma de 8". Incluye: andamiaje, Material, mano de obra, herramienta, desperdicios, pegamento, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                       | M2   | 4.00   | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
 POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE  
 Lic. Jesús Hernández Plascencia  
 Encargado de Compras  
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 14-05-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "TRABAJOS DE SELLADO EN LAS CUBIERTAS Y REPOSICION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO" (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1 | Suministro y colocación de escalera marina de 1.80 mts x 0.50 mts. de ancho a base de ptr de 1"x1" cal. 14 con su respectiva pasamanos. incluye; Material, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2   | 1.00  | NO CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.1 | Suministro y colocación de paso de gato prefabricado de 0.35x2.00 mts. con lamina antiderrapante, incluye; pintura, material, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 2.00  | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.1 | Suministro y colocación de canalón de lámina Cal 22. con desarrollo de 1.20 mts. incluye: desmantelamiento de canalón dañado, tornillería, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de puntos críticos con poliuretano sikaflex 1A, elevaciones, maniobras, cortes, rolado, desperdicios, traslapes, material, mano de obra, equipo, herramienta, los trabajadores deberán trabajar con arnes de seguridad, escaleras, andamios, limpieza acarreo y retiro de escombros a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                   | M2   | 28.00 | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.1 | Suministro e instalación de lámina Acrílica 1.10 x 6.10, color blanco, incluye: Desinstalación de láminas dañadas, sellado de crestas y valles a base de poliuretano, tornillería, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de puntos críticos con poliuretano sikaflex 1A, elevaciones, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, material, mano de obra, equipo, herramienta, los trabajadores deberán trabajar con arnes de seguridad, reacomodo de botaguas, canalones, tapajuntas etc, escaleras, andamios, limpieza acarreo y retiro de escombros a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2   | 85.50 | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.1 | Suministro y colocación de caballete de lámina Cal 22. con desarrollo de 0.45 mts. incluye: desmantelamiento de cumbrera dañada, tornillería, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de puntos críticos con poliuretano sikaflex 1A, elevaciones, maniobras, cortes, rolado, desperdicios, traslapes, material, mano de obra, equipo, herramienta, los trabajadores deberán trabajar con arnes de seguridad, escaleras, andamios, limpieza acarreo y retiro de escombros a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                | M2   | 30.18 | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
 Lic. Jesús Hernández Plascencia  
 Encargado de Compras  
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 14-05-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "TRABAJOS DE SELLADO EN LAS CUBIERTAS Y REPOSICION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO" (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)<br>CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.2 | Suministro y aplicación de impermeabilizante en áreas dispersas de lámina (cubiertas, botaguas, tapajuntas) donde sea necesario, a base de POLIURETANO-ACRILICO 10 años color blanco URELASTIC AC 14 de impermequimia o equivalente, aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos con malla de refuerzo poliéster tejida ambos sentidos, Incluye: limpieza, retiro de basura, primario, calafateo de grietas, fisuras, puntos críticos y pasos de instalaciones con Poliuretano sellador acrílico para grietas, material, mano de | M2   | 85.50  | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.2 | Limpieza de ducto de aire acondicionado de 32" de diámetro, incluye: plataforma de elevación (Genie), herramienta, materiales, mano de obra y equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2   | 401.35 | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 1.2 | Limpieza fina durante y al final de toda la obra las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: delimitación de áreas con cinta para precaución, limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa y gafetes de identificación.                                                                                                                                                                                                                                               | LOTE | 1.00   | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
|     | <b>TIEMPO DE EJECUCION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        | 25 D.N.                                                                 | 25 D.N.                                     |                  |                  |                  |
|     | <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | N/A                                                                     | 0%                                          |                  |                  |                  |
|     | <b>CARTA GARANTIA (ANEXO 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 1 AÑO                                                                   | 3 AÑO                                       |                  |                  |                  |
|     | <b>RESULTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        | SI CUMPLE                                                               | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

**Notas: LA PROPUESTA 1) PRESENTA PROPUESTA COMPLETA. LA PROPUESTA 2(P2): PRESENTA PROPUESTA COMPLETA.: LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.; DI COB, S.A. DE C.V.**



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 14-05-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "TRABAJOS DE SELLADO EN LAS CUBIERTAS Y REPOSICION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO , (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| Ord | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)                                    |               | PROPUESTA 2 (P2)        |               | PROPUESTA 3 (P3) |         | PROPUESTA 4 (P4) |         | PROPUESTA 5 (P5) |         | PRECIO CONVENIENTE (P.C.) |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. |               | CHRISTIAN GARCÍA MERINO |               |                  |         |                  |         |                  |         | P.C.=(P1+P2)/2            |               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | P.U.                                                | IMPORTE       | P.U.                    | IMPORTE       | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                      | IMPORTE       |
| 1.1 | Desinstalación de malla sombra existente CON RECUPERACIÓN, ubicada en techo de edificio, incluye: retiro de soportes, tornillería, sellado de perforaciones con sika flex 1a, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro.                                                                  | M2   | 739.90 | \$ 35.34                                            | \$ 26,148.07  | \$ 23.76                | \$ 17,580.02  |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 14.78                  | \$ 10,935.72  |
| 1.2 | Retiro de policarbonato existente SIN RECUPERACIÓN, ubicado en área horizontal y vertical de techo de edificio, incluye: plataforma de elevación (Genie), retiro de soportes, tornillería, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro.                                                     | M2   | 990.46 | \$ 98.81                                            | \$ 97,867.35  | \$ 51.56                | \$ 51,068.12  |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 37.59                  | \$ 37,231.39  |
| 1.3 | Colocación de malla sobre al 80% bastillada, montada sobre marco de tubular rectangular de 1"x2" en ventanales y cubos de luz de azotea. Incluye: plataforma de elevación (Genie), soportes y material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra y equipo.                                                        | M2   | 739.90 | \$ 287.03                                           | \$ 212,373.50 | \$ 125.73               | \$ 93,027.63  |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 103.19                 | \$ 76,350.28  |
| 1.4 | Suministro y colocación de lámina de policarbonato de 6mm. de espesor, en ventanales y cubos de luz de azotea. Incluye: plataforma de elevación (Genie), tornillería, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de tornillería y extremos, herramienta, materiales, mano de obra y equipo. | M2   | 990.46 | \$ 570.12                                           | \$ 564,681.06 | \$ 328.96               | \$ 325,821.72 |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 224.77                 | \$ 222,625.69 |
| 1.5 | Suministro y colocación de neoprenos de 10X10 cms. en bases y ductos de equipos de aire acondicionado.                                                                                                                                                                                                                     | M2   | 55.00  | \$ 209.35                                           | \$ 11,514.25  | \$ 41.49                | \$ 2,281.95   |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 62.71                  | \$ 3,449.05   |
| 1.6 | Suministro y colocación de Casquillo de 8" con sello elastomérico. Incluye: recorte de canalón, andamiaje, Material, mano de obra, herramienta, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                            | M2   | 16.00  | \$ 341.41                                           | \$ 5,462.56   | \$ 765.51               | \$ 12,248.16  |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 276.73                 | \$ 4,427.68   |
| 1.7 | Suministro y colocación de Tee de PVC sanitario de norma de 8". Incluye: andamiaje, Material, mano de obra, herramienta, desperdicios, pegamento, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                        | M2   | 44.00  | \$ 379.91                                           | \$ 16,716.04  | \$ 267.92               | \$ 11,788.48  |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 161.96                 | \$ 7,126.24   |
| 1.8 | Suministro y colocación de Codo 90° PVC sanitario de norma de 8". Incluye: andamiaje, Material, mano de obra, herramienta, desperdicios, pegamento, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                      | M2   | 51.00  | \$ 308.25                                           | \$ 15,720.75  | \$ 273.80               | \$ 13,963.80  |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 145.51                 | \$ 7,421.01   |
| 1.9 | Suministro y colocación de Reducción de 8" a 6" de PVC sanitario de norma de 8". Incluye: andamiaje, Material, mano de obra, herramienta, desperdicios, pegamento, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                       | M2   | 4.00   | \$ 395.51                                           | \$ 1,582.04   | \$ 385.73               | \$ 1,542.92   |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 195.31                 | \$ 781.24     |

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías  
Dirección General de Operaciones  
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Lic. Jesús Hernández Plascencia  
Encargado de Compras  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Arq. Vanesa Selene García Campos  
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría  
de Administración

Lic. Amando Mora Fonseca  
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 14-05-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "TRABAJOS DE SELLADO EN LAS CUBIERTAS Y REPOSICION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO , (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| Ord | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)                                    |              | PROPUESTA 2 (P2)        |              | PROPUESTA 3 (P3) |         | PROPUESTA 4 (P4) |         | PROPUESTA 5 (P5) |         | PRECIO CONVENIENTE (P.C.) |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. |              | CHRISTIAN GARCÍA MERINO |              |                  |         |                  |         |                  |         | P.C.=(P1+P2)/2            |              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | P.U.                                                | IMPORTE      | P.U.                    | IMPORTE      | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                      | IMPORTE      |
| 1.1 | Suministro y colocación de escalera marina de 1.80 mts x 0.50 mts. de ancho a base de ptr de 1"x1" cal. 14 con su respetiva pasamanos. incluye; Material, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2   | 1.00  | \$ 3,166.77                                         | \$ 3,166.77  | \$ 2,719.52             | \$ 2,719.52  |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 1,471.57               | \$ 1,471.57  |
| 1.1 | Suministro y colocación de paso de gato prefabricado de 0.35x2.00 mts. con lamina antiderrapante, incluye; pintura, material, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2   | 2.00  | \$ 1,066.86                                         | \$ 2,133.72  | \$ 1,772.77             | \$ 3,545.54  |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 709.91                 | \$ 1,419.82  |
| 1.1 | Suministro y colocación de canalón de lámina Cal 22. con desarrollo de 1.20 mts, incluye: desmantelamiento de canalón dañado, tornillería, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de puntos críticos con poliuretano sikaflex 1A, elevaciones, maniobras, cortes, rolado, desperdicios, traslapes, material, mano de obra, equipo, herramienta, los trabajadores deberán trabajar con ames de seguridad, escaleras, andamios, limpieza acarreo y retiro de escombros a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                   | M2   | 28.00 | \$ 1,208.76                                         | \$ 33,845.28 | \$ 489.09               | \$ 13,694.52 |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 424.46                 | \$ 11,884.88 |
| 1.1 | Suministro e instalación de lámina Acrilica 1.10 x 6.10, color blanco, incluye: Desinstalación de láminas dañadas, sellado de crestas y valles a base de poliuretano, tornillería, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de puntos críticos con poliuretano sikaflex 1A, elevaciones, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, material, mano de obra, equipo, herramienta, los trabajadores deberán trabajar con ames de seguridad, reacomodo de botaguas, canalones, tapajuntas etc, escaleras, andamios, limpieza acarreo y retiro de escombros a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2   | 85.50 | \$ 913.03                                           | \$ 78,064.07 | \$ 949.17               | \$ 81,154.04 |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 465.55                 | \$ 39,804.53 |
| 1.1 | Suministro y colocación de caballete de lámina Cal 22. con desarrollo de 0.45 mts, incluye: desmantelamiento de cumbrera dañada, tornillería, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de puntos críticos con poliuretano sikaflex 1A, elevaciones, maniobras, cortes, rolado, desperdicios, traslapes, material, mano de obra, equipo, herramienta, los trabajadores deberán trabajar con ames de seguridad, escaleras, andamios, limpieza acarreo y retiro de escombros a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                | M2   | 30.18 | \$ 272.37                                           | \$ 8,220.13  | \$ 270.40               | \$ 8,160.67  |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 135.69                 | \$ 4,095.12  |

C. Arturo Lacrón de Guevara Macías  
 Dirección General de Operaciones.  
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes  
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
 Lic. Jesús Hernández Plascencia  
 Encargado de Compras  
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Arq. Vanesa Selene García Campos  
 Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría  
 de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca  
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 14-05-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "TRABAJOS DE SELLADO EN LAS CUBIERTAS Y REPOSICION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO , (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| Ord | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)                                    |              | PROPUESTA 2 (P2)        |              | PROPUESTA 3 (P3) |         | PROPUESTA 4 (P4) |         | PROPUESTA 5 (P5) |         | PRECIO CONVENIENTE (P.C.) |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. |              | CHRISTIAN GARCÍA MERINO |              |                  |         |                  |         |                  |         | P.C.=(P1+P2)/2            |              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | P.U.                                                | IMPORTE      | P.U.                    | IMPORTE      | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                      | IMPORTE      |
| 1.2 | Suministro y aplicación de impermeabilizante en áreas dispersas de lámina (cubiertas, botaguas, tapajuntas) donde sea necesario, a base de POLIURETANO-ACRILICO 10 años color blanco URELASTIC AC 14 de impermequimia o equivalente, aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos con malla de refuerzo poliéster tejida ambos sentidos, Incluye: limpieza, retiro de basura, primario, calafateo de grietas, fisuras, puntos críticos y pasos de instalaciones con Poliuretano sellador acrílico para grietas, material, mano de | M2   | 85.50  | \$ 266.49                                           | \$ 22,784.90 | \$ 178.31               | \$ 15,245.51 |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 111.20                 | \$ 9,507.60  |
| 1.2 | Limpieza de ducto de aire acondicionado de 32" de diámetro, incluye: plataforma de elevación (Genie), herramienta, materiales, mano de obra y equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2   | 401.35 | \$ 24.57                                            | \$ 9,861.17  | \$ 102.66               | \$ 41,202.59 |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 31.81                  | \$ 12,766.94 |
| 1.2 | Limpieza fina durante y al final de toda la obra las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: delimitación de áreas con cinta para precaución, limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa y gafetes de identificación.                                                                                                                                                                                                                                               | LOTE | 1.00   | \$ 27,260.56                                        | \$ 27,260.56 | \$ 39,974.18            | \$ 39,974.18 |                  |         |                  |         |                  |         | \$ 16,808.69              | \$ 16,808.69 |
|     | % CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                                                     | 242.98%      |                         | 157.02%      |                  |         |                  |         |                  |         |                           |              |
|     | % CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                                                     | 154.07%      |                         | 99.57%       |                  |         |                  |         |                  |         |                           |              |
|     | SUMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                                                     | 1,137,402.22 |                         | 735,019.37   |                  |         |                  |         |                  |         |                           | 468,107.45   |
|     | 16% I.V.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                                                     | 181,984.36   |                         | 117,603.10   |                  |         |                  |         |                  |         |                           | 74,897.19    |
|     | TOTAL CON I.V.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                     | 1,319,386.58 |                         | 852,622.47   |                  |         |                  |         |                  |         |                           | 543,004.64   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)           |              |                         |              |                  |         |                  |         |                  |         |                           |              |
|     | SUMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                                                     | 1,137,402.22 |                         | 735,019.37   |                  |         |                  |         |                  |         |                           |              |
|     | 16% I.V.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                                                     | 181,984.36   |                         | 117,603.10   |                  |         |                  |         |                  |         |                           |              |
|     | TOTAL CON I.V.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                     | 1,319,386.58 |                         | 852,622.47   |                  |         |                  |         |                  |         |                           |              |

C. Aníbal Lastrón de Guevara Macías  
 Dirección General de Operaciones  
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes  
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
 Lic. Jesús Hernández Plascencia  
 Encargado de Compras  
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Arq. Vanesa Selene García Campos  
 Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría  
 de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca  
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 14-05-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**SERVICIO: "TRABAJOS DE SELLADO EN LAS CUBIERTAS Y REPOSICIÓN DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO , (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| Ord | CONCEPTO | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)                                    |         | PROPUESTA 2 (P2)        |         | PROPUESTA 3 (P3) |         | PROPUESTA 4 (P4)                       |         | PROPUESTA 5 (P5) |         | PRECIO CONVENIENTE (P.C.) |         |
|-----|----------|------|-------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|------------------|---------|----------------------------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|---------|
|     |          |      |       | CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. |         | CHRISTIAN GARCÍA MERINO |         |                  |         |                                        |         |                  |         | P.C.=(P1+P2)/2            |         |
|     |          |      |       | P.U.                                                | IMPORTE | P.U.                    | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                                   | IMPORTE | P.U.             | IMPORTE | P.U.                      | IMPORTE |
|     |          |      |       |                                                     |         |                         |         |                  |         |                                        |         |                  |         |                           |         |
|     |          |      |       |                                                     |         |                         |         |                  |         | PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO |         |                  |         |                           |         |
|     |          |      |       |                                                     |         |                         |         |                  |         | \$ 856,340.42                          |         |                  |         |                           |         |
|     |          |      |       |                                                     |         |                         |         |                  |         | IMPORTE INCLUYE I.V.A.                 |         |                  |         |                           |         |

Notas: LA PROPUESTA 1) PRESENTA PROPUESTA COMPLETA, LA PROPUESTA 2(P2): PRESENTA PROPUESTA COMPLETA.: LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.; DI.COB, S.A. DE C.V.

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías  
 Dirección General de Operaciones  
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes  
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
 Lic. Jesús Hernández Plascencia  
 Encargado de Compras  
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Arq. Vanesa Selene García Campos  
 Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría  
 de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca  
 COMITÉ DE ADQUISICIONES