Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-133-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:00 horas del día 01 del mes de diciembre del año 2021**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 35-133-2021 Sin Concurrencia del Comité,** denominada **"SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),** el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511,** procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 35-133-2021,** mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS** y **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS ambos del Ejercicio 2021** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **24 de noviembre del 2021** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **25 de noviembre del 2021** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado *"VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA".*

TERCERO. - El **29 de noviembre del 2021** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la *"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS".*

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	**ALLESTRES, S.A. DE C.V.**
2	**CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.**
3	**SACIP, S.A. DE C.V.**

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-133-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	ALLESTRES, S.A. DE C.V.	CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta proposición	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI
Anexo 4-B OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-C OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	N/A	N/A	N/A

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través de la **C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza,** en su carácter de **Directora de Servicios Generales** de la **Secretaría de Administración,** mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-133-2021 Sin Concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-133-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

LICITANTE EVALUADO	ALLESTRES, S.A. DE C.V.	CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	SI	NO	SI
Observaciones	N/A	NO CUMPLE, debido a que en el Anexo 5-A, específicamente en los progresivos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 5.7, 5.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 10.5, 10.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 15.6, 17.17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 20.5 y 20.6 no integra todos los materiales que se piden en el concepto, incumpliendo con lo solicitado en el ANEXO TÉCNICO, esto con fundamento en el punto 5 inciso H), punto 6.2 inciso n) y punto 10 inciso b) y e) de las bases.	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

PROVEEDOR
SACIP, S.A. DE C.V.

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

ALLESTRES, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.	$ 1,072,406.61	$ 1,072,406.61
				SUBTOTAL	$ 1,072,406.61
				I.V.A.	$ 171,585.06
				TOTAL	$ 1,243,991.67

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **ALLESTRES, S.A. DE C.V., por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta $ 1,243,991.67 (un millón doscientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y un pesos 67/100 M.N.),** referente al **"SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),** en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-133-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza	Directora de Servicios Generales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Lic. Armando Mora Fonseca	

---------- **FIN** ----------

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-133-2021 Sin Concurrencia del Comité.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
	PREELIMINARES									
1.1	Desmontaje con recuperación de Puertas de sólido fenólico (diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
1.2	Desmontaje con recuperación de Mampara de sólido fénolico, (división, pilastras diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
1.3	Retiro sin recuperación de cubierta de resina, de 2.30 x 0.60 mts. Incluye; lavabos, monomandos, mangueras, cespol, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
1.4	Retiro con recuperación de mingitorios ecológicos, Incluye; Resguarde del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
1.5	Retiro sin recuperación de wc, Incluye; fluxómetro de pie, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
1.6	Retiro sin recuperación de coladera de piso, Incluye; mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
1.7	Demolición de loseta de cerámica y/o azulejos en piso y muros, en forma manual, Incluye; herramienta, mano de obra, limpieza, encostalado, acarreos dentro y fuera de la obra.	m2	95.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
1.8	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera de 2.10 X 0.90 mts., incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
1.9	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios) , de 2.5 mts. máximo de longitud incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servidos Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	**BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA**									
#######	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 2.5 mts. máximo de longitud en tuberías de 2" y 4" incluye; clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
#######	Desmontaje de extractor para baño con recuperación, incluye; aislamiento eléctrico, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
#######	Desmontaje con recuperación de accesorios (espejos, porta rollo, despachador de jabón, despachador de toallas de mano etc.), Incluye: resguardo para su reinstalación, Herramienta, Mano de Obra, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
#######	Desmontaje de plafón suspendido reticulado, medida 60 x 60, incluye: acarreos, mano de obra, herramienta, material, y retiro fuera de la obra la lugar indicado.	m2	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
2.1	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	6.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (Se pide 2.5mts de tubería y solo cotiza 2.2mts, no incluye válvulas y material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases.)	SI CUMPLE				
2.2	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 11/4" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3.00 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	4.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye válvulas y material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases.)	SI CUMPLE				
2.3	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	24.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases.)	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
2.4	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 3/4" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases.)	SI CUMPLE				
2.5	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 2" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	6.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (Se pide3.0mts de tubería y solo cotiza 2.1mts, no incluye material para resanes en el Anexo 5-A incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
2.6	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	4.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases.)	SI CUMPLE				
2.7	Suministro e instalación de Red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para conección ala red general, Incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases.)	SI CUMPLE				
3	ALBAÑILERIA Y RECUBRIMIENTOS									
3.1	Demolición de mocheta de block, por medios manuales, medidas: 0.80 x 2.40, incluye: harremienta, mano de obra, acopio y encostalado, retiro fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
3.2	Repellado en muros para recibir azulejo con mortero cem-are 1:5 incluye: materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	95.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
3.3	Nivelación de piso con jalcreto F'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor promedio, hecho en obra, terminado para recibir vitropiso, incluye: extendido y nivelado, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
3.4	Suministro y colocación de piso mca. Interceramic de 1era. modelo Sussex Oxford White, rectificado, 60 x 60 , asentado en firme de jalcreto afinado, incluye: pegapiso, junteador, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios, acarreos a primer niveles, limpieza y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
3.5	Suministro y colocación de azulejo en muros mca. Porcelanite, Azulejo Nevada mate blanco 1A 25 x 75 cm cms. incluye: pega azulejo, junteador, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios acarreos a primer niveles y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	73.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
3.6	Suministro e instalación de cubierta de granito Gris Oxford, para lavamanos de 2.30 mts. X 0.60 mt, 15 cm de zoclo al frente y 25 cm de faldón, con 3 cortes para recibir lavabos bajo cubierta, incluye: estructura de ptr de 2", para sujeción a muro, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
3.7	Limpieza y rectificación de nivel de soportería metálica para plafón suspendido, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
3.8	Suministro e instalación de plafón suspendido, medida: 60 x 60, modelo: radar (igual al existente) sobre estructura suspendida existente, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
3.9	Suministro y aplicación de pintura esmalte a dos manos, comex o equivalente, color gris claro,a una altura de 2.50 aprox. Incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
4	MUEBLES Y ACCESORIOS									
4.1	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro Helvex 310-WC-4.8, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
4.2	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro para W.c. De Manija 110-wc-4.8 Helvex, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
4.3	Suministro y colocación de lavamanos bajo cubierta: Studio,Grande, marca: American Ständard. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
4.4	Suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR mod. TV 105 marca Helvex, Incluye: llaves angulares urrea 401SC, manguera coflex, cespol y trampa de laton cromado dica 4207 , contra, tubería y conexiones, empaques, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
4.5	Instalación de mingitorios ecológicos de recuperacion, Incluye; Limpieza, Sistema de fijación, empaques, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
4.6	Suministro y colocación de cespol bote de piso marca Urrea o similar incluye: conexión a línea de descarga, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
4.7	Suministro y colocación de extractor para baño marca Stevez, de 6" 1006(eco) color blanco en plafón, incluye; alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
4.8	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido marca: Uline Despachador Manual de Jabón en Espuma, H-3905BL - 1,000 mL, Negro, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
4.9	Suministro e instalación de dispensador de toalla de papel, marca: kimberly clark,H-1133SM plástico ahumado, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
4.10	Suministro e instalación Despachador De Papel Higiénico Jumbo, Humo Kimberly Clark. incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
4.11	Suministro e instalación espejo de 6 mm, medidas: 0.50 x 0.90 mts, sin marco, flotado, montado sobre perfil de aluminio, incluye: cantos pulidos, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación..	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
4.12	Suministro e instalación de barra de seguridad GLACIER BAY SKU#102893 MODELO:GB-10024-21, en acero inoxidable, incluye: material, mano de obra, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
5	PUERTAS Y MAMPARAS									
5.1	Instalación de puertas de recuperación sólido fenólico (diferentes medidas) Incluye; limpieza, sistema de fijación, mano de obra, herramienta,acarreo dentro y fuera de obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
5.2	Instalación de mamparas,pilastras, divisiones, de recuperación de sólido fenólico, Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
5.3	Instalación de mampara con ecuperación para mingitorio de sólido fenólico. Incluye: limpieza, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
5.4	Suministro e instalación de mampara para mingitorio de sólido fenólico, marca Modumex o equivalente, 0.45 mts X 1.20 mts. Incluye: cubre cantos, desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
5.5	Reposición de bisagras para puerta (tipo retorno automatico) incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
5.6	Reposición de PASADOR MOD. JKM5, incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
5.7	Reposición de Zoclo para pilastra en acero inoxidable, incluye: dobleces, cortes, uniones, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instaalción.	ml	5.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (Se pide zoclo de Acero inoxidable y cotiza lamina pintro cal. 22 en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H) y 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
5.8	Suministro y colocación de puerta en sólido fenólico, color gris, con marco de aluminio, brazo cierra puertas, CERRADURA EUROPEA MOD. CMHP013, marca: Jako, medidas: 2.10 x 0.90.Incluye: material, mano de obra tornillería y todo lo necesario para su correcta instaalción.	pza.	2.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (Solo cotiza 1.05 m2 de puerta y se pide 1.89, además no incluye el brazo cierra puertas en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
5.9	Limpieza gruesa y fina durante el jornal de trabajo y al finalizar la obra, incluye, personal, material, insumos, acarreos dentro y fuera de obra.	m2	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
6	BAÑOS MUJERES PLANTA BAJA									
	PREELIMINARES									
6.1	Desmontaje con recuperación de Puertas de sólido fenólico (diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
6.2	Desmontaje con recuperación de Mampara de sólido fénolico, (división, pilastras diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
6.3	Demolición de cubierta de block con azulejo y muretes laterales de apoyo, de 1.75 x 0.60 mts. Incluye; lavabos, monomandos, mangueras, cespol, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
6.4	Retiro sin recuperación de wc, Incluye; fluxómetro de pie, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servidos Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
6.5	Retiro sin recuperación de coladera de piso, Incluye; mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
6.6	Demolición de loseta de cerámica y/o azulejos en piso y muros, en forma manual, Incluye; herramienta, mano de obra, limpieza, encostalado, acarreos dentro y fuera de la obra.	m2	55.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
6.7	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera de 2.10 X 0.90 mts., incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
6.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios) , de 2.5 mts. máximo de longitud incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
6.9	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 2.5 mts. máximo de longitud en tuberías de 2" y 4",incluye; clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
6.10	Desmontaje de extractor para baño con recuperación, incluye; aislamiento eléctrico, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
6.11	Desmontaje con recuperación de accesorios (espejos, porta roll, despachador de jabón, despachador de toallas de mano etc.), Incluye: resguardo para su reinstalación, Herramienta, Mano de Obra, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
6.12	Desmontaje de plafón suspendido reticulado, medida 60 x 60, incluye: acarreos, mano de obra, herramienta, material, y retiro fuera de la obra la lugar indicado.	m2	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	**BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA**									
7.1	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	6.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (Se pide 2.5mts de tubería y solo cotiza 2.2mts, no incluye válvulas y material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
7.2	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 11/4" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3.00 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	4.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye válvulas y material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
7.3	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	24.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
7.4	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 3/4" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
7.5	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 2" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (Se pide3.0mts de tubería y solo cotiza 2.1mts, no incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
7.6	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	4.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H) y 6.2 inciso j) y 10 incisos b) y e) de las bases.).	SI CUMPLE				
7.7	Suministro e instalación de Red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para coneccion ala red general, Incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
8	ALBAÑILERIA Y RECUBRIMIENTOS									
8.1	Repellado en muros para recibir azulejo con mortero cem-are 1:5 incluye: materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	55.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
8.2	Nivelación de piso con jalcreto F'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor promedio, hecho en obra, terminado para recibir vitropiso, incluye: extendido y nivelado, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	14.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
8.3	Suministro y colocación de piso mca. interceramic de 1era. modelo Sussex Oxford White, rectificado, 60 x 60 , asentado en firme de jalcreto afinado, incluye: pegapiso, junteador, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios, acarreos a primer niveles, limpieza y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	14.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
8.4	Suministro y colocación de azulejo en muros mca. Porcelanite, Azulejo Nevada mate blanco 1A 25 x 75 cm cms. incluye: pega azulejo, junteador, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios acarreos a primer niveles y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	40.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
8.5	Suministro e instalación de cubierta de granito Gris Oxford, para lavamanos de 1.70 mts. X 0.60 mt, 15 cm de zoclo al frente y 25 cm de faldón, con 3 cortes para recibir lavabos bajo cubierta, incluye: estructura de ptr de 2", para sujeción a muro, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
8.6	Limpieza y rectificación de nivel de soportería metálica para plafón suspendido, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	14.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
8.7	Suministro e instalación de plafón suspendido, medida: 60 x 60, modelo: radar (igual al existente) sobre estructura suspendida existente, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	14.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
9	MUEBLES Y ACCESORIOS									
9.1	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro Helvex 310-WC-4.8, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
9.2	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro para W.c. De Manija 110-wc-4.8 Helvex, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
9.3	Suministro y colocación de lavamanos bajo cubierta: Studio Grande, marca: American Standard. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
9.4	Suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR mod. TV 105 marca Helvex, Incluye: llaves angulares urrea 401SC, manguera coflex, cespol y trampa de laton cromado dica 4207 , contra, tubería y conexiones, empaques, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
9.5	Suministro y colocación de cespol bote de piso marca Urrea o similar incluye: conexión a línea de descarga, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
9.6	Suministro y colocación de extractor para baño marca Stevez, de 6" 1006(eco) color blanco en plafón, incluye; alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
9.7	Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido marca: Uline Despachador Manual de Jabón en Espuma, H-3905BL - 1,000 mL, Negro, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
9.8	Suministro e instalación de dispensador de toalla de papel, marca: kimberly clark,H-1133SM plástico ahumado, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
9.9	Suministro e instalación Despachador De Papel Higiénico Jumbo, Humo Kimberly Clark. incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
9.10	Suministro e instalación espejo de 6 mm, medidas: 0.50 x 0.90 mts, sin marco, flotado, montado sobre perfil de aluminio, incluye: cantos pulidos, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instaalción..	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
9.11	Suministro e instalación de barra de seguridad GLACIER BAY SKU#102893 MODELO:GB-10024-21, en acero inoxidable, incluye: material, mano de obra, elemntos de fijación y todo lo necesario para su correcta instaalción.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
10	PUERTAS Y MAMPARAS									
10.1	Instalación de puertas de recuperación sólido fenólico (diferentes medidas) Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
10.2	Instalación de mamparas pilastras divisiones de recuperación de sólido revolico, Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
10.3	Reposición de bisagras para puerta (tipo retorno automático) incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
10.4	Reposición de PASADOR MOD. JKM5, incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
10.5	Reposición de Zoclo para pilastra en acero inoxidable, incluye: dobleces, cortes, uniones, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instaalción.	ml	4.50	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (se pide zoclo de Acero inoxidable y cotiza lamina pintro cal. 22 en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
10.6	Suministro y colocación de puerta en sólido fenólico, color gris, con marco de aluminio, brazo cierra puertas, CERRADURA EUROPEA MOD. CMHP013, marca: Jako, medidas: 2.10 x 0.90.Incluye: material, mano de obra tornillería y todo lo necesario para su correcta instaalción.	pza.	1.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (solo cotiza 1.05 m2 de puerta y se pide 1.89, además no incluye el brazo cierra puertas en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
10.7	Limpieza gruesa y fina durante el jornal de trabajo y al finalizar la obra, incluye, personal, material, insumos, acarreos dentro y fuera de obra.	m2	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11	BAÑOS HOMBRES PLANTA ALTA									
	PREELIMINARES									
11.1	Desmontaje con recuperación de Puertas de sólido fenólico (diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11.2	Desmontaje con recuperación de Mampara de sólido fénolico, (división, pilastras diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11.3	Demolición de cubierta de block y azulejo,de 1.40 x 0.65 mts. Incluye; lavabos, monomandos, mangueras, cespol, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11.4	Retiro con recuperación de mingitorios ecológicos, Incluye; Resguarde del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
11.5	Retiro sin recuperación de wc, Incluye; fluxómetro de pie, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11.6	Retiro sin recuperación de coladera de piso, Incluye; mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11.7	Demolición de loseta de cerámica y/o azulejos en piso y muros, en forma manual, Incluye; herramienta, mano de obra, limpieza, encostalado, acarreos dentro y fuera de la obra.	m2	68.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11.8	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera de 2.10 X 0.90 mts., incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11.9	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios) , de 2.5 mts. máximo de longitud incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11.10	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 2.5 mts. máximo de longitud en tuberías de 2" y 4" incluye; clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11.11	Desmontaje de extractor para baño con recuperación, incluye; aislamiento eléctrico, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11.12	Desmontaje con recuperación de accesorios (espejos, porta roll, despachador de jabón, despachador de toallas de mano etc.), Incluye: resguardo para su reinstalación, Herramienta, Mano de Obra, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
11.13	Desmontaje de plafon suspendido reticulado, medida 60 x 60, incluye: acarreos, mano de obra, herramienta, material, y retiro fuera de la obra la lugar indicado.	m2	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
12.1	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	7.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (Se pide 2.5mts de tubería y solo cotiza 2.2mts, no incluye válvulas y material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
12.2	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 11/4" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3.00 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye válvulas y material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
12.3	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	24.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
12.4	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 3/4" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
12.5	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 2" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	5.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (Se pide3.0mts de tubería y solo cotiza 2.1mts, no incluye material para resanes incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H) y 6.2 inciso j) y 10 incisos b) y e) de las bases.).	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
12.6	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
12.7	Suministro e instalación de Red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para coneccion ala red general, Incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
13	ALBAÑILERIA Y RECUBRIMIENTOS									
13.1	Demolición de mocheta de block, por medios manuales, medidas: 0.35 x 2.45, incluye: harremienta, mano de obra, acopio y encostalado, retiro fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
13.2	Repellado en muros para recibir azulejo con mortero cem-are 1:5 incluye: materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	68.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
13.3	Nivelación de piso con jalcreto F'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor promedio, hecho en obra, terminado para recibir vitropiso, incluye: extendido y nivelado, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
13.4	Suministro y colocación de piso mca. interceramic de 1era. modelo Sussex Oxford White, rectificado, 60 x 60 , asentado en firme de jalcreto afinado, incluye: pegapiso, junteador, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios, acarreos a primer niveles, limpieza y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
13.5	Suministro y colocación de azulejo en muros mca. Porcelanite, Azulejo Nevada mate blanco 1A 25 x 75 cm cms. incluye: pega azulejo, junteador, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios acarreos a primer niveles y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	53.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
13.6	Suministro e instalación de cubierta de granito Gris Oxford, para lavamanos de 1.40 mts. X 0.60 mt, 15 cm de zoclo al frente y 25 cm de faldón, con 2 cortes para recibir lavabos bajo cubierta, incluye: estructura de ptr de 2" para sujeción a muro, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
13.7	Limpieza y rectificación de nivel de soportería metálica para plafón suspendido, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
13.8	Suministro e instalación de plafón suspendido, medida: 60 x 60, modelo: radar (igual al existente) sobre estructura suspendida existente, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
14	MUEBLES Y ACCESORIOS									
14.1	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro Helvex 310-WC-4.8, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
14.2	Suministro y colocación de lavamanos bajo cubierta: Studio Grande, marca: American Standard. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
14.3	Suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR mod. TV 105 marca Helvex, Incluye: llaves angulares urrea 401SC, manguera coflex, cespol y trampa de laton cromado dica 4207 , contra, tubería y conexiones, empaques, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
14.4	Instalacion de mingitorios ecológicos de recuperacion, Incluye; Sistema de fijacion, empaques, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
14.5	Suministro y colocación de cespol bote de piso marca Urrea o similar incluye: conexión a línea de descarga, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servidos Generales
Secretaria de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
14.6	Suministro y colocación de extractor para baño marca Stevez, de 6" 1006(eco) color blanco en plafón, incluye; alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
14.7	Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido marca: Uline Despachador Manual de Jabón en Espuma, H-3905BL - 1,000 mL, Negro, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
14.8	Suministro e instalación de dispensador de toalla de papel, marca: kimberly clark,H-1133SM plastico ahumado, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
14.9	Suministro e instalación Despachador De Papel Higiénico Jumbo, Humo Kimberly Clark. incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
14.10	Suministro e instalación espejo de 6 mm, medidas: 0.50 x 0.90 mts, sin marco, flotado, montado sobre perfil de aluminio, incluye: cantos pulidos, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instaalción..	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
15	PUERTAS Y MAMPARAS									
15.1	Instalación de puertas de recuperación sólido fenólico (diferentes medidas) Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
15.2	Instalación de mamparas pilastras divisiones de recuperación de sólido fenólico, Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
15.3	Instalación de mampara de recuperación para mingitorio de sólido fenólico, marca Modumex o equivalente, 0.40 mts X 1.20 mts. Incluye: cubre cantos, desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
15.4	Reposición de bisagras para puerta (tipo retorno automático) incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
15.5	Reposición de PASADOR MOD. JKM5, incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
15.6	Reposición de Zoclo para pilastra en acero inoxidable, incluye: dobleces, cortes, uniones, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.50	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (se pide zoclo de Acero inoxidable y cotiza lamina pintro cal. 22 en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
15.7	Suministro y colocación de puerta en sólido fenólico, color gris, con marco de aluminio, brazo cierra puertas, CERRADURA EUROPEA MOD. CMHP013, marca: Jako, medidas: 2.10 x 0.90.Incluye: material, mano de obra tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (solo cotiza 1.05 m2 de puerta y se pide 1.89, además no incluye el brazo cierra puertas en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
15.8	Limpieza gruesa y fina durante el jornal de trabajo y al finalizar la obra, incluye, personal, material, insumos, acarreos dentro y fuera de obra.	m2	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
16	BAÑOS MUJERES PLANTA ALTA									
	PREELIMINARES									
16.1	Desmontaje con recuperación de Puertas de sólido fenólico (diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
16.2	Desmontaje con recuperación de Mampara de sólido fénolico, (división, pilastras diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
16.3	Demolición de cubierta de block con azulejo,de 1.40 x 0.65 mts. Incluye; lavabos, monomandos, mangueras, cespol, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
16.4	Retiro sin recuperación de wc, Incluye; fluxómetro de pie, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
16.5	Retiro sin recuperación de coladera de piso, Incluye; mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
16.6	Demolición de loseta de cerámica y/o azulejos en piso y muros, en forma manual, Incluye; herramienta, mano de obra, limpieza, encostalado, acarreos dentro y fuera de la obra.	m2	68.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
16.7	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera de 2.10 X 0.90 mts., incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
16.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios) , de 2.5 mts. máximo de longitud incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
16.9	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 2.5 mts. máximo de longitud en tuberías de 2" y 4" incluye; clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
16.10	Desmontaje de extractor para baño con recuperación, incluye; aislamiento eléctrico, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
16.11	Desmontaje con recuperación de accesorios (espejos, porta roll, despachador de jabón, despachador de toallas de mano etc.), Incluye: resguardo para su reinstalación, Herramienta, Mano de Obra, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
16.12	Desmontaje de plafon suspendido reticulado, medida 60 x 60, incluye: acarreos, mano de obra, herramienta, material, y retiro fuera de la obra la lugar indicado.	m2	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
17	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
17.1	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (Se pide 2.5mts de tubería y solo cotiza 2.2mts, no incluye válvulas y material en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
17.2	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 11/4" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3.00 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	5.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye válvulas y material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
17.3	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	24.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
17.4	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 3/4" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
17.5	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 2" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (Se pide3.0mts de tubería y solo cotiza 2.1mts, no incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
17.6	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	5.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
17.7	Suministro e instalación de Red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para coneccion ala red general, Incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (No incluye material para resanes en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				
18	ALBAÑILERIA Y RECUBRIMIENTOS									
18.1	Repellado en muros para recibir azulejo con mortero cem-are 1:5 incluye: materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	68.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
18.2	Nivelación de piso con jalcreto F'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor promedio, hecho en obra, terminado para recibir vitropiso, incluye: extendido y nivelado, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
18.3	Suministro y colocación de piso mca. interceramic de 1era. modelo Sussex Oxford White, rectificado, 60 x 60 , asentado en firme de jalcreto afinado, incluye: pegapiso, junteador, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios, acarreos a primer niveles, limpieza y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
18.4	Suministro y colocación de azulejo en muros mca. Porcelanite, Azulejo Nevada mate blanco 1A 25 x 75 cm cms. incluye: pega azulejo, junteador, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios acarreos a primer niveles y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	53.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
18.5	Suministro e instalación de cubierta de granito Gris Oxford, para lavamanos de 1.40 mts. X 0.60 mt, 15 cm de zoclo al frente y 25 cm de faldón, con 2 cortes para recibir lavabos bajo cubierta, incluye: estructura de ptr de 2" para sujeción a muro, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
18.6	Limpieza y rectificación de nivel de soportería metálica para plafón suspendido, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.		16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
18.7	Suministro e instalación de plafón suspendido, medida: 60 x 60, modelo: radar (igual al existente) sobre estructura suspendida, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
19	MUEBLES Y ACCESORIOS									
19.1	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro Helvex 310-WC-4.8, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
19.2	Suministro y colocación de lavamanos bajo cubierta: Studio Grande, marca: American Standard. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
19.3	Suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR mod. TV 105 marca Helvex, Incluye: llaves angulares urrea 401SC, manguera coflex, cespol y trampa de laton cromado dica 4207 , contra, tubería y conexiones, empaques, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
19.4	Suministro y colocación de cespol bote de piso marca Urrea o similar incluye: conexión a línea de descarga, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
19.5	Suministro y colocación de extractor para baño marca Stevez, de 6" 1006(eco) color blanco en plafón, incluye; alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
19.6	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido marca: Uline Despachador Manual de Jabón en Espuma, H-3905BL - 1,000 mL, Negro, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servidos Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA									
19.7	Suministro e instalación de dispensador de toalla de papel, marca: kimberly clark,H-1133SM plastico ahumado, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
19.8	Suministro e instalación Despachador De Papel Higiénico Jumbo, Humo Kimberly Clark. incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
19.9	Suministro e instalación espejo de 6 mm, medidas: 0.50 x 0.90 mts, sin marco, flotado, montado sobre perfil de aluminio, incluye: cantos pulidos, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instaalción..	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
20	PUERTAS Y MAMPARAS									
20.1	Instalación de puertas de recuperación sólido fenólico (diferentes medidas) Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
20.2	Instalación de mamparas pilastras divisiones de recuperación de sólido fenólico, Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
20.3	Reposición de bisagras para puerta (tipo retorno automatico) incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
20.4	Reposición de PASADOR MOD. JKM5, incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
20.5	Reposición de Zoclo para pilastra en acero inoxidable, incluye: dobleces, cortes, uniones, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	3.50	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (se pide zoclo de Acero inoxidable y cotiza lamina pintro cal. 22 en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE				

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	**BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA**							
20.6	Suministro y colocación de puerta en solido fenólico, color gris, con marco de aluminio, brazo cierra puertas, CERRADURA EUROPEA MOD. CMHP013, marca: Jako, medidas: 2.10 x 0.90.Incluye: material, mano de obra tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE	**NO CUMPLE** (solo cotiza 1.05 m2 de puerta y se pide 1.89, además no incluye el brazo cierra puertas en el Anexo 5-A, incumpliendo con los solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo señalado por los puntos 5 inciso H), 6.2 inciso n) y 10 incisos b) y e) de las bases).	SI CUMPLE		
20.7	Limpieza gruesa y fina durante el jornal de trabajo y al finalizar la obra, incluye, personal, material, insumos, acarreos dentro y fuera de obra.	m2	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	TIEMPO DE EJECUCION			**31-dic-21**	**31-dic-21**	**30 D/N**		
	ANTICIPO			50%	N/A	N/A		
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1)			1 AÑOS	1 AÑOS	1 AÑOS		
	RESULTADO			**SI CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**SI CUMPLE**		

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Entrega su propuesta completa. **LA PROPUESTA 2(P2):** NO CUMPLE, debido a que en los análisis de precios unitarios Anexo 5-A, especificamente en los progresicos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 5.7, 5.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 10.5, 10.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 15.6, 17.17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 20.5 y 20.6 no integra todos los materiales que se piden en el concepto, incumpliendo con lo solicitado en el anexo Técnico (catálogo de conceptos), con fundamento en el punto 5 inciso H), punto 6.2 inciso n) y punto 10 inciso b) y e) de las bases. **NO COTIZARON: CONSTRUCTORA SALURG, S. DE R.L. DE C.V.; DUSAN SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.; CONCRETO, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V.; COSMOBILIA S.A.P.I.; URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.**

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
	PREELIMINARES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
1.1	Desmontaje con recuperación de Puertas de sólido fenólico (diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	4.00	$ 89.05	$ 356.20	$ 87.63	$ 350.52							$ 88.34	$ 353.36
1.2	Desmontaje con recuperación de Mampara de sólido fénolico, (división, pilastras diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	12.00	$ 118.75	$ 1,425.00	$ 70.10	$ 841.20							$ 94.43	$ 1,133.10
1.3	Retiro sin recuperación de cubierta de resina, de 2.30 x 0.60 mts. Incluye; lavabos, monomandos, mangueras, cespol, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 237.47	$ 237.47	$ 327.78	$ 327.78							$ 282.63	$ 282.63
1.4	Retiro con recuperación de mingitorios ecológicos, Incluye; Resguarde del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	$ 118.75	$ 475.00	$ 184.43	$ 737.72							$ 151.59	$ 606.36
1.5	Retiro sin recuperación de wc, Incluye; fluxómetro de pie, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	$ 106.87	$ 427.48	$ 231.83	$ 927.32							$ 169.35	$ 677.40
1.6	Retiro sin recuperación de coladera de piso, Incluye; mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 89.05	$ 89.05	$ 157.27	$ 157.27							$ 123.16	$ 123.16
1.7	Demolición de loseta de cerámica y/o azulejos en piso y muros, en forma manual, Incluye; herramienta, mano de obra, limpieza, encostalado, acarreos dentro y fuera de la obra.	m2	95.00	$ 89.05	$ 8,459.75	$ 57.49	$ 5,461.55							$ 73.27	$ 6,960.65
1.8	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera de 2.10 X 0.90 mts., incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	2.00	$ 118.75	$ 237.50	$ 222.63	$ 445.26							$ 170.69	$ 341.38
1.9	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios) , de 2.5 mts. máximo de longitud incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	$ 717.43	$ 5,022.01	$ 370.15	$ 2,591.05							$ 543.79	$ 3,806.53

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
1	**BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA**			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
#######	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 2.5 mts. máximo de longitud en tuberías de 2" y 4" incluye; clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	$ 1,147.88	$ 4,591.52	$ 370.15	$ 1,480.60							$ 759.02	$ 3,036.06
#######	Desmontaje de extractor para baño con recuperación, incluye; aislamiento eléctrico, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	$ 168.23	$ 672.92	$ 87.63	$ 350.52							$ 127.93	$ 511.72
#######	Desmontaje con recuperación de accesorios (espejos, porta rollo, despachador de jabón, despachador de toallas de mano etc.), Incluye: resguardo para su reinstalación, Herramienta, Mano de Obra, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	8.00	$ 118.75	$ 950.00	$ 87.63	$ 701.04							$ 103.19	$ 825.52
#######	Desmontaje de plafón suspendido reticulado, medida 60 x 60, incluye: acarreos, mano de obra, herramienta, material, y retiro fuera de la obra la lugar indicado.	m2	22.00	$ 136.55	$ 3,004.10	$ 55.61	$ 1,223.42							$ 96.08	$ 2,113.76
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				$ -		$ -							$ -	$ -
2.1	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	6.00	$ 1,429.26	$ 8,575.56	$ 1,033.94	$ 6,203.64							$ 1,231.60	$ 7,389.60
2.2	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 11/4" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3.00 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	4.00	$ 2,722.69	$ 10,890.76	$ 2,614.37	$ 10,457.48							$ 2,668.53	$ 10,674.12
2.3	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	24.00	$ 639.05	$ 15,337.20	$ 736.48	$ 17,675.52							$ 687.77	$ 16,506.36

C. Álvaro Cadrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
2.4	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 3/4" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 445.71	$ 5,348.52	$ 363.57	$ 4,362.84							$ 404.64	$ 4,855.68
2.5	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 2" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	6.00	$ 1,067.41	$ 6,404.46	$ 677.04	$ 4,062.24							$ 872.23	$ 5,233.35
2.6	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	4.00	$ 1,228.95	$ 4,915.80	$ 1,060.24	$ 4,240.96							$ 1,144.60	$ 4,578.38
2.7	Suministro e instalación de Red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para conección ala red general, Incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 409.66	$ 4,915.92	$ 558.77	$ 6,705.24							$ 484.22	$ 5,810.58
3	ALBAÑILERIA Y RECUBRIMIENTOS				$ -		$ -							$ -	$ -
3.1	Demolición de mocheta de block, por medios manuales, medidas: 0.80 x 2.40, incluye: harremienta, mano de obra, acopio y encostalado, retiro fuera de la obra.	pza	1.00	$ 118.75	$ 118.75	$ 527.47	$ 527.47							$ 323.11	$ 323.11
3.2	Repellado en muros para recibir azulejo con mortero cem-are 1:5 incluye: materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	95.00	$ 171.75	$ 16,316.25	$ 181.57	$ 17,249.15							$ 176.66	$ 16,782.70
3.3	Nivelación de piso con jalcreto F'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor promedio, hecho en obra, terminado para recibir vitropiso, incluye: extendido y nivelado, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	22.00	$ 104.67	$ 2,302.74	$ 145.07	$ 3,191.54							$ 124.87	$ 2,747.14

C. Álvaro Cadrós de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
3.4	Suministro y colocación de piso mca. Interceramic de 1era. modelo Sussex Oxford White, rectificado, 60 x 60 , asentado en firme de jalcreto afinado, incluye: pegapiso, junteador, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios, acarreos a primer niveles, limpieza y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	22.00	$ 673.13	$ 14,808.86	$ 609.86	$ 13,416.92							$ 641.50	$ 14,112.89
3.5	Suministro y colocación de azulejo en muros mca. Porcelanite, Azulejo Nevada mate blanco 1A 25 x 75 cm cms. incluye: pega azulejo, junteador, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios acarreos a primer niveles y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	73.00	$ 507.75	$ 37,065.75	$ 564.76	$ 41,227.48							$ 536.26	$ 39,146.62
3.6	Suministro e instalación de cubierta de granito Gris Oxford, para lavamanos de 2.30 mts. X 0.60 mt, 15 cm de zoclo al frente y 25 cm de faldón, con 3 cortes para recibir lavabos bajo cubierta, incluye: estructura de ptr de 2", para sujeción a muro, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	$ 9,292.27	$ 9,292.27	$18,402.81	$ 18,402.81							$ 13,847.54	$ 13,847.54
3.7	Limpieza y rectificación de nivel de soportería metálica para plafón suspendido, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	22.00	$ 29.98	$ 659.56	$ 69.18	$ 1,521.96							$ 49.58	$ 1,090.76
3.8	Suministro e instalación de plafón suspendido, medida: 60 x 60, modelo: radar (igual al existente) sobre estructura suspendida existente, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	22.00	$ 504.21	$ 11,092.62	$ 284.63	$ 6,261.86							$ 394.42	$ 8,677.24
3.9	Suministro y aplicación de pintura esmalte a dos manos, comex o equivalente, color gris claro,a una altura de 2.50 aprox. Incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.00	$ 84.38	$ 1,350.08	$ 97.72	$ 1,563.52							$ 91.05	$ 1,456.80
4	MUEBLES Y ACCESORIOS				$ -		$ -							$ -	$ -
4.1	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro Helvex 310-WC-4.8, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	3.00	$ 15,138.71	$ 45,416.13	$13,816.59	$ 41,449.77							$ 14,477.65	$ 43,432.95

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.2	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro para W.c. De Manija 110-wc-4.8 Helvex, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	$ 13,551.41	$ 13,551.41	$11,440.76	$ 11,440.76							$ 12,496.09	$ 12,496.09
4.3	Suministro y colocación de lavamanos bajo cubierta: Studio,Grande, marca: American Stándard. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	3.00	$ 2,838.70	$ 8,516.10	$ 3,993.78	$ 11,981.34							$ 3,416.24	$ 10,248.72
4.4	Suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR mod. TV 105 marca Helvex, Incluye: llaves angulares urrea 401SC, manguera coflex, cespol y trampa de laton cromado dica 4207 , contra, tubería y conexiones, empaques, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	3.00	$ 4,358.08	$ 13,074.24	$ 2,730.56	$ 8,191.68							$ 3,544.32	$ 10,632.96
4.5	Instalación de mingitorios ecológicos de recuperacion, Incluye; Limpieza, Sistema de fijación, empaques, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	3.00	$ 463.28	$ 1,389.84	$ 452.30	$ 1,356.90							$ 457.79	$ 1,373.37
4.6	Suministro y colocación de cespol bote de piso marca Urrea o similar incluye: conexión a línea de descarga, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 576.87	$ 576.87	$ 1,562.86	$ 1,562.86							$ 1,069.87	$ 1,069.87
4.7	Suministro y colocación de extractor para baño marca Stevez, de 6" 1006(eco) color blanco en plafón, incluye; alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	$ 869.91	$ 3,479.64	$ 1,727.67	$ 6,910.68							$ 1,298.79	$ 5,195.16
4.8	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido marca: Uline Despachador Manual de Jabón en Espuma, H-3905BL - 1,000 mL, Negro, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 880.61	$ 1,761.22	$ 1,127.21	$ 2,254.42							$ 1,003.91	$ 2,007.82
4.9	Suministro e instalación de dispensador de toalla de papel, marca: kimberly clark,H-1133SM plástico ahumado, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 1,857.41	$ 3,714.82	$ 2,406.95	$ 4,813.90							$ 2,132.18	$ 4,264.36

C. Álvaro Patrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Quirera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
4.10	Suministro e instalación Despachador De Papel Higiénico Jumbo, Humo Kimberly Clark. incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	$ 1,979.51	$ 7,918.04	$ 1,543.20	$ 6,172.80							$ 1,761.36	$ 7,045.42
4.11	Suministro e instalación espejo de 6 mm, medidas: 0.50 x 0.90 mts, sin marco, flotado, montado sobre perfil de aluminio, incluye: cantos pulidos, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación..	pza	3.00	$ 603.02	$ 1,809.06	$ 1,275.06	$ 3,825.18							$ 939.04	$ 2,817.12
4.12	Suministro e instalación de barra de seguridad GLACIER BAY SKU#102893 MODELO:GB-10024-21, en acero inoxidable, incluye: material, mano de obra, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 1,979.51	$ 1,979.51	$ 1,452.39	$ 1,452.39							$ 1,715.95	$ 1,715.95
					$ -		$ -							$ -	$ -
5	PUERTAS Y MAMPARAS														
5.1	Instalación de puertas de recuperación sólido fenólico (diferentes medidas) Incluye; limpieza, sistema de fijación, mano de obra, herramienta,acarreo dentro y fuera de obra.	pza	4.00	$ 315.50	$ 1,262.00	$ 301.28	$ 1,205.12							$ 308.39	$ 1,233.56
5.2	Instalación de mamparas,pilastras, divisiones, de recuperación de sólido fenólico, Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	11.00	$ 315.50	$ 3,470.50	$ 356.51	$ 3,921.61							$ 336.01	$ 3,696.06
5.3	Instalación de mampara con ecuperación para mingitorio de sólido fenólico. Incluye: limpieza, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 315.50	$ 315.50	$ 338.09	$ 338.09							$ 326.80	$ 326.80
5.4	Suministro e instalación de mampara para mingitorio de sólido fenólico, marca Modumex o equivalente, 0.45 mts X 1.20 mts. Incluye: cubre cantos, desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	2.00	$ 6,528.31	$ 13,056.62	$ 5,278.08	$ 10,556.16							$ 5,903.20	$ 11,806.39
5.5	Reposición de bisagras para puerta (tipo retorno automatico) incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	$ 443.66	$ 3,549.28	$ 433.26	$ 3,466.08							$ 438.46	$ 3,507.68
5.6	Reposición de PASADOR MOD. JKM5, incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	$ 358.19	$ 1,432.76	$ 514.11	$ 2,056.44							$ 436.15	$ 1,744.60
5.7	Reposición de Zoclo para pilastra en acero inoxidable, incluye: dobleces, cortes, uniones, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instaalción.	ml	5.00	$ 679.76	$ 3,398.80	$ 750.62	$ 3,753.10							$ 715.19	$ 3,575.95

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
5.8	Suministro y colocación de puerta en sólido fenólico, color gris, con marco de aluminio, brazo cierra puertas, CERRADURA EUROPEA MOD. CMHP013, marca: Jako, medidas: 2.10 x 0.90.Incluye: material, mano de obra tornillería y todo lo necesario para su correcta instaalción.	pza.	2.00	$ 11,473.36	$ 22,946.72	$17,395.88	$ 34,791.76							$ 14,434.62	$ 28,869.24
5.9	Limpieza gruesa y fina durante el jornal de trabajo y al finalizar la obra, incluye, personal, material, insumos, acarreos dentro y fuera de obra.	m2	50.00	$ 59.38	$ 2,969.00	$ 213.15	$ 10,657.50							$ 136.27	$ 6,813.25
6	BAÑOS MUJERES PLANTA BAJA				$ -		$ -							$ -	$ -
	PREELIMINARES				$ -		$ -							$ -	$ -
6.1	Desmontaje con recuperación de Puertas de sólido fenólico (diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	4.00	$ 89.05	$ 356.20	$ 87.63	$ 350.52							$ 88.34	$ 353.36
6.2	Desmontaje con recuperación de Mampara de sólido fénolico, (división, pilastras diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	8.00	$ 118.75	$ 950.00	$ 70.10	$ 560.80							$ 94.43	$ 755.40
6.3	Demolición de cubierta de block con azulejo y muretes laterales de apoyo, de 1.75 x 0.60 mts. Incluye; lavabos, monomandos, mangueras, cespol, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 1,068.66	$ 1,068.66	$ 748.39	$ 748.39							$ 908.53	$ 908.53
6.4	Retiro sin recuperación de wc, Incluye; fluxómetro de pie, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	$ 106.87	$ 427.48	$ 231.83	$ 927.32							$ 169.35	$ 677.40
6.5	Retiro sin recuperación de coladera de piso, Incluye; mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 89.05	$ 89.05	$ 157.27	$ 157.27							$ 123.16	$ 123.16
6.6	Demolición de loseta de cerámica y/o azulejos en piso y muros, en forma manual, Incluye; herramienta, mano de obra, limpieza, encostalado, acarreos dentro y fuera de la obra.	m2	55.00	$ 89.05	$ 4,897.75	$ 57.49	$ 3,161.95							$ 73.27	$ 4,029.85
6.7	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera de 2.10 X 0.90 mts., incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	$ 118.75	$ 118.75	$ 222.63	$ 222.63							$ 170.69	$ 170.69

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
6.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios) , de 2.5 mts. máximo de longitud incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	6.00	$ 717.43	$ 4,304.58	$ 370.15	$ 2,220.90							$ 543.79	$ 3,262.74
6.9	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 2.5 mts. máximo de longitud en tuberías de 2" y 4",incluye; clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	6.00	$ 1,147.88	$ 6,887.28	$ 370.15	$ 2,220.90							$ 759.02	$ 4,554.09
6.10	Desmontaje de extractor para baño con recuperación, incluye; aislamiento eléctrico, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	$ 168.23	$ 336.46	$ 87.63	$ 175.26							$ 127.93	$ 255.86
6.11	Desmontaje con recuperación de accesorios (espejos, porta roll, despachador de jabón, despachador de toallas de mano etc.), Incluye: resguardo para su reinstalación, Herramienta, Mano de Obra, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	$ 118.75	$ 831.25	$ 87.63	$ 613.41							$ 103.19	$ 722.33
6.12	Desmontaje de plafón suspendido reticulado, medida 60 x 60, incluye: acarreos, mano de obra, herramienta, material, y retiro fuera de la obra la lugar indicado.	m2	17.00	$ 136.55	$ 2,321.35	$ 55.61	$ 945.37							$ 96.08	$ 1,633.36
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ -		$ -							$ -	$ -
7.1	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	6.00	$ 1,429.26	$ 8,575.56	$ 1,033.94	$ 6,203.64							$ 1,231.60	$ 7,389.60
7.2	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 11/4" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3.00 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	4.00	$ 2,722.69	$ 10,890.76	$ 2,614.37	$ 10,457.48							$ 2,668.53	$ 10,674.12

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
7.3	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	24.00	$ 639.05	$ 15,337.20	$ 736.48	$ 17,675.52							$ 687.77	$ 16,506.36
7.4	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 3/4" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 445.71	$ 5,348.52	$ 363.57	$ 4,362.84							$ 404.64	$ 4,855.68
7.5	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 2" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	$ 1,067.41	$ 2,134.82	$ 677.04	$ 1,354.08							$ 872.23	$ 1,744.45
7.6	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	4.00	$ 1,228.95	$ 4,915.80	$ 1,060.24	$ 4,240.96							$ 1,144.60	$ 4,578.38
7.7	Suministro e instalación de Red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para coneccion ala red general, Incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 409.66	$ 4,915.92	$ 558.77	$ 6,705.24							$ 484.22	$ 5,810.58
8	ALBAÑILERIA Y RECUBRIMIENTOS				$ -		$ -							$ -	$ -
8.1	Repellado en muros para recibir azulejo con mortero cem-are 1:5 incluye: materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	55.00	$ 171.75	$ 9,446.25	$ 181.57	$ 9,986.35							$ 176.66	$ 9,716.30
8.2	Nivelación de piso con jalcreto F'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor promedio, hecho en obra, terminado para recibir vitropiso, incluye; extendido y nivelado, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	14.50	$ 104.67	$ 1,517.72	$ 145.07	$ 2,103.52							$ 124.87	$ 1,810.62

C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
8.3	Suministro y colocación de piso mca. interceramic de 1era. modelo Sussex Oxford White, rectificado, 60 x 60 , asentado en firme de jalcreto afinado, incluye: pegapiso, junteador, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios, acarreos a primer niveles, limpieza y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	14.50	$ 673.13	$ 9,760.39	$ 609.86	$ 8,842.97							$ 641.50	$ 9,301.68
8.4	Suministro y colocación de azulejo en muros mca. Porcelanite, Azulejo Nevada mate blanco 1A 25 x 75 cm cms. incluye: pega azulejo, junteador, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios acarreos a primer niveles y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	40.50	$ 507.75	$ 20,563.88	$ 564.76	$ 22,872.78							$ 536.26	$ 21,718.33
8.5	Suministro e instalación de cubierta de granito Gris Oxford, para lavamanos de 1.70 mts. X 0.60 mt, 15 cm de zoclo al frente y 25 cm de faldón, con 3 cortes para recibir lavabos bajo cubierta, incluye: estructura de ptr de 2", para sujeción a muro, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	$ 9,292.27	$ 9,292.27	$14,061.43	$ 14,061.43							$ 11,676.85	$ 11,676.85
8.6	Limpieza y rectificación de nivel de soportería metálica para plafón suspendido, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	14.50	$ 29.98	$ 434.71	$ 69.18	$ 1,003.11							$ 49.58	$ 718.91
8.7	Suministro e instalación de plafón suspendido, medida: 60 x 60, modelo: radar (igual al existente) sobre estructura suspendida existente, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	14.50	$ 504.21	$ 7,311.05	$ 284.63	$ 4,127.14							$ 394.42	$ 5,719.09
9	MUEBLES Y ACCESORIOS				$ -		$ -							$ -	$ -
9.1	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro Helvex 310-WC-4.8, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	3.00	$ 15,138.71	$ 45,416.13	$13,816.59	$ 41,449.77							$ 14,477.65	$ 43,432.95
9.2	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro para W.c. De Manija 110-wc-4.8 Helvex, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	$ 13,551.41	$ 13,551.41	$11,440.76	$ 11,440.76							$ 12,496.09	$ 12,496.09

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
9.3	Suministro y colocación de lavamanos bajo cubierta: Studio Grande, marca: American Standard. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	2.00	$ 2,838.70	$ 5,677.40	$ 3,993.78	$ 7,987.56							$ 3,416.24	$ 6,832.48
9.4	Suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR mod. TV 105 marca Helvex, Incluye: llaves angulares urrea 401SC, manguera coflex, cespol y trampa de laton cromado dica 4207 , contra, tubería y conexiones, empaques, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	$ 4,358.08	$ 8,716.16	$ 2,730.56	$ 5,461.12							$ 3,544.32	$ 7,088.64
9.5	Suministro y colocación de cespol bote de piso marca Urrea o similar incluye: conexión a línea de descarga, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 576.87	$ 576.87	$ 1,562.86	$ 1,562.86							$ 1,069.87	$ 1,069.87
9.6	Suministro y colocación de extractor para baño marca Stevez, de 6" 1006(eco) color blanco en plafón, incluye; alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	$ 869.91	$ 1,739.82	$ 1,727.67	$ 3,455.34							$ 1,298.79	$ 2,597.58
9.7	Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido marca: Uline Despachador Manual de Jabón en Espuma, H-3905BL - 1,000 mL, Negro, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 880.61	$ 880.61	$ 1,127.21	$ 1,127.21							$ 1,003.91	$ 1,003.91
9.8	Suministro e instalación de dispensador de toalla de papel, marca: kimberly clark,H-1133SM plástico ahumado, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 1,857.41	$ 1,857.41	$ 2,406.95	$ 2,406.95							$ 2,132.18	$ 2,132.18
9.9	Suministro e instalación Despachador De Papel Higiénico Jumbo, Humo Kimberly Clark. incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	$ 1,979.51	$ 7,918.04	$ 1,543.20	$ 6,172.80							$ 1,761.36	$ 7,045.42
9.10	Suministro e instalación espejo de 6 mm, medidas: 0.50 x 0.90 mts, sin marco, flotado, montado sobre perfil de aluminio, incluye: cantos pulidos, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instaalción..	pza	2.00	$ 603.02	$ 1,206.04	$ 1,275.06	$ 2,550.12							$ 939.04	$ 1,878.08
9.11	Suministro e instalación de barra de seguridad GLACIER BAY SKU#102893 MODELO:GB-10024-21, en acero inoxidable, incluye: material, mano de obra, elemntos de fijación y todo lo necesario para su correcta instaalción.	pza	1.00	$ 1,979.51	$ 1,979.51	$ 1,452.39	$ 1,452.39							$ 1,715.95	$ 1,715.95
10	PUERTAS Y MAMPARAS				$ -		$ -							$ -	$ -

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
10.1	Instalación de puertas de recuperación sólido fenólico (diferentes medidas) Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	4.00	$ 315.50	$ 1,262.00	$ 301.28	$ 1,205.12							$ 308.39	$ 1,233.56
10.2	Instalación de mamparas pilastras divisiones de recuperación de sólido revolico, Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	8.00	$ 315.50	$ 2,524.00	$ 356.51	$ 2,852.08							$ 336.01	$ 2,688.04
10.3	Reposición de bisagras para puerta (tipo retorno automático) incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	$ 443.66	$ 3,549.28	$ 433.26	$ 3,466.08							$ 438.46	$ 3,507.68
10.4	Reposición de PASADOR MOD. JKM5, incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	$ 358.19	$ 1,432.76	$ 514.11	$ 2,056.44							$ 436.15	$ 1,744.60
10.5	Reposición de Zoclo para pilastra en acero inoxidable, incluye: dobleces, cortes, uniones, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instaalción.	ml	4.50	$ 679.76	$ 3,058.92	$ 750.62	$ 3,377.79							$ 715.19	$ 3,218.36
10.6	Suministro y colocación de puerta en sólido fenólico, color gris, con marco de aluminio, brazo cierra puertas, CERRADURA EUROPEA MOD. CMHP013, marca: Jako, medidas: 2.10 x 0.90.Incluye: material, mano de obra tornillería y todo lo necesario para su correcta instaalción.	pza.	1.00	$ 11,473.36	$ 11,473.36	$17,395.88	$ 17,395.88							$ 14,434.62	$ 14,434.62
10.7	Limpieza gruesa y fina durante el jornal de trabajo y al finalizar la obra, incluye, personal, material, insumos, acarreos dentro y fuera de obra.	m2	50.00	$ 59.38	$ 2,969.00	$ 213.15	$ 10,657.50							$ 136.27	$ 6,813.25
11	BAÑOS HOMBRES PLANTA ALTA				$ -		$ -							$ -	$ -
	PREELIMINARES				$ -		$ -							$ -	$ -
11.1	Desmontaje con recuperación de Puertas de sólido fenólico (diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	2.00	$ 89.05	$ 178.10	$ 87.63	$ 175.26							$ 88.34	$ 176.68
11.2	Desmontaje con recuperación de Mampara de sólido fénolico, (división, pilastras diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	7.00	$ 118.75	$ 831.25	$ 70.10	$ 490.70							$ 94.43	$ 660.98
11.3	Demolición de cubierta de block y azulejo,de 1.40 x 0.65 mts. Incluye; lavabos, monomandos, mangueras, cespol, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 1,068.66	$ 1,068.66	$ 748.39	$ 748.39							$ 908.53	$ 908.53

C. Álvaro Eadón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
11.4	Retiro con recuperación de mingitorios ecológicos, Incluye; Resguarde del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	3.00	$ 118.75	$ 356.25	$ 184.43	$ 553.29							$ 151.59	$ 454.77
11.5	Retiro sin recuperación de wc, Incluye; fluxómetro de pie, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	$ 106.87	$ 213.74	$ 231.83	$ 463.66							$ 169.35	$ 338.70
11.6	Retiro sin recuperación de coladera de piso, Incluye; mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 89.05	$ 89.05	$ 157.27	$ 157.27							$ 123.16	$ 123.16
11.7	Demolición de loseta de cerámica y/o azulejos en piso y muros, en forma manual, Incluye; herramienta, mano de obra, limpieza, encostalado, acarreos dentro y fuera de la obra.	m2	68.00	$ 89.05	$ 6,055.40	$ 57.49	$ 3,909.32							$ 73.27	$ 4,982.36
11.8	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera de 2.10 X 0.90 mts., incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	$ 118.75	$ 118.75	$ 222.63	$ 222.63							$ 170.69	$ 170.69
11.9	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios) , de 2.5 mts. máximo de longitud incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	$ 717.43	$ 5,022.01	$ 370.15	$ 2,591.05							$ 543.79	$ 3,806.53
11.10	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 2.5 mts. máximo de longitud en tuberías de 2" y 4" incluye; clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	5.00	$ 1,147.88	$ 5,739.40	$ 370.15	$ 1,850.75							$ 759.02	$ 3,795.08
11.11	Desmontaje de extractor para baño con recuperación, incluye; aislamiento eléctrico, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	$ 168.23	$ 336.46	$ 87.63	$ 175.26							$ 127.93	$ 255.86
11.12	Desmontaje con recuperación de accesorios (espejos, porta roll, despachador de jabón, despachador de toallas de mano etc.), Incluye: resguardo para su reinstalación, Herramienta, Mano de Obra, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	$ 118.75	$ 475.00	$ 87.63	$ 350.52							$ 103.19	$ 412.76
11.13	Desmontaje de plafon suspendido reticulado, medida 60 x 60, incluye: acarreos, mano de obra, herramienta, material, y retiro fuera de la obra a lugar indicado.	m2	16.00	$ 136.55	$ 2,184.80	$ 55.61	$ 889.76							$ 96.08	$ 1,537.28

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ -		$ -							$ -	$ -
12.1	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	7.00	$ 1,429.26	$ 10,004.82	$ 1,033.94	$ 7,237.58							$ 1,231.60	$ 8,621.20
12.2	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 11/4" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3.00 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	$ 2,722.69	$ 5,445.38	$ 2,614.37	$ 5,228.74							$ 2,668.53	$ 5,337.06
12.3	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	24.00	$ 639.05	$ 15,337.20	$ 736.48	$ 17,675.52							$ 687.77	$ 16,506.36
12.4	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 3/4" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 445.71	$ 5,348.52	$ 363.57	$ 4,362.84							$ 404.64	$ 4,855.68
12.5	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 2" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	5.00	$ 1,067.41	$ 5,337.05	$ 677.04	$ 3,385.20							$ 872.23	$ 4,361.13
12.6	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	$ 1,228.95	$ 2,457.90	$ 1,060.24	$ 2,120.48							$ 1,144.60	$ 2,289.19

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
12.7	Suministro e instalación de Red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para coneccion ala red general, Incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 409.66	$ 4,915.92	$ 558.77	$ 6,705.24							$ 484.22	$ 5,810.58
13	ALBAÑILERIA Y RECUBRIMIENTOS				$ -		$ -							$ -	$ -
13.1	Demolición de mocheta de block, por medios manuales, medidas: 0.35 x 2.45, incluye: harremienta, mano de obra, acopio y encostalado, retiro fuera de la obra.	pza	1.00	$ 1,187.40	$ 1,187.40	$ 527.47	$ 527.47							$ 857.44	$ 857.44
13.2	Repellado en muros para recibir azulejo con mortero cem-are 1:5 incluye: materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	68.00	$ 171.75	$ 11,679.00	$ 181.57	$ 12,346.76							$ 176.66	$ 12,012.88
13.3	Nivelación de piso con jalcreto F'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor promedio, hecho en obra, terminado para recibir vitropiso, incluye: extendido y nivelado, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.00	$ 104.67	$ 1,674.72	$ 145.07	$ 2,321.12							$ 124.87	$ 1,997.92
13.4	Suministro y colocación de piso mca. interceramic de 1era. modelo Sussex Oxford White, rectificado, 60 x 60 , asentado en firme de jalcreto afinado, incluye: pegapiso, junteador, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios, acarreos a primer niveles, limpieza y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	16.00	$ 673.13	$ 10,770.08	$ 609.86	$ 9,757.76							$ 641.50	$ 10,263.92
13.5	Suministro y colocación de azulejo en muros mca. Porcelanite, Azulejo Nevada mate blanco 1A 25 x 75 cm cms. incluye: pega azulejo, junteador, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios acarreos a primer niveles y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	53.00	$ 507.75	$ 26,910.75	$ 564.76	$ 29,932.28							$ 536.26	$ 28,421.52
13.6	Suministro e instalación de cubierta de granito Gris Oxford, para lavamanos de 1.40 mts. X 0.60 mt, 15 cm de zoclo al frente y 25 cm de faldón, con 2 cortes para recibir lavabos bajo cubierta, incluye: estructura de ptr de 2" para sujeción a muro, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	$ 5,476.41	$ 5,476.41	$11,890.75	$ 11,890.75							$ 8,683.58	$ 8,683.58
13.7	Limpieza y rectificación de nivel de soportería metálica para plafón suspendido, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.00	$ 29.98	$ 479.68	$ 69.18	$ 1,106.88							$ 49.58	$ 793.28

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
13.8	Suministro e instalación de plafón suspendido, medida: 60 x 60, modelo: radar (igual al existente) sobre estructura suspendida existente, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	16.00	$ 504.21	$ 8,067.36	$ 284.63	$ 4,554.08							$ 394.42	$ 6,310.72
14	MUEBLES Y ACCESORIOS				$ -		$ -							$ -	$ -
14.1	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro Helvex 310-WC-4.8, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	2.00	$ 15,138.71	$ 30,277.42	$13,816.59	$ 27,633.18							$ 14,477.65	$ 28,955.30
14.2	Suministro y colocación de lavamanos bajo cubierta: Studio Grande, marca: American Standard. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	2.00	$ 2,838.70	$ 5,677.40	$ 3,993.78	$ 7,987.56							$ 3,416.24	$ 6,832.48
14.3	Suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR mod. TV 105 marca Helvex, Incluye: llaves angulares urrea 401SC, manguera coflex, cespol y trampa de laton cromado dica 4207 , contra, tubería y conexiones, empaques, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	$ 4,358.08	$ 8,716.16	$ 2,730.56	$ 5,461.12							$ 3,544.32	$ 7,088.64
14.4	Instalacion de mingitorios ecológicos de recuperacion, Incluye; Sistema de fijacion, empaques, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	3.00	$ 463.28	$ 1,389.84	$ 452.30	$ 1,356.90							$ 457.79	$ 1,373.37
14.5	Suministro y colocación de cespol bote de piso marca Urrea o similar incluye: conexión a línea de descarga, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 576.87	$ 576.87	$ 1,562.86	$ 1,562.86							$ 1,069.87	$ 1,069.87
14.6	Suministro y colocación de extractor para baño marca Stevez, de 6" 1006(eco) color blanco en plafón, incluye; alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	$ 869.91	$ 1,739.82	$ 1,727.67	$ 3,455.34							$ 1,298.79	$ 2,597.58
14.7	Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido marca: Uline Despachador Manual de Jabón en Espuma, H-3905BL - 1,000 mL, Negro, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 880.61	$ 880.61	$ 1,127.21	$ 1,127.21							$ 1,003.91	$ 1,003.91

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
14.8	Suministro e instalación de dispensador de toalla de papel, marca: kimberly clark,H-1133SM plastico ahumado, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 1,857.41	$ 1,857.41	$ 2,406.95	$ 2,406.95							$ 2,132.18	$ 2,132.18
14.9	Suministro e instalación Despachador De Papel Higiénico Jumbo, Humo Kimberly Clark. incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 1,979.51	$ 3,959.02	$ 1,543.20	$ 3,086.40							$ 1,761.36	$ 3,522.71
14.10	Suministro e instalación espejo de 6 mm, medidas: 0.50 x 0.90 mts, sin marco, flotado, montado sobre perfil de aluminio, incluye: cantos pulidos, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instaalción..	pza	2.00	$ 603.02	$ 1,206.04	$ 1,275.06	$ 2,550.12							$ 939.04	$ 1,878.08
					$ -		$ -							$ -	$ -
15	PUERTAS Y MAMPARAS														
15.1	Instalación de puertas de recuperación sólido fenólico (diferentes medidas) Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	2.00	$ 315.50	$ 631.00	$ 301.28	$ 602.56							$ 308.39	$ 616.78
15.2	Instalación de mamparas pilastras divisiones de recuperación de sólido fenólico, Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	5.00	$ 315.50	$ 1,577.50	$ 356.51	$ 1,782.55							$ 336.01	$ 1,680.03
15.3	Instalación de mampara de recuperación para mingitorio de sólido fenólico, marca Modumex o equivalente, 0.40 mts X 1.20 mts. Incluye: cubre cantos, desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	2.00	$ 6,528.31	$ 13,056.62	$ 338.09	$ 676.18							$ 3,433.20	$ 6,866.40
15.4	Reposición de bisagras para puerta (tipo retorno automático) incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	$ 443.66	$ 1,774.64	$ 433.26	$ 1,733.04							$ 438.46	$ 1,753.84
15.5	Reposición de PASADOR MOD. JKM5, incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 358.19	$ 716.38	$ 514.11	$ 1,028.22							$ 436.15	$ 872.30
15.6	Reposición de Zoclo para pilastra en acero inoxidable, incluye: dobleces, cortes, uniones, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.50	$ 679.76	$ 1,019.64	$ 750.62	$ 1,125.93							$ 715.19	$ 1,072.79
15.7	Suministro y colocación de puerta en sólido fenólico, color gris, con marco de aluminio, brazo cierra puertas, CERRADURA EUROPEA MOD. CMHP013, marca: Jako, medidas: 2.10 x 0.90.Incluye: material, mano de obra tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 11,473.36	$ 11,473.36	$17,395.88	$ 17,395.88							$ 14,434.62	$ 14,434.62

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
15.8	Limpieza gruesa y fina durante el jornal de trabajo y al finalizar la obra, incluye, personal, material, insumos, acarreos dentro y fuera de obra.	m2	50.00	$ 59.38	$ 2,969.00	$ 213.15	$ 10,657.50							$ 136.27	$ 6,813.25
16	BAÑOS MUJERES PLANTA ALTA				$ -		$ -							$ -	$ -
	PREELIMINARES				$ -		$ -							$ -	$ -
16.1	Desmontaje con recuperación de Puertas de sólido fenólico (diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	5.00	$ 89.05	$ 445.25	$ 87.63	$ 438.15							$ 88.34	$ 441.70
16.2	Desmontaje con recuperación de Mampara de sólido fénolico, (división, pilastras diferentes medidas), Incluye; resguardo del material para su reinstalación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	10.00	$ 118.75	$ 1,187.50	$ 70.10	$ 701.00							$ 94.43	$ 944.25
16.3	Demolición de cubierta de block con azulejo,de 1.40 x 0.65 mts. Incluye; lavabos, monomandos, mangueras, cespol, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 1,068.66	$ 1,068.66	$ 748.39	$ 748.39							$ 908.53	$ 908.53
16.4	Retiro sin recuperación de wc, Incluye; fluxómetro de pie, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	5.00	$ 106.87	$ 534.35	$ 231.83	$ 1,159.15							$ 169.35	$ 846.75
16.5	Retiro sin recuperación de coladera de piso, Incluye; mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 89.05	$ 89.05	$ 157.27	$ 157.27							$ 123.16	$ 123.16
16.6	Demolición de loseta de cerámica y/o azulejos en piso y muros, en forma manual, Incluye; herramienta, mano de obra, limpieza, encostalado, acarreos dentro y fuera de la obra.	m2	68.00	$ 89.05	$ 6,055.40	$ 57.49	$ 3,909.32							$ 73.27	$ 4,982.36
16.7	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera de 2.10 X 0.90 mts., incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	$ 118.75	$ 118.75	$ 222.63	$ 222.63							$ 170.69	$ 170.69
16.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios) , de 2.5 mts. máximo de longitud incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	$ 717.43	$ 5,022.01	$ 370.15	$ 2,591.05							$ 543.79	$ 3,806.53

C. Álvaro Lamas de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
16.9	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 2.5 mts. máximo de longitud en tuberías de 2" y 4" incluye; clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	5.00	$ 1,147.88	$ 5,739.40	$ 370.15	$ 1,850.75							$ 759.02	$ 3,795.08
16.10	Desmontaje de extractor para baño con recuperación, incluye; aislamiento eléctrico, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	$ 168.23	$ 336.46	$ 87.63	$ 175.26							$ 127.93	$ 255.86
16.11	Desmontaje con recuperación de accesorios (espejos, porta roll, despachador de jabón, despachador de toallas de mano etc.), Incluye: resguardo para su reinstalación, Herramienta, Mano de Obra, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	$ 118.75	$ 831.25	$ 87.63	$ 613.41							$ 103.19	$ 722.33
16.12	Desmontaje de plafon suspendido reticulado, medida 60 x 60, incluye: acarreos, mano de obra, herramienta, material, y retiro fuera de la obra la lugar indicado.	m2	16.00	$ 136.55	$ 2,184.80	$ 55.61	$ 889.76							$ 96.08	$ 1,537.28
17	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ -		$ -							$ -	$ -
17.1	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	$ 1,429.26	$ 2,858.52	$ 1,033.94	$ 2,067.88							$ 1,231.60	$ 2,463.20
17.2	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 11/4" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3.00 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	5.00	$ 2,722.69	$ 13,613.45	$ 2,614.37	$ 13,071.85							$ 2,668.53	$ 13,342.65
17.3	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	24.00	$ 639.05	$ 15,337.20	$ 736.48	$ 17,675.52							$ 687.77	$ 16,506.36

C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
17.4	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofución, de 3/4" de diam. para conexión a red general, incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 445.71	$ 5,348.52	$ 363.57	$ 4,362.84							$ 404.64	$ 4,855.68
17.5	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 2" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	$ 1,067.41	$ 2,134.82	$ 677.04	$ 1,354.08							$ 872.23	$ 1,744.45
17.6	Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de long. incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	5.00	$ 1,228.95	$ 6,144.75	$ 1,060.24	$ 5,301.20							$ 1,144.60	$ 5,722.98
17.7	Suministro e instalación de Red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de norma de 4" diam. para coneccion ala red general, Incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 409.66	$ 4,915.92	$ 558.77	$ 6,705.24							$ 484.22	$ 5,810.58
18	ALBAÑILERIA Y RECUBRIMIENTOS				$ -		$ -							$ -	$ -
18.1	Repellado en muros para recibir azulejo con mortero cem-are 1:5 incluye: materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	68.00	$ 171.75	$ 11,679.00	$ 181.57	$ 12,346.76							$ 176.66	$ 12,012.88
18.2	Nivelación de piso con jalcreto F'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor promedio, hecho en obra, terminado para recibir vitropiso, incluye: extendido y nivelado, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.00	$ 104.67	$ 1,674.72	$ 145.07	$ 2,321.12							$ 124.87	$ 1,997.92
18.3	Suministro y colocación de piso mca. interceramic de 1era. modelo Sussex Oxford White, rectificado, 60 x 60 , asentado en firme de jalcreto afinado, incluye: pegapiso, junteador, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios, acarreos a primer niveles, limpieza y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	16.00	$ 673.13	$ 10,770.08	$ 609.86	$ 9,757.76							$ 641.50	$ 10,263.92

C. Álvaro Gabriel de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA				$ -		$ -							$ -	$ -
18.4	Suministro y colocación de azulejo en muros mca. Porcelanite, Azulejo Nevada mate blanco 1A 25 x 75 cm cms. incluye: pega azulejo, junteador, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios acarreos a primer niveles y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	53.00	$ 507.75	$ 26,910.75	$ 609.86	$ 32,322.58							$ 558.81	$ 29,616.67
18.5	Suministro e instalación de cubierta de granito Gris Oxford, para lavamanos de 1.40 mts. X 0.60 mt, 15 cm de zoclo al frente y 25 cm de faldón, con 2 cortes para recibir lavabos bajo cubierta, incluye: estructura de ptr de 2" para sujeción a muro, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	$ 5,608.27	$ 5,608.27	$11,890.75	$ 11,890.75							$ 8,749.51	$ 8,749.51
18.6	Limpieza y rectificación de nivel de soportería metálica para plafón suspendido, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.		16.00	$ 29.98	$ 479.68	$ 69.18	$ 1,106.88							$ 49.58	$ 793.28
18.7	Suministro e instalación de plafón suspendido, medida: 60 x 60, modelo: radar (igual al existente) sobre estructura suspendida, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	16.00	$ 504.21	$ 8,067.36	$ 284.63	$ 4,554.08							$ 394.42	$ 6,310.72
19	MUEBLES Y ACCESORIOS				$ -		$ -							$ -	$ -
19.1	Suministro y colocación de sanitario mca. American Standard Convenient Cadet Flux. (mod.01231) color blanco c/asiento sin tapa de la misma marca, incluye; fluxómetro Helvex 310-WC-4.8, accesorios, asiento, base de pvc para recibir el mueble, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	5.00	$ 15,138.71	$ 75,693.55	$13,816.59	$ 69,082.95							$ 14,477.65	$ 72,388.25
19.2	Suministro y colocación de lavamanos bajo cubierta: Studio Grande, marca: American Standard. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	2.00	$ 2,838.70	$ 5,677.40	$ 3,993.78	$ 7,987.56							$ 3,416.24	$ 6,832.48
19.3	Suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR mod. TV 105 marca Helvex, Incluye: llaves angulares urrea 401SC, manguera coflex, cespol y trampa de laton cromado dica 4207 , contra, tubería y conexiones, empaques, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	$ 463.28	$ 926.56	$ 2,730.56	$ 5,461.12							$ 1,596.92	$ 3,193.84

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
19.4	Suministro y colocación de cespol bote de piso marca Urrea o similar incluye: conexión a línea de descarga, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 576.87	$ 576.87	$ 1,562.86	$ 1,562.86							$ 1,069.87	$ 1,069.87
19.5	Suministro y colocación de extractor para baño marca Stevez, de 6" 1006(eco) color blanco en plafón, incluye; alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	$ 869.91	$ 1,739.82	$ 1,727.67	$ 3,455.34							$ 1,298.79	$ 2,597.58
19.6	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido marca: Uline Despachador Manual de Jabón en Espuma, H-3905BL - 1,000 mL, Negro, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 880.61	$ 880.61	$ 1,127.21	$ 1,127.21							$ 1,003.91	$ 1,003.91
19.7	Suministro e instalación de dispensador de toalla de papel, marca: kimberly clark,H-1133SM plastico ahumado, incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 1,857.41	$ 1,857.41	$ 2,406.95	$ 2,406.95							$ 2,132.18	$ 2,132.18
19.8	Suministro e instalación Despachador De Papel Higiénico Jumbo, Humo Kimberly Clark. incluye: sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	$ 1,979.51	$ 9,897.55	$ 1,543.20	$ 7,716.00							$ 1,761.36	$ 8,806.78
19.9	Suministro e instalación espejo de 6 mm, medidas: 0.50 x 0.90 mts, sin marco, flotado, montado sobre perfil de aluminio, incluye: cantos pulidos, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instaalción..	pza	2.00	$ 603.02	$ 1,206.04	$ 1,275.06	$ 2,550.12							$ 939.04	$ 1,878.08
20	PUERTAS Y MAMPARAS				$ -		$ -							$ -	$ -
20.1	Instalación de puertas de recuperación sólido fenólico (diferentes medidas) Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	5.00	$ 315.50	$ 1,577.50	$ 301.28	$ 1,506.40							$ 308.39	$ 1,541.95
20.2	Instalación de mamparas pilastras divisiones de recuperación de sólido fenólico, Incluye; sistema de fijación, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	10.00	$ 315.50	$ 3,155.00	$ 356.51	$ 3,565.10							$ 336.01	$ 3,360.05
20.3	Reposición de bisagras para puerta (tipo retorno automatico) incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	10.00	$ 443.66	$ 4,436.60	$ 433.26	$ 4,332.60							$ 438.46	$ 4,384.60
20.4	Reposición de PASADOR MOD. JKM5, incluye: material, mano de obra, herramienta, tornillería, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	$ 358.19	$ 1,790.95	$ 514.11	$ 2,570.55							$ 436.15	$ 2,180.75

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	**BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA**														
20.5	Reposición de Zoclo para pilastra en acero inoxidable, incluye: dobleces, cortes, uniones, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	3.50	$ 679.76	$ 2,379.16	$ 750.62	$ 2,627.17							$ 715.19	$ 2,503.17
20.6	Suministro y colocación de puerta en solido fenólico, color gris, con marco de aluminio, brazo cierra puertas, CERRADURA EUROPEA MOD. CMHP013, marca: Jako, medidas: 2.10 x 0.90.Incluye: material, mano de obra tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 11,473.36	$ 11,473.36	$17,395.88	$ 17,395.88							$ 14,434.62	$ 14,434.62
20.7	Limpieza gruesa y fina durante el jornal de trabajo y al finalizar la obra, incluye, personal, material, insumos, acarreos dentro y fuera de obra.	m2	50.00	$ 59.38	$ 2,969.00	$ 213.15	$ 10,657.50							$ 136.27	$ 6,813.25
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				98.60%		101.40%								
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				96.92%		99.67%								
	SUMA				1,072,406.61		1,102,864.01								1,087,635.31
	16% I.V.A.				171,585.06		176,458.24								174,021.65
	TOTAL CON I.V.A.				1,243,991.67		1,279,322.25								1,261,656.96
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				**1,072,406.61**		**1,102,864.01**								
	16% I.V.A.				**171,585.06**		**176,458.24**								
	TOTAL CON I.V.A.				**1,243,991.67**		**1,279,322.25**								

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO

$ 1,283,494.81

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 35-133-2021

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS GENERALES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (PRIMERA CONVOCATORIA).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA														
											IMPORTE INCLUYE I.V.A.				

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Entrega su propuesta completa. **LA PROPUESTA 2(P2):** Entrega su propuesta completa. **NO COTIZARON: CONSTRUCTORA SALURG, S. DE R.L. DE C.V.; DUSAN SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.; CONCRETO, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V.; COSMOBILIA S.A.P.I.; URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.**

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Brenda Gabriela Elizardi Mendoza
Directora de Servicios Generales
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES