

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-42-2020

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:00** horas del día **21 del mes de julio del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud No. 03-42-2020, para la contratación del servicio de **"PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN"**, para la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA** (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511** y se llevó a cabo con **RECURSOS NO ETIQUETADOS, RECURSOS FEDERALES del Ejercicio 2020**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **02 de julio de 2020** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 **"SOLICITUD DE ACLARACIONES"** de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **12:00 horas** del día **07 de julio de 2020**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **FERNANDO RAFAEL GARCÍA MORA**
- **CHRISTIAN GARCÍA MERINO**
- **SACIP, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.**
- **ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**
- **PARIMA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
- **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SERVEC S.A. DE C.V.**
- **IGNACIO CASTILLO GUTIERREZ.**

Con fecha **13 de julio de 2020**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **4 cuatro** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 03-42-2020

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
FERNANDO RAFAEL GARCÍA MORA	NO	\$ 3,476,664.23
CHRISTIAN GARCÍA MERINO	NO	\$ 3,859,596.71
SACIP, S.A. DE C.V.	NO	\$ 3,281,807.23
CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.	SI	\$ 4,116,811.79

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, el **Lic. Francisco Javier Lares Ceballos** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. Mario Gutiérrez Treviño**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **FERNANDO RAFAEL GARCÍA MORA**, No cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada en virtud de que presenta el anexo 2 pero no el correo que les hace llegar el comprador, denominado "RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES", lo cual tiene carácter de obligatorio, además no entrega fichas técnicas, siendo todos ellos documentos obligatorios; lo anterior con fundamento en el punto 3 inciso C) y E), punto 4 párrafo 4 y 5, punto 10 inciso b) y e) y ANEXO 2 último párrafo de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

3 OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

C) Presentar todos los anexos solicitados en las presentes BASES, completando los espacios requeridos de manera clara y concisa, ya que son parte integral de la propuesta de cada licitante para todos los efectos legales a que haya lugar.

E) Proporcionar toda la información y documentación que la convocante le requiera.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-42-2020

4 SOLICITUD DE ACLARACIONES

El Anexo 2 de las solicitudes de aclaración es parte integral de las presentes BASES para los efectos legales a los que haya lugar, siendo obligatorio que los licitantes lo integren a su propuesta con las características y formato que se proporciona, configurándose como parte integral del mismo, el correo con la contestación a las solicitudes de aclaración que será enviado por parte del comprador que lleve el procedimiento de licitación, a los licitantes que hubiesen remitido sus solicitudes de aclaración, o bien la manifestación de interés en participar en la licitación en tiempo y forma, de acuerdo a lo señalado en el párrafo primero del presente puto.

El objetivo principal de la SOLICITUD DE ACLARACIONES contemplada en el presente punto será el disipar cualquier duda respecto al **ANEXO 1 (catálogo de conceptos)** que formulen los licitantes, en el entendido de que éstos realizarán las observaciones conducentes a sus representadas y en caso de no existir manifestación expresa alguna por cada uno de los concursantes, se entenderán como aceptadas en todos sus términos y condiciones de la presente licitación, así como el contrato que para el caso se llegue a celebrar con el proveedor, no pudiendo alegar con posterioridad al periodo previsto en las presentes BASES para la SOLICITUD DE ACLARACIONES, vicios del consentimiento, nulidad, dolo, error, lesión, inexactas declaraciones o cualquier acto o figura jurídica que tuviera por efecto anulación. La SOLICITUD DE ACLARACIONES que se realice a través del ANEXO 2 de las presentes BASES es parte integral del contrato, puesto que en caso de ser omisa(s) el licitante o, en su momento, el proveedor no podrá alegar en su favor las circunstancias antes señaladas en caso de existir controversias ya de índole civil, mercantil o penal, puesto que los participantes son diestros y expertos en la materia.

6.1 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta técnica:

- b) **Anexo 2** Solicitud de aclaraciones, adjuntando al mismo, el correo de contestación de las solicitudes de aclaración, remitido por parte del comprador a los licitantes.
- i) Anexar fichas técnicas de materiales

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;
- e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

ANEXO 2

OBLIGATORIO: Entregar el presente formato impreso, así como el correo de "JUNTA ACLARATORIA" que les haga llegar el comprador correspondiente firmados de manera autógrafa.

El licitante **CHRISTIAN GARCÍA MERINO**, No cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada debido a que el CD no contiene el Anexo 5 (propuesta económica), requisito obligatorio en la propuesta económica, motivo por el cual no fue posible hacer el llenado de sus precios en el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica; lo anterior con fundamento en el punto 5.1 inciso F), punto 6.2 inciso I) y punto 10 inciso b), e) de las BASES del presente proceso que nos ocupa.

5.1. Características adicionales de las propuestas:

F)Es OBLIGATORIO entregar el **Anexo 5 por medio digital en CD**, con la información del proveedor y número de solicitud, en sobre o estuche, pegado en una hoja (solamente en el caso de que el catálogo de conceptos exceda los 10 conceptos). **Dicho medio deberá contener al menos el archivo en formato Excel con los precios unitarios vaciados en su respectiva celda, solo en formato Excel del ANEXO 1(catálogo de conceptos) publicado para cotizar, no son válidos otros formatos y es responsabilidad del proveedor verificar que la información solicitada quede guardada en el CD y corresponda al formato de excel.**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-42-2020

6.2 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta económica:

l) CD rotulado en sobre o estuche pegado a una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;

e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

El licitante **SACIP, S.A. DE C.V.**, no cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada, en virtud de que no entrega los siguientes documentos: poder notarial general o especial mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firma la propuesta, Cédula de Identificación Fiscal (R.F.C.), lo anterior con fundamento en el punto 6.1 inciso d) y e) y punto 10 inciso b) y e) de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa.

6.1 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta técnica:

d) Copia simple de identificación oficial del representante legal, así como del poder notarial general o especial, mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firma la propuesta.

e) Anexo 4 Acreditación, adjuntando Cédula de Identificación Fiscal (R.F.C.)

10. DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;

e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

El licitante **CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y la propuesta que fue evaluada es:

Licitante	Monto con I.V.A.
CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.	\$ 4,775,501.67

La propuesta presentada por la empresa **CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.56% cero punto cincuenta y seis por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-42-2020

convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.	\$ 4,116,811.79

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud No. 03-42-2020, **para la contratación del servicio de "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", para la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos)**, por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, Al proveedor **CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.**, a quien se le asigna por un monto de \$ 4,775,501.67 M.N. (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-42-2020

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 10:30 horas, del día **en que se actúa**.

Esta Acta consta de **6 seis** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales Secretaría de la Hacienda Pública	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Mario Gutiérrez Treviño	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.															
SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).															
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA															
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.								
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
					\$		\$		\$						
PRELIMINARES															
1.1	Ranuras en muro de material por medios manuales para instalaciones hidráulicas, o sanitarias. Incluye: mano de obra, herramienta. Materiales, resanes con mortero cemento arena 1:4, acarreo de escombros dentro y fuera de obra.	ml	48.00	\$	27.65 \$ 1,327.20	\$	-	\$	91.72 \$ 4,402.56	\$	51.57 \$ 2,475.36			\$	56.98 \$ 2,735.04
1.2	Excavación de zanja para tubería sanitaria de 4" a 6", incluye, corte doble con disco de corte sección 50 cms, demolición de piso de terrazo y firme, relleno con material producto de la excavación y reposición de firme, acarreo de sobrantes dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	ml	52.00	\$	136.64 \$ 7,105.28	\$	-	\$	219.32 \$ 11,404.64	\$	61.48 \$ 3,196.96			\$	139.15 \$ 7,235.80
1.3	reposición de piso de pasta de terrazo similar al existente color blanco en franja de instalaciones sanitarias, en una sección de 50 cms, incluye: despiece, recortes, desperdicios, mezcla de pegado, junteo, semidesbastado y pulido, herramienta, materiales, mano de obra, acarreo.	ml	52.00	\$	380.13 \$ 19,766.76	\$	-	\$	405.97 \$ 21,110.44	\$	339.87 \$ 17,673.24			\$	375.32 \$ 19,516.64
1.4	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama) de 10 cm2 hasta 50 cm2, incluye; demolición, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 materiales. Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición	pza	10.00	\$	204.97 \$ 2,049.70	\$	-	\$	396.61 \$ 3,966.10	\$	30.32 \$ 303.20			\$	210.63 \$ 2,106.30
1.5	demolición de muro de tablaroca dos caras por medios manuales, de 1.24 mts de altura, incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	57.29	\$	126.72 \$ 7,259.79	\$	-	\$	87.99 \$ 5,040.95	\$	41.41 \$ 2,372.38			\$	85.37 \$ 4,890.85
1.6	demolición de muro de tablaroca dos caras por medios manuales, de 2.73 mts de altura, incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	859.57	\$	91.56 \$ 78,702.23	\$	-	\$	93.61 \$ 80,464.35	\$	47.87 \$ 41,147.62			\$	77.68 \$ 66,771.40
1.7	apertura de vano para puerta en muro de tablaroca medidas 0.86 mts x 2.10 mts en centro de carga, incluye; recortes, corte de metales, emboquillado con panel de yeso y tratamiento de juntas, acarreo de escombros dentro y fuera de obra, herramienta, materiales y mano de obra.	pza	1.00	\$	234.27 \$ 234.27	\$	-	\$	1,724.26 \$ 1,724.26	\$	82.39 \$ 82.39			\$	680.31 \$ 680.31
1.8	demolición de plafón liso de tablaroca incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	12.00	\$	81.99 \$ 983.88	\$	-	\$	67.39 \$ 808.68	\$	51.66 \$ 619.92			\$	67.01 \$ 804.12
1.9	demolición de plafón reticular de lana mineral, incluye; suspensión, metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	28.75	\$	81.99 \$ 2,357.21	\$	-	\$	59.27 \$ 1,704.01	\$	51.66 \$ 1,485.23			\$	64.31 \$ 1,848.91

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesa Solene García Campos
Coordinadora de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Cadena de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.10	desmantelamiento de instalaciones sanitarias e hidráulicas en baños particulares que se eliminan, incluye: taponamiento de salidas, ranuras, herramientas, materiales, mano de obra.	lote	5.00	\$ 674.36	\$ 3,371.80	\$ -	\$ -	\$ 5,009.99	\$ 25,049.95	\$ 372.64	\$ 1,863.20	\$ -	\$ -	\$ 2,019.00	\$ 10,095.00
1.11	Retiro sin recuperación de espejos de 0.80 cms x 2.0 mts, incluye: marco y material de fijación.	pza	2.00	\$ 65.59	\$ 131.18	\$ -	\$ -	\$ 147.09	\$ 294.18	\$ 38.83	\$ 77.66	\$ -	\$ -	\$ 83.84	\$ 167.68
1.12	Retiro sin recuperación de mamparas de aluminio y acrílico y accesorios de baño en baños de hombres y mujeres generales, incluye: acarreos dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	lote	2.00	\$ 819.94	\$ 1,639.88	\$ -	\$ -	\$ 1,922.07	\$ 3,844.14	\$ 1,199.24	\$ 2,398.48	\$ -	\$ -	\$ 1,313.75	\$ 2,627.50
1.13	Retiro sin recuperación de losa de mármol en baños, medidas 0.70 mts x 2.0 mts, incluye: zodo y faldón, así como tapar los huecos de la losa de concreto donde se encontraban los ovalines, (3 pzas) con vanilla # 3 y concreto f'c= 250 kg/cm2, dejando paso para tuvo de pvc de 2", incluye: abundamientos, acarreos dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza.	2.00	\$ 541.17	\$ 1,082.34	\$ -	\$ -	\$ 1,901.29	\$ 3,802.58	\$ 42.69	\$ 85.38	\$ -	\$ -	\$ 828.38	\$ 1,656.76
1.14	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrería, incluye: el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza.	36.00	\$ 117.14	\$ 4,217.04	\$ -	\$ -	\$ 143.83	\$ 5,177.88	\$ 576.38	\$ 20,749.68	\$ -	\$ -	\$ 279.12	\$ 10,048.32
1.15	barra de concreto armado f'c=200 kg/cm2, de 8 cms de espesor, 90 cms de ancho, ranurado en muro y empotrada en paredes y muro, terminado apallado fino incluye: armado con varilla del #3 @ 15 cms ambos sentidos lecho bajo, cimbra, colado, curado, vibrado.	ml	1.50	\$ 1,358.11	\$ 2,037.17	\$ -	\$ -	\$ 380.64	\$ 570.96	\$ 992.21	\$ 1,488.32	\$ -	\$ -	\$ 910.32	\$ 1,365.48
1.16	Suministro y elaboración de muro de panel w standard de 2" terminado ambas caras con repellado con mortero cemento arena 1:4, terminado enjastrado 2 cms con mortero y arena amarilla prop 1:4, incluye: varillas de anclaje @ 40 cms, terminado pulido fino, alambres de amarre, regleado, plomeado, herramienta, materiales, mano de obra	m2	5.02	\$ 526.79	\$ 2,644.49	\$ -	\$ -	\$ 547.55	\$ 2,748.70	\$ 445.21	\$ 2,234.95	\$ -	\$ -	\$ 506.52	\$ 2,542.73
1.17	Desmontaje sin recuperación de cancelería de aluminio y cristal varias medidas, hasta 2.73 de altura, incluye: el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	284.74	\$ 65.59	\$ 18,676.10	\$ -	\$ -	\$ 70.19	\$ 19,985.90	\$ 61.48	\$ 17,505.82	\$ -	\$ -	\$ 65.75	\$ 18,721.66
1.18	Retiro sin recuperación de muebles de baño, incluye: cancelación y retiro de salidas sanitarias o hidráulicas, fluxómetros, acarreos dentro y fuera de obra al tiradero oficial, herramienta, mano de obra.	pza.	28.00	\$ 202.31	\$ 5,664.68	\$ -	\$ -	\$ 85.78	\$ 2,513.84	\$ 115.26	\$ 3,227.28	\$ -	\$ -	\$ 135.78	\$ 3,801.84

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Solano García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

ARROBÓ
C. Anvaro Ladraín de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Cabeza Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.								
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.19	Demolición de muro de ladrillo de lama terminado enjarado, incluye: corte con disco para demitir un vano de puerta, y emboquillado con mortero arena amarilla prop 1:4, dimensiones 1.0 mts x 2.10 mts retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial, abundamientos, herramienta, mano de obra.	m2	3.78	\$ 138.24	\$ 522.55	\$ -	\$ -	\$ 325.19	\$ 1,229.22	\$ 106.11	\$ 401.10	\$ -	\$ -	\$ 189.85	\$ 717.63
1.20	Demolición de muro de ladrillo de lama terminado enjarado, incluye: dalas y castillos, incluye: retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial, abundamientos, herramienta, mano de obra.	m2	5.67	\$ 173.90	\$ 986.01	\$ -	\$ -	\$ 86.49	\$ 490.40	\$ 35.64	\$ 202.08	\$ -	\$ -	\$ 98.68	\$ 559.52
1.21	demolición sin recuperación de barra de recepción de tablaroca dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza	1.00	\$ 1,147.91	\$ 1,147.91	\$ -	\$ -	\$ 866.99	\$ 866.99	\$ 832.75	\$ 832.75	\$ -	\$ -	\$ 949.22	\$ 949.22
1.22	Demolición de piso cerámico por medios manuales incluye: corte doble con disco en área de transición, incluye: pegazulo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostado, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de escombro, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	66.50	\$ 47.66	\$ 3,169.39	\$ -	\$ -	\$ 72.98	\$ 4,853.17	\$ 57.16	\$ 3,801.14	\$ -	\$ -	\$ 59.27	\$ 3,941.46
1.23	Demolición de recubrimiento cerámico por medios manuales incluye: corte doble con disco en área de transición, incluye: pegazulo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostado, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de escombro, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	283.21	\$ 53.83	\$ 15,245.19	\$ -	\$ -	\$ 64.88	\$ 18,374.66	\$ 75.60	\$ 21,410.68	\$ -	\$ -	\$ 64.77	\$ 18,343.51
1.24	elaboración de fino de cemento arena de río ceruida para recibir nuevo recubrimiento y/o loseta cerámica prop. 1:4, incluye: herramienta, materiales, mano de obra.	m2	349.71	\$ 292.08	\$ 102,143.30	\$ -	\$ -	\$ 98.13	\$ 34,317.04	\$ 88.53	\$ 30,959.83	\$ -	\$ -	\$ 159.58	\$ 55,806.72
1.25	Semidesbastado, Abrillatado y pulido de piso de terrazo EN SECO y aserrín, incluyendo: movimiento de mobiliario, limpieza y relapado de juntas y desportilladuras con cemento blanco y festerbond en juntas y perforaciones de clavos, asentado, pulido y brillado a base de lijás y pulimentos, incluye limpiezas, equipos y mano de obra.	m2	236.04	\$ 222.60	\$ 52,542.50	\$ -	\$ -	\$ 162.33	\$ 38,316.37	\$ 162.21	\$ 38,288.05	\$ -	\$ -	\$ 182.38	\$ 43,048.98
1.26	Semidesbastado, Abrillatado y pulido de escaleras de terrazo EN SECO y aserrín medidas 0.30 mts de huella, 0.15 mts de peralte y 1.80 mts de largo, incluyendo: movimiento de mobiliario, limpieza y relapado de juntas y desportilladuras con cemento blanco y festerbond en juntas y perforaciones de clavos, asentado, pulido y brillado a base de lijás y pulimentos, incluye limpiezas, equipos y mano de obra.	pza	22.00	\$ 244.86	\$ 5,386.92	\$ -	\$ -	\$ 128.86	\$ 2,856.92	\$ 48.26	\$ 1,061.72	\$ -	\$ -	\$ 140.99	\$ 3,101.78

POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Solares García Campos
Coordinadora de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Cárdena Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.27	Servicio de sondeo y desatado de tuberías de drenajes con sonda, incluye: equipo, herramienta, mano de obra.	ml	25.00	\$ 50.58	\$ 1,264.50	\$ -	\$ -	\$ 2,385.93	\$ 59,648.25	\$ 122.95	\$ 3,073.75	\$ -	\$ -	\$ 853.15	\$ 21,328.75
1.28	Elaboración de registro sanitario a base de ladrillo de lama 4-7-21 medidas 50 cms x 50 cms x 30 mts promedio de profundidad, aplanado pulido y asentado con mortero cemento arena 1:4 incluye: planilla de concreto, marco y contramarco de ángulo de 2 1/2" x 1/4" y tapa colada en concreto con alambres de refuerzo.	pza	4.00	\$ 2,637.65	\$ 10,150.60	\$ -	\$ -	\$ 2,062.93	\$ 8,251.72	\$ 954.36	\$ 3,817.44	\$ -	\$ -	\$ 1,851.65	\$ 7,406.60
1.29	Retiro sin recuperación de losa de marmol sin recuperación en lavabos de baños generales de 2.0 mts x 0.60 mts, incluye: mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza	2.00	\$ 53.83	\$ 107.66	\$ -	\$ -	\$ 255.20	\$ 510.40	\$ 61.21	\$ 122.42	\$ -	\$ -	\$ 123.41	\$ 246.82
1.30	Modificación de cerca, recortando para abrir una puerta y el suministro y colocación de puerta abatible de línea Mca DEACERO, una hoja de 1.20 mts de ancho, incluye: marco, poste cargador, reja clásica color blanco cal.6, colado de concreto f'c= 250 kg/cm ² , excavación, abrazaderas metálicas, tapon para poste, tornillo galvanizados, bisagras reforzadas ajustable de acero, cerradura de línea, plicaporte anclado a piso con un colado de concreto, retiro dentro y fuera de obra de escombros y sobrantes, plomeros, trazos, herramienta, desperdicios, ajustes, materiales mano de obra, así como la demolición del muro bajo, para hacer el paso, emboquillando las onllas y completando el piso de concreto 1m2 aprox.	pza	1.00	\$ 1,384.48	\$ 1,384.48	\$ -	\$ -	\$ 1,006.08	\$ 1,006.08	\$ 387.20	\$ 387.20	\$ -	\$ -	\$ 925.92	\$ 925.92
1.31	Retiro sin recuperación de cortinas de pvc en ventanera de fachada, incluye: herrajes, mecanismos, herramienta y mano de obra.	m2	123.00	\$ 54.30	\$ 6,678.90	\$ -	\$ -	\$ 28.78	\$ 3,539.94	\$ 30.74	\$ 3,781.02	\$ -	\$ -	\$ 37.94	\$ 4,666.62
2.0	TABLAROCA														
2.1	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 0.30 mts de altura (MRT) incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	34.02	\$ 301.49	\$ 10,256.69	\$ -	\$ -	\$ 276.08	\$ 9,392.24	\$ 546.63	\$ 18,596.35	\$ -	\$ -	\$ 374.73	\$ 12,748.31
2.2	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.10 mts de altura (MR2) incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	76.91	\$ 340.37	\$ 26,177.86	\$ -	\$ -	\$ 246.30	\$ 18,942.93	\$ 546.63	\$ 42,041.31	\$ -	\$ -	\$ 377.77	\$ 29,054.29

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Larios Ceballos
Dirección de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesa Salazar García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Cárdenas de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Guerrero Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.								
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.3	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.73 mts de altura (MR3) incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	354.56	\$ 340.37	\$ 120,681.59	\$ -	\$ -	\$ 237.90	\$ 84,349.82	\$ 546.63	\$ 193,813.13	\$ -	\$ -	\$ 374.97	\$ 132,949.36
2.4	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 1.10 mts de altura (MR4) incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	34.10	\$ 342.60	\$ 11,682.66	\$ -	\$ -	\$ 256.43	\$ 8,744.26	\$ 546.63	\$ 18,640.08	\$ -	\$ -	\$ 381.89	\$ 13,022.45
2.5	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tablaroca o similar calidad RH, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.73 mts de altura (MR5) incluye: colchoneta de fibra de vidrio, antepechos, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	151.86	\$ 569.37	\$ 86,464.53	\$ -	\$ -	\$ 293.98	\$ 44,643.80	\$ 546.63	\$ 83,011.23	\$ -	\$ -	\$ 469.99	\$ 71,372.68
2.6	Antepecho de panel de yeso de 13 mm Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, de 0.63 mts de alto, incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	106.88	\$ 257.03	\$ 27,471.37	\$ -	\$ -	\$ 236.79	\$ 25,308.12	\$ 340.74	\$ 36,418.29	\$ -	\$ -	\$ 278.19	\$ 29,732.95
2.7	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	382.15	\$ 114.08	\$ 43,595.67	\$ -	\$ -	\$ 86.38	\$ 33,010.12	\$ 47.71	\$ 18,232.38	\$ -	\$ -	\$ 82.72	\$ 31,611.45
2.8	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos, de 2 1/2" x 1", incluye: fijación, materiales, mano de obra.	ml	140.20	\$ 63.99	\$ 8,971.40	\$ -	\$ -	\$ 29.55	\$ 4,142.91	\$ 178.59	\$ 25,038.32	\$ -	\$ -	\$ 90.71	\$ 12,717.54
2.9	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 15 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo, cargas, postes, canales, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	23.30	\$ 114.08	\$ 2,658.06	\$ -	\$ -	\$ 120.31	\$ 3,012.92	\$ 256.36	\$ 5,973.19	\$ -	\$ -	\$ 166.58	\$ 3,881.31
2.10	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 30 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo, cargas, postes, canales, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	67.80	\$ 125.55	\$ 8,512.89	\$ -	\$ -	\$ 156.05	\$ 10,580.19	\$ 268.00	\$ 18,170.40	\$ -	\$ -	\$ 183.20	\$ 12,420.96


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Solene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Jadrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
						CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.				P.C.=(P1+P3+P4)/3	
						FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA									
2.11	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 18 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	8.60	\$ 114.08	\$ 981.09	\$ -	\$ -	\$ 134.67	\$ 1,158.16	\$ 258.69	\$ 2,224.73	\$ -	\$ -	\$ 169.15	\$ 1,454.69
2.12	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 24 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	12.00	\$ 122.89	\$ 1,472.28	\$ -	\$ -	\$ 150.70	\$ 1,808.40	\$ 263.35	\$ 3,160.20	\$ -	\$ -	\$ 178.91	\$ 2,146.92
2.13	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 48 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	1.80	\$ 122.89	\$ 220.84	\$ -	\$ -	\$ 177.43	\$ 319.37	\$ 281.96	\$ 507.53	\$ -	\$ -	\$ 194.03	\$ 349.25
2.14	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 12 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	2.40	\$ 114.08	\$ 273.79	\$ -	\$ -	\$ 126.11	\$ 302.66	\$ 254.04	\$ 609.70	\$ -	\$ -	\$ 164.74	\$ 395.38
2.15	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 17 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	3.00	\$ 114.08	\$ 342.24	\$ -	\$ -	\$ 132.54	\$ 397.62	\$ 257.92	\$ 773.76	\$ -	\$ -	\$ 168.18	\$ 504.54
2.16	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 80 cms de ancho y hasta 2.73 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	1.45	\$ 152.81	\$ 221.57	\$ -	\$ -	\$ 204.16	\$ 296.03	\$ 306.79	\$ 444.85	\$ -	\$ -	\$ 221.25	\$ 320.81
2.17	Suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústico modelo fissured mca. armstrong 61x61 cms línea de sombra, incluye: suspensión ,recortes, desperdicios, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, andamiaje, nivelación.	m2	166.62	\$ 441.72	\$ 73,599.89	\$ -	\$ -	\$ 465.52	\$ 77,564.94	\$ 994.24	\$ 165,660.27	\$ -	\$ -	\$ 633.83	\$ 105,608.75

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier L. Arce Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Solene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Carrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.								
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.18	suministro, fabricación en obra de mueble de recepción en forma curva de herrería, y Durock o permabase con un desarrollo total de 3.35 mts de 1.10 mts de altura con una cubierta de trabajo de 60 centímetros de ancho y una repisa firmadocumentos de 30 cms de ancho, hecho en bastidor de pñ de 2" x 2" rolado, y perfiles de canal y postes para fijar los paneles, anclada a piso con taquetes expansivos, pintura anticorrosiva y de esmalte, recubierto completamente de placas de permabase terminado con basecoat protekto plus acabado cemento pulido.	pza	1.00	\$ 9,369.43	\$ 9,369.43	\$ -	\$ -	\$ 8,898.71	\$ 8,898.71	\$ 7,799.36	\$ 7,799.36	\$ 8,689.17	\$ 8,689.17	\$ 8,689.17	\$ 8,689.17
2.19	Suministro y colocación de cubierta de marmol en modulo de recepción de 3.15 mts de largo en forma curva (ver diseño en plano) y 0.60 mts de ancho con naris y faldon remetodo pulido de 2 cms de espesor , incluye: zodo, perforaciones pasa cables, cantos pulidos y redondeados, pegamarmol, despieze , desperdicios, herramienta, materiales de fijación, mano de obra, herramientas.	pza	1.00	\$ 7,440.82	\$ 7,440.82	\$ -	\$ -	\$ 5,684.19	\$ 5,684.19	\$ 8,323.78	\$ 8,323.78	\$ 7,149.60	\$ 7,149.60	\$ 7,149.60	\$ 7,149.60
2.20	Suministro y colocación de cubierta firmadocumentos de marmol en modulo de recepción de 3.15 mts de largo en forma curva (ver diseño en plano) y 0.30 mts de ancho con naris y faldon remetodo pulido de 2 cms de espesor , incluye: cantos pulidos y redondeados, pegamarmol, despieze , desperdicios, herramienta, materiales de fijación, mano de obra, herramientas.	pza	1.00	\$ 3,965.45	\$ 3,965.45	\$ -	\$ -	\$ 3,249.56	\$ 3,249.56	\$ 3,534.66	\$ 3,534.66	\$ 3,583.22	\$ 3,583.22	\$ 3,583.22	\$ 3,583.22
3.0	ALUMINIO Y CRISTAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1	suministro y colocación de tuber de aluminio anodizado natural en ductos de baños 98 cms x 60 cms con marco en perfil de 2" y perfil z persiana de aluminio , incluye: retro sin recuperación , rejillas existentes, material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra.			\$ 1,091.06	\$ 2,182.12	\$ -	\$ -	\$ 1,423.06	\$ 2,846.12	\$ 1,334.53	\$ 2,669.06	\$ 1,282.88	\$ 2,565.76	\$ 1,282.88	\$ 2,565.76
3.2	Suministro y colocación de ventanearia de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral , y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.88 mts de ancho x 2.10 mts de alto , incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-1)	pza	4.00	\$ 9,648.73	\$ 38,594.92	\$ -	\$ -	\$ 14,708.97	\$ 58,835.88	\$ 14,383.03	\$ 57,532.12	\$ 12,913.58	\$ 51,654.32	\$ 12,913.58	\$ 51,654.32

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Estrella García Contreras
Coordinadora de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Ledón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cayantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	IMPORT	CHRISTIAN GARCIA MERINO	IMPORT	SACIP, S.A. DE C.V.	IMPORT	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.	IMPORT		IMPORT	P.C.=(P1+P3+P4)/3	
				P.U.		P.U.		P.U.		P.U.		P.U.		P.U.	
3.3	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral , y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.33 mts de ancho x 2.10 mts de alto . incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips . marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-2).	pza	1.00	\$ 7,991.29	\$ 7,991.29	\$ -	\$ -	\$ 12,572.18	\$ 12,572.18	\$ 11,761.64	\$ 11,761.64			\$ 10,775.04	\$ 10,775.04
3.4	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral , y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.60 mts de ancho x 2.10 mts de alto . incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips . marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-3).	pza	1.00	\$ 8,302.15	\$ 8,302.15	\$ -	\$ -	\$ 13,362.41	\$ 13,362.41	\$ 13,048.51	\$ 13,048.51			\$ 11,571.02	\$ 11,571.02
3.5	Suministro y colocación de ventanearía doble de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de dos fijos laterales con postes intermedios verticales y dos puertas dobles batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 8.80 mts de ancho x 2.10 mts de alto . incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips . marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, barra antipánico universal 2 puntos mca . Lock L220al para las cuatro hojas, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-4).	pza	1.00	\$ 27,827.68	\$ 27,827.68	\$ -	\$ -	\$ 38,462.81	\$ 38,462.81	\$ 60,979.46	\$ 60,979.46			\$ 42,423.32	\$ 42,423.32

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Solene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



GOBIERNO DEL ESTADO

Jalisco

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)		
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	IMPORTE	CHRISTIAN GARCIA MERINO	IMPORTE	SACIP, S.A. DE C.V.	IMPORTE	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.	IMPORTE		IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.
				P.U.		P.U.		P.U.		P.U.		P.U.		P.U.		
3.6	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral , y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.65 mts de ancho x 2.10 mts de alto , incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-5)	pza	2.00		\$ 6,995.83 \$ 13,991.66		\$ -	\$ 13,140.02 \$ 26,280.04			\$ 26,573.64		\$ 11,140.89	\$ 22,281.78		
3.7	Suministro y colocación de fijo de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 1.38 mts de ancho x 2.15 mts de alto , incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-6)	pza	1.00		\$ 4,567.26 \$ 4,567.26		\$ -	\$ 8,714.18 \$ 8,714.18			\$ 6,733.92		\$ 6,671.79	\$ 6,671.79		
3.8	Suministro y colocación de fijo de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 3.20 mts de ancho x 1.65 mts de alto con un perfil vertical intermedio , incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-7)	pza	2.00		\$ 7,979.69 \$ 15,959.38		\$ -	\$ 11,647.26 \$ 23,294.52			\$ 23,967.06		\$ 10,536.83	\$ 21,073.66		
3.9	Suministro y colocación de fijo de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.60 mts de ancho x 1.65 mts de alto con un perfil vertical intermedio , incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-8)	pza	1.00		\$ 6,550.03 \$ 6,550.03		\$ -	\$ 10,260.08 \$ 10,260.08			\$ 9,736.61		\$ 8,848.91	\$ 8,848.91		
3.10	Suministro y colocación de fijo de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.46 mts de ancho x 1.65 mts de alto con un perfil vertical intermedio , incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-9)	pza	1.00		\$ 6,206.25 \$ 6,206.25		\$ -	\$ 10,465.62 \$ 10,465.62			\$ 9,212.33		\$ 8,628.07	\$ 8,628.07		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Solís García Campos
 Coordinadora de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Aníbal León de Guevara Macías
 Director General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.								
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.11	Suministro y colocación de fijo de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.75 mts de ancho x 1.65 mts de alto con un perfil vertical intermedio , incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-10)	PZA	1.00	\$ 6,935.70	\$ 6,935.70	\$ -	\$ -	\$ 10,482.47	\$ 10,482.47	\$ 10,298.34	\$ 10,298.34	\$ 9,238.84	\$ 9,238.84	\$ 9,238.84	\$ 9,238.84
3.12	Suministro y colocación de fijo de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 4.80 mts de ancho x 1.65 mts de alto dividido en cuatro partes con tres perfiles verticales intermedios, incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-11)	PZA	3.00	\$ 13,152.33	\$ 39,456.99	\$ -	\$ -	\$ 15,494.98	\$ 46,484.94	\$ 17,975.29	\$ 53,925.87	\$ 15,540.87	\$ 46,622.61	\$ 15,540.87	\$ 46,622.61
3.13	Suministro y colocación de Ventaneriade aluminio , anodizado natural para fachada lateral de edificio a base de fijos de aluminio a cada 1.25 mts calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 40.0 mts de largo x 2.73 mts de alto, incluyendo antepecho, dos puertas corredizas con marco completo rieles, gias, carretillas y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas 1.17 mts de ancho x 2.10mts con una barra antipánico universal un punto mca . Lock L200 elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-12)	PZA	1.00	\$ 165,142.68	\$ 165,142.68	\$ -	\$ -	\$ 209,667.52	\$ 209,667.52	\$ 252,436.24	\$ 252,436.24	\$ 209,082.15	\$ 209,082.15	\$ 209,082.15	\$ 209,082.15
3.14	Suministro y colocación de fijo de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 0.68 mts de ancho x 2.73 mts de alto con antepecho , incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-13)	PZA	2.00	\$ 2,960.04	\$ 5,920.08	\$ -	\$ -	\$ 5,346.04	\$ 10,692.08	\$ 4,213.31	\$ 8,426.62	\$ 4,173.13	\$ 8,346.26	\$ 4,173.13	\$ 8,346.26


POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Solís García Campos
Coordinadora de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Ladron de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DECRETAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.				P.C.=(P1+P3+P4)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.15	Suministro y colocación de fijo de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 0.40 mts de ancho x 2.73 mts de alto con antepecho , incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-13.a)	pza	1.00	\$ 2,033.62	\$ 2,033.62	\$ -	\$ 4,323.62	\$ 4,323.62	\$ 2,478.41	\$ 2,478.41	\$ 2,945.22	\$ 2,945.22			
3.16	Suministro y colocación de Ventaneria para fachada principal de edificio a base de fijos de aluminio , anodizado natural y antepechos calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 7.5 mts de largo x 2.73 mts de alto, incluyendo antepecho, dos puertas batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas 1.80 mts de ancho x 2.10 mts , con una chapa 550 AN , pivotes a piso y techo , dos chapas a piso 590 AN,dos jaladeras, , ventanas correizas de 56 cms de ancho c.u. x 1.05 mts de alto con dos chapas 590 AN, carreillas, guías, marco , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-14)	pza	1.00	\$ 30,383.28	\$ 30,383.28	\$ -	\$ 47,029.15	\$ 47,029.15	\$ 48,654.40	\$ 48,654.40	\$ 42,022.28	\$ 42,022.28			
3.17	Suministro y colocación de ventaneria de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de cuatro fijos laterales y una puertas dobles correizas ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 5.58 mts de ancho x 2.15 mts de alto , incluye, llegar los perfiles verticales hasta la loza, dos chapas 590 AN, marco completo de 3" nel, carreillas, jaladeras, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-15)	pza	1.00	\$ 17,559.72	\$ 17,559.72	\$ -	\$ 37,771.55	\$ 37,771.55	\$ 27,992.35	\$ 27,992.35	\$ 27,774.54	\$ 27,774.54			
3.18	Suministro y colocación de puerta doble de aluminio calidad CUPRUM línea eurovent de 3" anodizado natural , para tableros eléctricos , perfil batientes ligeras perfil 1 3/4" y duela liza de aluminio , medidas totales 1.38 mts de ancho x 2.41 mts de alto, incluye; pivote apiso y techo, cerradura 550 AN , elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle AL-16)	pza	1.00	\$ 5,564.70	\$ 5,564.70	\$ -	\$ 7,522.30	\$ 7,522.30	\$ 8,329.99	\$ 8,329.99	\$ 7,139.00	\$ 7,139.00			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaria de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	IMPORT	CHRISTIAN GARCIA MERINO	IMPORT	SACIP, S.A. DE C.V.	IMPORT	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.	IMPORT		IMPORT	P.C.=(P1+P3+P4)/3	
				P.U.		P.U.		P.U.		P.U.		P.U.		P.U.	
3.19	Suministro y colocación de puerta de aluminio calidad CUPRUM línea eurovent anodizado natural, perfil batientes ligeros perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6 mm, medidas totales 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, incluye: marco completo, cerradura 550 AN, elementos de fijación, junquillos, vinil autoadherible tipo esmerilado, viniles para empaquetar y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle PT-3)	PZA	2.00	\$ 5,070.06	\$ 10,140.12	\$ -	\$ -	\$ 5,984.48	\$ 11,928.96	\$ 4,946.02	\$ 9,892.04			\$ 5,326.85	\$ 10,653.70
3.20	Suministro y colocación de puerta de aluminio calidad CUPRUM línea eurovent de 3" anodizado natural, perfil batientes ligeros perfil 1 3/4" con un perfil horizontal intermedio y cristal templado claro de 6 mm, medidas totales 1.40 mts de ancho x 2.10 mts de alto, incluye: marco completo, barra antipánico universal 2 puntos mca. Lock L220al para las cuatro hojas, viniles, cerradura 550 AN, elementos de fijación, junquillos, vinil autoadherible tipo esmerilado, viniles para empaquetar y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle PT-4)	PZA	4.00	\$ 7,357.77	\$ 29,431.08	\$ -	\$ -	\$ 12,169.75	\$ 48,679.00	\$ 11,924.27	\$ 47,697.08			\$ 10,483.93	\$ 41,935.72
3.21	Suministro y colocación de puerta de aluminio calidad CUPRUM línea eurovent de 3" anodizado natural, perfil batientes ligeros perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6 mm, medidas totales 0.85 mts de ancho x 2.10 mts de alto, incluye: marco completo, cerradura 550 AN, elementos de fijación, junquillos, vinil autoadherible tipo esmerilado, viniles para empaquetar y demás material necesario para su correcta ejecución (ver medidas y diseño en detalle PT-6)	PZA	1.00	\$ 4,884.57	\$ 4,884.57	\$ -	\$ -	\$ 9,332.63	\$ 9,332.63	\$ 4,707.70	\$ 4,707.70			\$ 6,308.30	\$ 6,308.30
3.22	Suministro y colocación de marquesina de cristal templado de 9mm con película inastitible cantos pulidos y abrellanados medidas 1.20mts de ancho x 7.20 mts de largo en módulos de 1.20 de largo maximo, fijado con herrajes herralum modelos 1238MTSSA, 1238MVSSA, 1238MTSSA, 1238VTSSA, 1238VTSSA, 1238VTSSA, herramienta, mano de obra, materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios.	pza	1.00	\$ 93,214.91	\$ 93,214.91	\$ -	\$ -	\$ 28,838.48	\$ 28,838.48	\$ 40,133.86	\$ 40,133.86			\$ 54,062.42	\$ 54,062.42
4.0	BAÑOS														

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Larios Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Salazar García Camero
Coordinadora de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Lardón de Guevara Mejías
Dirección General de Operaciones

VOBO
C. Luis Manuel Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.1	Suministro y colocación de vitropiso en interiores marca INTERCERAMIC, modelo Spa de primera color blanco medidas 50 cms x 50 cms, asentado con pegajoso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	88.02	\$ 427.08	\$ 37,591.58		\$ -	\$ 342.85	\$ 30,177.66	\$ 444.83	\$ 39,153.94			\$ 404.92	\$ 35,641.06
4.2	Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en muro marca INTERCERAMIC modelo Spa de primera color blanco formado 25 x 50 cms, dispuesto en forma horizontal, asentado con pegajulejo y junteador a hueso mca interceramic, incluye: despatines, despieze, desperdicios, trazo, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	352.85	\$ 427.08	\$ 150,695.18		\$ -	\$ 358.82	\$ 126,609.64	\$ 444.83	\$ 156,958.27			\$ 410.24	\$ 144,753.18
4.3	Suministro y colocación de barra de mármol en baños generales medidas 0.65 mts de ancho con narís y faldón remetido por 2.05 mts de largo con resaque en columna modelo Blanco durango , pulido de 2 cms de espesor , incluye: zoclo, perforaciones para ovalines y monomandos, cantos pulidos y redondeados, pegamamol, despieze , desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, herramientas.	pza	2.00	\$ 8,415.87	\$ 16,831.74		\$ -	\$ 5,684.19	\$ 11,368.38	\$ 4,690.91	\$ 9,381.82			\$ 6,263.66	\$ 12,527.32
4.4	Suministro y colocación de barra de mármol en baños generales medidas 0.75 mts de ancho con narís y faldón remetido por 1.45 mts de largo con resaque en columna modelo Blanco durango , pulido de 2 cms de espesor , incluye: zoclo, perforaciones para ovalines y monomandos, cantos pulidos y redondeados, pegamamol, despieze , desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, herramientas.	pza	1.00	\$ 5,082.61	\$ 5,082.61		\$ -	\$ 4,003.20	\$ 4,003.20	\$ 3,959.86	\$ 3,959.86			\$ 4,348.56	\$ 4,348.56
4.5	boquilla en barra de lavamanos y boquillas de ventanas, de 10 a 20 cms. con azulejo marca INTERCERAMIC, modelo Spa de primera color blanco formado 25 x 50 cms, asentada con pegajulejo y junteado con junteador. incluye: despatinado, recortes, desperdicios , materiales, herramienta y mano de obra.	ml	25.00	\$ 262.68	\$ 6,564.50		\$ -	\$ 130.17	\$ 3,254.25	\$ 88.97	\$ 2,224.25			\$ 160.57	\$ 4,014.25
4.6	despatinado de azulejo en esquinas, con herramienta manual o eléctrica, incluye: herramienta, materiales, mano de obra.	ml	16.00	\$ 27.65	\$ 442.40		\$ -	\$ 28.89	\$ 462.24	\$ 40.99	\$ 655.84			\$ 32.51	\$ 520.16
4.7	Suministro y colocación de sanitario mca. Helvex Modelo TFZ Nao Elongada 3.5 L color blanco c/ asiento con tapa de la misma marca, incluye: fluxómetro 210-38-3.5 spud 38 mm, con asiento AF-2 sin tapa, sello hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	15.00	\$ 4,310.79	\$ 64,661.85		\$ -	\$ 6,739.08	\$ 101,086.20	\$ 9,338.30	\$ 143,074.50			\$ 6,862.72	\$ 102,940.80

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Solene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.**

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.8	Suministro y colocación de Lavabo de mca helvex modelo LV/ Santorini 1, color blanco. INCLUYE: monomando Helvex Century Modelo E-928, mangueras flexibles, coples, llave angular Urrea. kit de cespól de latón cromado mca Urrea.	pza	9.00	\$ 5,095.76	\$ 45,861.84	\$ -	\$ -	\$ 5,026.99	\$ 45,242.91	\$ 5,191.31	\$ 46,721.79			\$ 5,104.69	\$ 45,942.21
4.9	Suministro y colocación de Lavabo mca Inter ceramic modelo Alicato de pedestal, color blanco. INCLUYE: monomando Helvex Century Modelo E-928, mangueras flexibles, coples, llave angular Urrea. kit de cespól de latón cromado mca Urrea.	pza	4.00	\$ 4,895.49	\$ 19,581.96	\$ -	\$ -	\$ 5,327.86	\$ 21,311.44	\$ 5,441.95	\$ 21,767.80			\$ 5,221.77	\$ 20,887.08
4.10	Suministro y colocación de Eco combo 4 de inter ceramic (sloan) incluye: Mingitorio mediano (SU-7009) Y Fluxómetro Manual 0.5 lts 19 mm (Regal 186-Q-125) color blanco todos los accesorios para la correcta instalación.	pza	4.00	\$ 4,117.88	\$ 16,471.52	\$ -	\$ -	\$ 9,660.37	\$ 38,601.48	\$ 10,119.53	\$ 40,478.12			\$ 7,962.59	\$ 31,850.36
4.11	Suministro y colocación de espejo de 2.0 mts x 1.0 mts. con marco de aluminio anodizado natural. Perfil 1 1/2".	pza	2.00	\$ 5,168.63	\$ 10,337.26	\$ -	\$ -	\$ 3,759.23	\$ 7,518.46	\$ 3,847.56	\$ 7,695.12			\$ 4,258.47	\$ 8,516.94
4.12	Suministro y colocación de espejo de 0.70 mts x 0.90 mts. con marco de aluminio anodizado natural. Perfil 1 1/2".	pza	4.00	\$ 1,668.14	\$ 6,672.56	\$ -	\$ -	\$ 2,869.65	\$ 11,478.60	\$ 1,211.98	\$ 4,847.92			\$ 1,916.59	\$ 7,666.36
4.13	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario marca KIMBERLY CLARK, modelo 94202, color humo, jumbo junior (300 mts) o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	10.00	\$ 614.65	\$ 6,146.50	\$ -	\$ -	\$ 620.15	\$ 6,201.50	\$ 855.90	\$ 8,559.00			\$ 696.90	\$ 6,969.00
4.14	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel marca KIMBERLY CLARK color humo modelo 94236 o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	\$ 443.52	\$ 3,104.64	\$ -	\$ -	\$ 548.48	\$ 3,839.36	\$ 659.07	\$ 4,613.49			\$ 550.36	\$ 3,852.52
4.15	Suministro e instalación de despachador de toalla marca KIMBERLY CLARK color humo, modelo 92259. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	7.00	\$ 1,235.25	\$ 8,646.75	\$ -	\$ -	\$ 1,248.58	\$ 8,740.06	\$ 1,685.52	\$ 11,798.64			\$ 1,389.78	\$ 9,728.46
4.16	Suministro y colocación de barra recta para minusválidos de 700 mm en acero inoxidable, mca helvex modelo b-700-s, incluye: herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	\$ 1,047.54	\$ 1,047.54	\$ -	\$ -	\$ 1,216.88	\$ 1,216.88	\$ 1,942.14	\$ 1,942.14			\$ 1,402.19	\$ 1,402.19

FOR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanessa Salas García/Carrillo
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Corón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manríquez Cobarrías
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	Suministro e instalación de mampara sanitaria sanilock de sólido fenólico estructurado mod standard 4300 en plástico laminado color gris claro metalized 2047. incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladeras, molduras, jaladeras, cubrecantos, desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación, de las siguientes piezas:														
4.17	puerta de 0.55 mts X 1.50 mts	pza	11.00	\$ 4,628.23	\$ 50,910.53	\$ -	\$ -	\$ 2,782.89	\$ 30,611.79	\$ 4,612.91	\$ 50,742.01	\$ -	\$ -	\$ 4,008.01	\$ 44,088.11
4.18	puerta de 0.60 mts X 1.50 mts	pza	2.00	\$ 4,887.21	\$ 9,774.42	\$ -	\$ -	\$ 3,035.87	\$ 6,071.74	\$ 5,032.26	\$ 10,064.52	\$ -	\$ -	\$ 4,318.45	\$ 8,636.90
4.19	panel lateral de 1.20 mts x 1.50 mts	pza	9.00	\$ 9,484.57	\$ 85,361.13	\$ -	\$ -	\$ 6,071.76	\$ 54,645.84	\$ 10,064.52	\$ 90,580.68	\$ -	\$ -	\$ 8,540.28	\$ 76,862.52
4.20	panel lateral de 1.50 mts x 1.50 mts	pza	2.00	\$ 11,884.48	\$ 23,768.96	\$ -	\$ -	\$ 7,589.70	\$ 15,179.40	\$ 12,580.65	\$ 25,161.30	\$ -	\$ -	\$ 10,684.94	\$ 21,369.88
4.21	plancha de 0.10 X 1.80 m	pza	7.00	\$ 1,344.25	\$ 9,409.75	\$ -	\$ -	\$ 607.18	\$ 4,250.26	\$ 1,006.45	\$ 7,045.15	\$ -	\$ -	\$ 985.96	\$ 6,901.72
4.22	plancha de 0.17 X 1.80 m	pza	2.00	\$ 1,810.43	\$ 3,620.86	\$ -	\$ -	\$ 1,032.20	\$ 2,064.40	\$ 1,710.97	\$ 3,421.94	\$ -	\$ -	\$ 1,517.87	\$ 3,035.74
4.23	plancha de 0.19 X 1.80 m	pza	1.00	\$ 2,090.13	\$ 2,090.13	\$ -	\$ -	\$ 1,153.63	\$ 1,153.63	\$ 1,912.25	\$ 1,912.25	\$ -	\$ -	\$ 1,718.67	\$ 1,718.67
4.24	plancha de 0.24 X 1.80 m	pza	4.00	\$ 2,556.33	\$ 10,225.32	\$ -	\$ -	\$ 1,457.23	\$ 5,828.92	\$ 2,415.48	\$ 9,661.92	\$ -	\$ -	\$ 2,143.01	\$ 8,572.04
4.25	plancha de 0.30 X 1.80 m	pza	1.00	\$ 3,074.31	\$ 3,074.31	\$ -	\$ -	\$ 1,821.52	\$ 1,821.52	\$ 3,019.36	\$ 3,019.36	\$ -	\$ -	\$ 2,638.40	\$ 2,638.40
4.26	panel mingitorio de 0.46 mts x 1.20 mts.	pza	4.00	\$ 4,887.21	\$ 19,548.84	\$ -	\$ -	\$ 1,862.01	\$ 7,448.04	\$ 6,430.10	\$ 25,720.40	\$ -	\$ -	\$ 4,393.11	\$ 17,572.44
5.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS														
5.1	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 2" incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreos de materiales.	ml	32.00	\$ 513.65	\$ 16,436.80	\$ -	\$ -	\$ 761.48	\$ 24,367.36	\$ 814.64	\$ 26,068.48	\$ -	\$ -	\$ 696.59	\$ 22,290.88
5.2	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 1" a 2" incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreos de materiales.	ml	18.00	\$ 443.32	\$ 7,979.76	\$ -	\$ -	\$ 272.70	\$ 4,908.60	\$ 814.64	\$ 14,663.52	\$ -	\$ -	\$ 510.22	\$ 9,183.96
5.3	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 3/4" a 1" incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreos de materiales.	ml	12.00	\$ 201.09	\$ 2,413.08	\$ -	\$ -	\$ 213.80	\$ 2,565.60	\$ 137.13	\$ 1,645.56	\$ -	\$ -	\$ 184.01	\$ 2,208.12
5.4	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro 1/2" incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreos de materiales.	ml	52.00	\$ 148.31	\$ 7,712.12	\$ -	\$ -	\$ 166.24	\$ 8,644.48	\$ 123.81	\$ 6,438.12	\$ -	\$ -	\$ 146.12	\$ 7,598.24
5.5	salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo M sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreos de materiales.	sal	9.00	\$ 2,205.76	\$ 19,851.84	\$ -	\$ -	\$ 631.75	\$ 5,685.75	\$ 319.61	\$ 2,876.49	\$ -	\$ -	\$ 1,052.37	\$ 9,471.33

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Lic. Yvonne Sotelo García
Coordinadora de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Adolfo Rodríguez Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
Lic. Mario Gutiérrez Treviño
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTIONARIO S.S. 03-42-2020. PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

[illegible]

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
J.C. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Bo... Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.								
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.1	Suministro y colocación de cubrecanto sobre muro bajo de tablaroca a base de madera de listón de banak de 19 mm recubriendo el muro en un desarrollo de 23 cms, en tres caras 9 cms en la cara superior 7 cms en las caras de los lados, entintado color nogal incluye: material de fijación, pasta resanadora, siliconado inferior, entintado y laqueado a tres manos con poliuretano aromático, herramienta, materiales y mano de obra.	ml	29.76	\$ 147.36	\$ 4,385.43	\$ -	\$ -	\$ 414.46	\$ 12,334.33	\$ 3,578.65	\$ 106,500.62	\$ 1,380.16	\$ 41,073.56		
6.2	Suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nórdico terminado softwood, medidas de 0.90 mts x 2.10 mts, incluye: marco completo de aglomerado melamínico con topé integrado y jambas de madera sólida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas canchun 6491 de níquel satinado mca. aki, material de fijación, cubre cantos melamínicos, herramienta, materiales, mano de obra p1	pza	9.00	\$ 3,350.42	\$ 30,153.78	\$ -	\$ -	\$ 7,151.89	\$ 64,367.01	\$ 4,672.30	\$ 42,050.70	\$ 5,058.20	\$ 45,523.80		
6.3	Suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nórdico terminado softwood, medidas de 1.0 mts x 2.10 mts, incluye: marco completo de aglomerado melamínico con topé integrado y jambas de madera sólida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas canchun 6491 de níquel satinado mca. aki, material de fijación, cubre cantos melamínicos, herramienta, materiales, mano de obra p2	pza	4.00	\$ 3,678.11	\$ 14,712.44	\$ -	\$ -	\$ 7,384.01	\$ 29,536.04	\$ 7,311.44	\$ 29,245.76	\$ 6,124.52	\$ 24,498.08		
6.4	Suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras mca. vesto modelo Textil color seda glomo terminado texturizado, medidas de 0.85 mts x 2.10 mts, para área de baños, incluye: marco completo de aglomerado melamínico con topé integrado y jambas de madera sólida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas canchun 6491 de níquel satinado mca. aki, material de fijación, cubre cantos melamínicos, herramienta, materiales, mano de obra p5	pza	11.00	\$ 3,746.13	\$ 41,207.43	\$ -	\$ -	\$ 7,782.12	\$ 85,603.32	\$ 4,848.43	\$ 53,332.73	\$ 5,458.89	\$ 60,047.79		

POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
Lic. Francisco Javier Larrea Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Solene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Carerra Curvantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.



SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.5	Suministro e instalación de cocina de aglomerado melamínico de 19 mm dos caras mca, vesto modelo Textil color seda glomo terminado texturizado con puertas, entrepaños interiores, y cajones DESARROLLO DE 2.0' MTS, incluye: gabinete aéreo con puertas de proyección (con pistón neumático), zócalo, correderas con balines de acero, jaladeras de aluminio oculto integradas en lo largo de cajones y puertas, cubierta termoformada con zócalo y faldón, tarja doble tina mca teka MODELO DM 33.22 sku # 126187 (este modelo incluye mezcladora monomando con extensión, grifo y accesorios), llaves angulares, coples, canasta con contra, herrajes, cespel de latón cromado mca urea, coflex ver medidas y diseño en plano sección de cocina.	pza	1.00	\$ 24,302.86	\$ -	\$ 9,470.91	\$ 35,400.66		\$ 9,470.91	\$ 35,400.66	\$ 35,400.66		\$ 23,058.14	\$ 23,058.14	\$ 23,058.14
6.6	Suministro y colocación de recubrimiento de aglomerado melamínico de 19 mm mca masisa color concreto en splash de cocina medidas 1.5 mts x 1.70 mts, incluye: material de fijación, recortes, ajustes, desperdicios y acarreos cubrecantos.	pza	1.00	\$ 845.77	\$ -	\$ 4,628.30	\$ 3,964.74		\$ 4,628.30	\$ 3,964.74	\$ 3,964.74		\$ 3,146.27	\$ 3,146.27	\$ 3,146.27
7.0	PINTURA Y TERMINADOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
7.1	Suministro y aplicación de pintura en muros interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Marca: Berel, calidad Kalos Tone Mate, serie 7700 o equivalente color ocre oscuro, incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al término del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	185.00	\$ 70.66	\$ 13,072.10	\$ 60.12	\$ 11,122.20		\$ 60.12	\$ 11,122.20	\$ 86.84		\$ 72.54	\$ 13,419.90	\$ 13,419.90
7.2	Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores a dos manos, hasta una altura de 5 mts. Marca: Berel, calidad Kalos Tone Mate, serie 7700 o equivalente color ocre oscuro, en muros terminado grano expuesto, incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al término del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	48.00	\$ 70.66	\$ 3,391.68	\$ 64.33	\$ 3,087.84		\$ 64.33	\$ 3,087.84	\$ 92.19		\$ 75.73	\$ 3,635.04	\$ 3,635.04


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Larrea Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE CDMP/FRAS
Arq. Vanesa Solene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.								
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.3	Suministro y aplicación de pintura en en columnas interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Marca: Berel , calidad Kalos Tone Mate , serie 7700 (color gris PANTONE 430 C) , Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	48.00	\$ 70.66	\$ 3,391.68	\$ -	\$ -	\$ 67.52	\$ 3,240.96	\$ 86.84	\$ 4,168.32	\$ -	\$ -	\$ 75.01	\$ 3,600.48
7.4	Suministro y aplicación de pintura think & paint color blanco, poliuretano base agua 2 componentes (base y catalizador) 100% ecológica, para escritura con plumón (tipo pintaron) Incluye: sellador y lijado previo, aplicada de los 0.90 mts a los 2.20 mts de altura, herramienta, materiales y mano de obra.	m2	15.00	\$ 291.72	\$ 4,375.80	\$ -	\$ -	\$ 192.41	\$ 2,886.15	\$ 228.14	\$ 3,422.10	\$ -	\$ -	\$ 237.42	\$ 3,561.30
7.5	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER modelo Black out Luxury , color ivory , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio , medidas 1.10 M.x de 2.70 mts de alto, sala de juntas.	pza	18.00	\$ 3,901.48	\$ 70,226.64	\$ -	\$ -	\$ 6,211.81	\$ 111,812.58	\$ 4,960.37	\$ 89,286.66	\$ -	\$ -	\$ 5,024.55	\$ 90,441.90
7.6	Suministro y colocación de Película Blanco Mate Esmerilado Decorativa 2ml. Grosor mca SOLAR SHIELD Modelo MATTE WHITE FROST 2 MIL en ventanal de fachada , Incluye: andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	m2	35.00	\$ 311.48	\$ 10,901.80	\$ -	\$ -	\$ 115.17	\$ 4,030.95	\$ 245.00	\$ 8,575.00	\$ -	\$ -	\$ 223.88	\$ 7,835.80
7.7	Suministro y colocación de recubrimiento de aglomerado melamínico de 19 mm mca masisa color concreto en muro de ingreso , en tableros de 0.91 mts x 2.44 mts , incluye: cubrecantos, material de fijación, sikaflex 1a color gris en juntas de 4 mm, recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	5.45	\$ 845.77	\$ 4,617.90	\$ -	\$ -	\$ 461.28	\$ 2,518.59	\$ 4,186.06	\$ 22,855.89	\$ -	\$ -	\$ 1,831.04	\$ 9,997.48
7.8	Suministro y colocación de vitropiso en interiores marca INTERCERAMIC, modelo Spa de primera color blanco medidas 50 cms x 50 cms, asentado con pegajoso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	1,353.00	\$ 427.08	\$ 577,839.24	\$ -	\$ -	\$ 339.88	\$ 459,451.74	\$ 444.83	\$ 601,854.99	\$ -	\$ -	\$ 403.83	\$ 546,381.99
7.9	Suministro y colocación de zócalo en interiores marca INTERCERAMIC, modelo Spa de primera color blanco medidas 6.25 cms x 50 cms, asentado con pegajoso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	835.03	\$ 116.00	\$ 96,863.48	\$ -	\$ -	\$ 60.94	\$ 50,886.73	\$ 222.42	\$ 185,727.37	\$ -	\$ -	\$ 133.12	\$ 111,159.19

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laras Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vaneza Selenie García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Ludroff de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Cabrera Corvantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.10	Suministro y colocación de vitropiso en banqueta exterior y explanada de ingreso marca ARKO, modelo BOSSA NOVA de primera color COPACABANA medidas 30 cms x 60 cms, asentado con pegajoso Psp Forza Rosa gris y junta a hueso con junteador sin arena color marfil de perdura, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	178.20	\$ 467.46	\$ 83,301.37	\$ -	\$ -	\$ 532.25	\$ 94,846.95	\$ 565.15	\$ 100,709.73	\$ -	\$ -	\$ 521.62	\$ 92,952.68
7.11	Suministro y colocación de vitropiso en escalones de ingreso medidas 35 cms x 16 cms, marca ARKO, modelo BOSSA NOVA color COPACABANA medidas 30 cms x 60 cms, asentado con pegajoso Psp Forza Rosa gris y junta a hueso con junteador sin arena color marfil de perdura, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	77.00	\$ 254.46	\$ 19,593.42	\$ -	\$ -	\$ 226.05	\$ 17,405.85	\$ 90.43	\$ 6,963.11	\$ -	\$ -	\$ 190.31	\$ 14,653.87
7.12	Suministro y colocación de muro móvil sonoisolante de 2.73 mts de altura x 4.80 m. de largo modelo acustiflex 1100 estructura de acero tubular cal 18 con travesaños 60 cms, modulado en cinco partes, forrado en MDF de 1/2" importado y una capa de 3" de lana mineral, acabado del muro en tela tramada 100% acrílica y debajo una capa de hule espuma (peeler) de 6mm, guardapolvo de aluminio con doble vinil tanto superior como inferior y en ambas caras, incluye: riel de aluminio, carretillas, pte de soporte, transportadores, machimbres de aluminio, sistema de fijación retráctil al piso y riel, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	\$ 84,620.54	\$ 84,620.54	\$ -	\$ -	\$ 70,327.13	\$ 70,327.13	\$ 27,077.19	\$ 27,077.19	\$ -	\$ -	\$ 60,674.95	\$ 60,674.95
7.13	Suministro y colocación de muro móvil sonoisolante de 2.73 mts de altura x 3.2 m. de largo modelo acustiflex 1100 estructura de acero tubular cal 18 con travesaños 60 cms, modulado en cinco partes, forrado en MDF de 1/2" importado y una capa de 3" de lana mineral, acabado del muro en tela tramada 100% acrílica y debajo una capa de hule espuma (peeler) de 6mm, guardapolvo de aluminio con doble vinil tanto superior como inferior y en ambas caras, incluye: riel de aluminio, carretillas, pte de soporte, transportadores, machimbres de aluminio, sistema de fijación retráctil al piso y riel, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	\$ 56,042.71	\$ 56,042.71	\$ -	\$ -	\$ 46,884.75	\$ 46,884.75	\$ 22,004.61	\$ 22,004.61	\$ -	\$ -	\$ 41,644.02	\$ 41,644.02
7.14	cajillo de panel de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar a una cara de 0.40 mts de altura y 0.40 mts de ancho para cubrir riel, destapado en la cara inferior en una sección que permita ver el riel y que corran las puertas sonoisolante, incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas y esquinas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	8.00	\$ 125.55	\$ 1,004.40	\$ -	\$ -	\$ 177.43	\$ 1,419.44	\$ 508.54	\$ 4,068.32	\$ -	\$ -	\$ 270.51	\$ 2,164.08

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

APROBO
C. Alvaro Ladrón de Guevara Matías
Dirección General de Operaciones.

Yo Bo
C. Luis Manuel Carrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.								
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.15	aplanado de columnas de concreto con yeso y redmix para quitar imperfecciones y dar terminado pulido, hasta una altura de 2.72 mts, seccion de columna 60 cms x 60 cms , incluye; colocacion de malla pollera, clavos para concreto, andamiaje, herramientas, materiales, mano de obra	pza	42.00	\$ 342.20	\$ 14,372.40	\$ -	\$ -	\$ 451.85	\$ 18,977.70	\$ 1,538.48	\$ 64,616.16	\$ -	\$ -	\$ 777.51	\$ 32,655.42
8.0	LIMPIEZA														
8.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	ptda	1.00	\$ 9,839.20	\$ 9,839.20	\$ -	\$ -	\$ 29,755.19	\$ 29,755.19	\$ 11.76	\$ 11.76	\$ -	\$ -	\$ 13,202.05	\$ 13,202.05
8.2	deshierbe de jardines en áreas exteriores , incluye; herramienta, materiales mano de obra, retiro de basura de holarasca y hiervas en general.	m2	350.00	\$ 36.45	\$ 12,757.50	\$ -	\$ -	\$ 19.95	\$ 6,982.50	\$ 57.38	\$ 20,083.00	\$ -	\$ -	\$ 37.93	\$ 13,275.50
8.3	poda controlada de arbol de 7 mts , incluye : retiro de ramas y foliaje al tiradero oficial , herramienta, equipo mano de obra.	pza	1.00	\$ 1,639.87	\$ 1,639.87	\$ -	\$ -	\$ 2,769.51	\$ 2,769.51	\$ 3,072.32	\$ 3,072.32	\$ -	\$ -	\$ 2,493.90	\$ 2,493.90
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				95.91%		106.47%		90.53%		113.56%				
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				83.98%		93.23%		79.27%		99.44%				
	TIEMPO DE EJECUCION				60 D.N.		60 D.N.		60 D.N.		60 D.N.				
	ANTICIPO				50%		0%		50%		50%				
	CARTA GARANTÍA (ANEXO 1-A)				1 AÑO		1 AÑO		1 AÑO		1 AÑO				
	FORMATO SOLICITUD DE CALARACIONES (ANEXO 2)				INCOMPLETO		SI		SI		SI				
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI		SI		SI				
	ACREDITACION (ANEXO 4) Y COPIA DE CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL				SI		SI		NO CEDULA		SI				
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI		SI		SI				
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				SI		SI		SI		SI				
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				SI		SI		SI		SI				

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ana Vanessa Salazar García Carreros
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lobón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Lilia María Caldera Corvantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION, ASI COMO DE PODER NOTARIAL FACULTANDO AL REPRESENTANTE LEGAL				SI		SI		NO PODER		SI				
	FICHAS TECNICAS				NO		SI		SI		SI				
	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO				SI		SI		SI		SI				
	CURRICULUM Y COPIA DE CEDULA PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE TÉCNICO				SI		SI		SI		SI				
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)				SI		SI		SI		SI				
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI		SI				
	EXPLOSION DE INSUMOS				SI		SI		SI		SI				
	ENTREGA CD EN SU PROPIEDAD				SI		SI		SI		SI				
	SUMA				3,476,664.23		0.00		3,281,807.23		4,116,812.65				3,625,094.18
	16% I.V.A.				556,266.28		0.00		525,089.16		658,690.02				580,015.07
	TOTAL CON I.V.A.				4,032,930.51		0.00		3,806,896.39		4,775,502.67				4,205,109.25
				IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)											
	SUMA				3,476,664.23		3,859,596.71		3,281,807.23		4,116,811.79				
	16% I.V.A.				556,266.28		617,535.47		525,089.16		658,689.89				
	TOTAL CON I.V.A.				4,032,930.51		4,477,132.18		3,806,896.39		4,775,501.67				
				PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO											
				\$											
				4,902,212.13											
				IMPORTE INCLUYE I.V.A.											

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lara Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanessa Sotelo García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Barrón de Guevara Macías
Director General de Operaciones

VoBo
C. Luis Manuel Guevara Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-42-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
				FERNANDO RAFAEL GARCIA MORA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG, S.A. DE C.V.				P.C.=(P1+P2+P4)/3	

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Existe diferencia de \$0.16 entre el importe total de su propuesta, contra el importe total del presente cuadro, debido a la fórmula de redondeo de excel. En su Propuesta NO entrega la siguiente documentación de acuerdo a las Bases en los incisos "b" e "i" del punto 6.1 "Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta técnica": el correo de contestación de las solicitudes de aclaración, remitido por parte del comprador a los licitantes; Fichas técnicas de materiales. LA PROPUESTA 2(P2):no se cargaron los precios unitarios en el presente cuadro debido a que el archivo que contiene el CD no es el formato solicitado de tal manera que no fue posible copiar y pegar de acuerdo a Bases; F) Es OBLIGATORIO entregar el Anexo 5 por medio digital en CD, con la información del proveedor y número de solicitud, en sobre o estuche, pegado en una hoja (solamente en el caso de que el catálogo de conceptos exceda los 10 conceptos). Dicho medio deberá contener al menos el archivo en formato Excel con los precios unitarios vaciados en su respectiva celda, solo en formato Excel del catálogo publicado para cotizar (Anexo 1), no son válidos otros formatos y es responsabilidad del proveedor verificar que la información solicitada quede guardada en el CD y corresponda al formato de Excel, asimismo la falta del CD o en el caso de que la información electrónica no pueda leerse en el momento de la apertura de la propuesta será motivo de descalificación LA PROPUESTA 3(P3): En su Propuesta NO entrega la siguiente documentación de acuerdo a las Bases en los incisos "d" y "e", del punto 6.1 "Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta técnica". Poder notarial general o especial, mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firma la propuesta; Cédula de Identificación Fiscal (R.F.C.). LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., PARIMA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SERVEC S.A. DE C.V., IGNACIO CASTILLO GUTIERREZ.

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vianey Sandoval
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro León de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES