

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-43-2020

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **09:00** horas del día **24 del mes de julio del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud No. 03-43-2020, para la contratación del servicio de “**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN**”, para la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**. (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3571 y 5641** se llevó a cabo con **RECURSOS NO ETIQUETADOS, RECURSOS FEDERALES del Ejercicio 2020**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **03 de julio de 2020** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 “**SOLICITUD DE ACLARACIONES**” de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **10:00 horas** del día **07 de julio de 2020**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **CESAR ARTURO ESPINOSA CONTRERAS**
- **CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**
- **SERVICIOS EMPRESARIALES TURÍN, S.A. DE C.V.**
- **INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.**
- **IMOTUR, S.A. DE C.V.**
- **IGNACIO CASTILLO GUTIÉRREZ**
- **CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.**
- **SACIP, S.A. DE C.V.**
- **ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

Con fecha **13 de julio de 2020**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Propositiones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-43-2020

donde se recibieron **5 cinco** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
CESAR ARTURO ESPINOSA CONTRERAS	NO	\$ 827,902.83
CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SI	\$ 802,479.93
SERVICIOS EMPRESARIALES TURÍN, S.A. DE C.V.	SI	\$ 855,755.25
INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	SI	\$ 812,499.57
IMOTUR, S.A. DE C.V.	NO	\$ 870,295.25

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, el **Lic. Francisco Javier Lares Ceballos** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. Mario Gutiérrez Treviño**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **CESAR ARTURO ESPINOSA CONTRERAS**, no cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada, debido a que el certificado **DC3** para Seguridad Eléctrica, el certificado **DC3** para Bloqueo de Energías Peligrosas y el certificado **DC3** para Trabajo Seguro Corte y Soldadura que presenta pertenecen a otras razones sociales, no a la que presenta la propuesta; siendo estos documentos obligatorios en la propuesta técnica; lo anterior con fundamento en el punto 6.1, inciso d), l), m) y n), punto 10 inciso b) y e) de las Bases del presente procedimiento de licitación.

6.1 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta técnica:

l) Certificado **DC3** para Seguridad Eléctrica

m) Certificado **DC3** para Bloqueo de Energías Peligrosas

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-43-2020

n) Certificado **DC3** para Trabajo Seguro Corte y Soldadura

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;

e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

El licitante **CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **SERVICIOS EMPRESARIALES TURÍN, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **IMOTUR, S.A. DE C.V.**, no cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada, en virtud de que no entrega los siguientes documentos: poder notarial general o especial mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firma la propuesta, opinión en sentido favorable o positivo del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, fichas técnicas de materiales, certificado **DC3** para Seguridad Eléctrica, certificado **DC3** para Bloqueo de Energías Peligrosas, certificado **DC3** para Trabajo Seguro Corte y Soldadura, siendo estos documentos obligatorios en la propuesta técnica; lo anterior con fundamento en el punto 6.1 inciso d), h), i), l), m), y n), punto 10 inciso b) y e) de las Bases del procedimiento de licitación que nos ocupa.

6.1 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta técnica:

d) Copia simple de **identificación oficial del representante legal**, así como del **poder notarial general o especial**, mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firma la propuesta.

h) Anexo 4-C Deberá anexar Impresión obtenida en el portal de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la que se desprenda la **OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL**, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones

i) Anexar fichas técnicas de materiales

l) Certificado **DC3** para Seguridad Eléctrica

m) Certificado **DC3** para Bloqueo de Energías Peligrosas

n) Certificado **DC3** para Trabajo Seguro Corte y Soldadura

10. DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;

e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-43-2020

Licitante	Monto con I.V.A.
CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 930,876.72
SERVICIOS EMPRESARIALES TURÍN, S.A. DE C.V.	\$ 992,676.09
INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	\$ 942,499.50

La propuesta presentada por la empresa **CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 3.75% tres punto setenta y cinco por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 11.84% once punto ochenta y cuatro por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **SERVICIOS EMPRESARIALES TURÍN, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 2.63% dos punto sesenta y tres por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 5.99% cinco punto noventa y nueve por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 2.55% dos punto cincuenta y cinco por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 10.74% diez punto setenta y cuatro por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 802,479.93

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 03-43-2020**, para la contratación del servicio de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN", para la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. (condiciones y especificaciones de acuerdo a

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-43-2020

Catalogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, Al proveedor **CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**, a quien se le asigna por un monto de **\$930,876.72 M.N. (NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.


Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 09:30 horas, del día **en que se actúa**.

Esta Acta consta de **6 seis** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN


NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-43-2020


POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales Secretaría de la Hacienda Pública	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Mario Gutiérrez Treviño	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----






SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTIONARY S.S. 03-43-2020, FIRST CONVOCATION.

SERVICIO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN” PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
1.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 18, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTUHR), SOLO FRIO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 42,584.50	\$ 85,169.00	\$ 52,511.16	\$ 105,022.32	\$ 60,069.00	\$ 120,138.00	\$ 61,438.55	\$ 122,877.10	\$ 58,683.42	\$ 117,366.84	\$ 110,114.65
2.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, SERIE XPIL INVERTER, MODELO 53XPC243B, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTUHR), SÓLO FRIO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 21,810.67	\$ 21,810.67	\$ 22,576.65	\$ 22,576.65	\$ 39,740.73	\$ 39,740.73	\$ 23,967.06	\$ 23,967.06	\$ 38,824.06	\$ 38,824.06	\$ 29,383.83
3.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, SERIE XPIL INVERTER, MODELO 53XPC183B, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTUHR), SÓLO FRIO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 16,569.44	\$ 33,178.88	\$ 16,991.22	\$ 33,982.44	\$ 24,286.67	\$ 48,573.34	\$ 19,192.58	\$ 38,385.16	\$ 23,726.47	\$ 47,452.94	\$ 40,314.55
4.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, SERIE XPIL INVERTER, MODELO 53XPC123B, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTUHR), SÓLO FRIO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 13,182.68	\$ 26,365.36	\$ 12,565.68	\$ 25,131.36	\$ 20,304.16	\$ 40,608.32	\$ 13,287.00	\$ 26,574.00	\$ 19,835.82	\$ 39,671.64	\$ 31,670.14

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Laras Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladron de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
				CESAR ARTURO ESPINOSA CONTRERAS		CONAIRE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN S.A. DE C.V.		INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.		IMOTUR S.A. DE C.V.		P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5)/5	
5.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 18, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, 53XC1838, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTUHR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 5,527.25	\$ 11,054.49	\$ 7,500.49	\$ 15,000.98	\$ 13,519.20	\$ 27,038.40	\$ 7,200.29	\$ 14,400.58	\$ 14,468.44	\$ 28,936.88	\$ 9,643.13	\$ 19,286.27
6.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, 53XPC2438, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTUHR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 5,060.35	\$ 5,060.35	\$ 6,409.60	\$ 6,409.60	\$ 11,399.64	\$ 11,399.64	\$ 6,276.82	\$ 6,276.82	\$ 12,187.58	\$ 12,187.58	\$ 8,266.80	\$ 8,266.80
7.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, 53XPC1838, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTUHR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 4,087.45	\$ 8,174.89	\$ 6,409.60	\$ 12,819.20	\$ 11,399.64	\$ 22,799.28	\$ 6,276.82	\$ 12,553.64	\$ 12,187.58	\$ 24,375.16	\$ 8,072.22	\$ 16,144.43
8.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, 53XPC1238, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTUHR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/160, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 4,090.90	\$ 8,181.79	\$ 6,409.60	\$ 12,819.20	\$ 11,399.64	\$ 22,799.28	\$ 6,276.82	\$ 12,553.64	\$ 12,187.58	\$ 24,375.16	\$ 8,072.91	\$ 16,145.81

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanessa Salinas García Cerritos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Pérez-Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	AIRE ACONDICIONADO														
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADOS PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT; MARCA AVALY; ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110/220V; ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA 2 MTS; VOLUMEN MÁXIMO DE DESCARGA 6.4 GPH; CONSUMO 3W, 50mA. INCLUYE: PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$ 3,118.80	\$ 21,831.60	\$ 7,296.81	\$ 51,077.67	\$ 5,753.31	\$ 40,273.17	\$ 7,528.67	\$ 52,700.69	\$ 5,830.79	\$ 40,815.53	\$ 5,905.68	\$ 41,339.73
10.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ÁNGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$ 1,860.47	\$ 13,023.29	\$ 700.15	\$ 4,901.05	\$ 2,547.67	\$ 17,833.69	\$ 623.16	\$ 4,362.12	\$ 2,488.91	\$ 17,422.37	\$ 1,644.07	\$ 11,508.50
11.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ÁNGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$ 2,360.62	\$ 16,734.34	\$ 1,264.66	\$ 8,852.62	\$ 1,958.69	\$ 13,710.83	\$ 1,246.40	\$ 8,724.80	\$ 1,913.52	\$ 13,394.64	\$ 1,754.78	\$ 12,283.45
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO PARA COLOCAR BASE DE HERRERÍA DE UNIDAD CONDENSADORA RESISTENCIA Fc=200, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 1.00X.50X.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$ 1,073.53	\$ 7,514.68	\$ 4,204.39	\$ 29,430.73	\$ 307.77	\$ 2,154.39	\$ 3,739.14	\$ 26,173.98	\$ 300.67	\$ 2,104.69	\$ 1,925.10	\$ 13,475.69

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Ara. Vanesa Sotelo García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Alvaro Ledón de Guebara Macías
 Dirección General de Operaciones

VoBo
 C. Luis Manuel Cordero Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CESAR ARTURO ESPINOSA CONTRERAS		CONAIRE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN S.A. DE C.V.		INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.		IMOTUR S.A. DE C.V.		P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5)/5	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
AIRE ACONDICIONADO															
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	110.00	\$ 128.37	\$ 14,120.58	\$ 97.53	\$ 10,728.30	\$ 196.67	\$ 21,633.70	\$ 101.79	\$ 11,196.90	\$ 207.86	\$ 22,864.60	\$ 146.44	\$ 16,108.82
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	170.00	\$ 175.71	\$ 29,870.86	\$ 131.51	\$ 22,356.70	\$ 217.16	\$ 36,917.20	\$ 138.46	\$ 23,538.20	\$ 227.89	\$ 38,741.30	\$ 178.15	\$ 30,284.85
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	\$ 227.00	\$ 13,619.94	\$ 177.42	\$ 10,645.20	\$ 218.81	\$ 13,128.60	\$ 181.58	\$ 10,894.80	\$ 222.87	\$ 13,372.20	\$ 205.54	\$ 12,332.15
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	120.00	\$ 340.83	\$ 40,899.37	\$ 225.47	\$ 27,056.40	\$ 264.20	\$ 31,704.00	\$ 235.98	\$ 28,317.60	\$ 273.84	\$ 32,860.80	\$ 268.06	\$ 32,167.63
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEX), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	50.00	\$ 128.88	\$ 6,444.03	\$ 102.56	\$ 5,128.00	\$ 86.37	\$ 4,318.50	\$ 103.51	\$ 5,175.50	\$ 86.02	\$ 4,301.00	\$ 101.47	\$ 5,073.41
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEX), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	\$ 154.32	\$ 9,259.11	\$ 117.11	\$ 7,026.60	\$ 92.20	\$ 5,532.00	\$ 119.76	\$ 7,185.60	\$ 91.70	\$ 5,502.00	\$ 115.02	\$ 6,901.06
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEX), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	120.00	\$ 165.59	\$ 19,870.62	\$ 1129.04	\$ 15,484.80	\$ 92.20	\$ 11,064.00	\$ 135.96	\$ 16,315.20	\$ 91.70	\$ 11,004.00	\$ 122.90	\$ 14,747.72

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Araceli Vázquez González Camacho
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Lurion de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cervera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CESAR ARTURO ESPINOSA CONTRERAS		CONAIRE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		EMPRESARIALES TURIN S.A. DE C.V.		INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.		IMOTUR S.A. DE C.V.		P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5)/5	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
AIRE ACONDICIONADO															
20.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	17.00	\$ 440.34	\$ 7,485.70	\$ 536.07	\$ 9,113.19	\$ 575.00	\$ 9,775.00	\$ 573.86	\$ 9,755.62	\$ 582.75	\$ 9,906.75	\$ 541.60	\$ 9,207.25
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	\$ 78.54	\$ 471.21	\$ 69.92	\$ 419.52	\$ 79.22	\$ 475.32	\$ 68.47	\$ 410.82	\$ 83.56	\$ 501.36	\$ 75.94	\$ 455.65
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 59.17	\$ 236.67	\$ 53.56	\$ 214.24	\$ 41.69	\$ 166.76	\$ 50.62	\$ 202.48	\$ 43.09	\$ 172.36	\$ 49.63	\$ 198.50
23.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PARA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 60.78	\$ 60.78	\$ 54.06	\$ 54.06	\$ 41.69	\$ 41.69	\$ 44.96	\$ 44.96	\$ 43.09	\$ 43.09	\$ 48.92	\$ 48.92
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 55.95	\$ 335.69	\$ 49.68	\$ 298.08	\$ 85.48	\$ 512.88	\$ 40.27	\$ 241.62	\$ 91.37	\$ 548.22	\$ 64.55	\$ 387.30
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PARA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 75.27	\$ 75.27	\$ 60.78	\$ 60.78	\$ 217.40	\$ 217.40	\$ 51.82	\$ 51.82	\$ 232.06	\$ 232.06	\$ 127.47	\$ 127.47
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DE 1"x3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 54.34	\$ 54.34	\$ 63.40	\$ 63.40	\$ 185.72	\$ 185.72	\$ 54.97	\$ 54.97	\$ 197.17	\$ 197.17	\$ 111.12	\$ 111.12

FOR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Salame García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Latorre de Guevara-Macias
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Guevara Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
AIRE ACONDICIONADO															
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1"x1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 54.34	\$ 54.34	\$ 63.40	\$ 63.40	\$ 185.72	\$ 185.72	\$ 54.97	\$ 54.97	\$ 197.17	\$ 197.17	\$ 111.12	\$ 111.12
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	\$ 65.61	\$ 393.65	\$ 55.50	\$ 333.00	\$ 65.65	\$ 393.90	\$ 55.32	\$ 331.92	\$ 69.44	\$ 416.64	\$ 62.30	\$ 373.82
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 45.72	\$ 45.72	\$ 43.43	\$ 43.43	\$ 35.73	\$ 35.73	\$ 36.20	\$ 36.20	\$ 37.26	\$ 37.26	\$ 39.67	\$ 39.67
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 52.16	\$ 208.66	\$ 41.45	\$ 165.80	\$ 84.73	\$ 338.92	\$ 34.10	\$ 136.40	\$ 90.64	\$ 362.56	\$ 60.62	\$ 242.47
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 73.09	\$ 73.09	\$ 47.44	\$ 47.44	\$ 210.89	\$ 210.89	\$ 46.56	\$ 46.56	\$ 225.71	\$ 225.71	\$ 120.74	\$ 120.74
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4"x1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 50.55	\$ 101.11	\$ 46.36	\$ 92.72	\$ 178.50	\$ 357.00	\$ 39.34	\$ 78.68	\$ 190.11	\$ 380.22	\$ 100.97	\$ 201.95

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Solene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Lealón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Mastrapasola Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
					CESAR ARTURO ESPINOSA CONTRERAS		CONAIRE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN S.A. DE C.V.		INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.		IMOTUR S.A. DE C.V.		P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5)/5
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	48.00	\$ 55.22	\$ 2,650.70	\$ 46.72	\$ 2,242.56	\$ 54.58	\$ 2,619.84	\$ 45.66	\$ 2,191.68	\$ 57.79	\$ 2,773.92	\$ 51.99	\$ 2,495.74
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	42.00	\$ 39.45	\$ 1,656.69	\$ 36.63	\$ 1,538.46	\$ 26.88	\$ 1,128.96	\$ 28.56	\$ 1,199.52	\$ 28.06	\$ 1,178.52	\$ 31.92	\$ 1,340.43
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	\$ 39.45	\$ 1,183.35	\$ 35.05	\$ 1,051.50	\$ 83.90	\$ 2,517.00	\$ 26.89	\$ 806.70	\$ 89.82	\$ 2,694.60	\$ 55.02	\$ 1,650.63
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	75.00	\$ 244.95	\$ 18,371.25	\$ 216.71	\$ 16,253.25	\$ 187.06	\$ 14,029.50	\$ 193.24	\$ 14,493.00	\$ 199.11	\$ 14,933.25	\$ 208.21	\$ 15,616.05
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	21.00	\$ 226.31	\$ 4,752.48	\$ 210.23	\$ 4,414.83	\$ 184.65	\$ 3,877.65	\$ 186.94	\$ 3,925.74	\$ 196.76	\$ 4,131.96	\$ 200.98	\$ 4,220.53

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Flores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanessa Salazar García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Landero de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Manuel Cabero Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	AIRE ACONDICIONADO												PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		P.U.	IMPORTE		
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE				
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO.; ABRAZADERA TIPO PERA DE 1" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 196.48	\$ 392.96	\$ 190.75	\$ 381.50	\$ 270.72	\$ 541.44	\$ 159.77	\$ 319.54	\$ 282.08	\$ 564.16	\$ 219.96	\$ 439.92		
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO.; ABRAZADERA TIPO PERA DE 3/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 190.73	\$ 381.46	\$ 181.15	\$ 362.30	\$ 270.13	\$ 540.26	\$ 140.05	\$ 280.10	\$ 281.49	\$ 562.98	\$ 212.71	\$ 425.42		
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO.; ABRAZADERA TIPO PERA DE 1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	\$ 190.73	\$ 2,860.91	\$ 171.45	\$ 2,571.75	\$ 269.02	\$ 4,035.30	\$ 114.12	\$ 1,711.80	\$ 280.41	\$ 4,206.15	\$ 205.15	\$ 3,077.18		
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA, TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, PUJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO., DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 230.98	\$ 230.98	\$ 210.23	\$ 210.23	\$ 184.65	\$ 184.65	\$ 186.94	\$ 186.94	\$ 196.76	\$ 196.76	\$ 201.91	\$ 201.91		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier L. L. Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesia Salas García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Cárdenas de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cervera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
AIRE ACONDICIONADO															
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MARCA SQUARE D MODELO NO424B225S DE SOBREPONER, CON 42 ESPACIOS, CON ITM PRINCIPAL DE 125 AMP., 3 FASES, 4 HILOS, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 36,064.00	\$ 36,064.00	\$ 27,322.06	\$ 27,322.06	\$ 32,464.31	\$ 32,464.31	\$ 29,140.01	\$ 29,140.01	\$ 32,149.79	\$ 32,149.79	\$ 31,428.03	\$ 31,428.03
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125 AMP. TIPO LINEA MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 17,458.84	\$ 17,458.84	\$ 14,440.85	\$ 14,440.85	\$ 9,510.74	\$ 9,510.74	\$ 15,373.55	\$ 15,373.55	\$ 9,334.80	\$ 9,334.80	\$ 13,223.76	\$ 13,223.76
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2X30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 1,213.94	\$ 2,427.88	\$ 1,284.30	\$ 2,568.60	\$ 831.18	\$ 1,662.36	\$ 1,260.66	\$ 2,521.32	\$ 855.46	\$ 1,710.92	\$ 1,089.11	\$ 2,178.22
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2X20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$ 1,083.53	\$ 5,417.65	\$ 1,284.30	\$ 6,421.50	\$ 831.18	\$ 4,155.90	\$ 1,260.66	\$ 6,303.30	\$ 855.46	\$ 4,277.30	\$ 1,063.03	\$ 5,315.13
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUIMEX O EQUIVALENTE, LINEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	\$ 519.23	\$ 103,845.00	\$ 406.43	\$ 81,286.00	\$ 280.80	\$ 56,160.00	\$ 422.89	\$ 84,578.00	\$ 286.51	\$ 57,302.00	\$ 383.17	\$ 76,634.20
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 6 MARCA CONDUIMEX O EQUIVALENTE, LINEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	50.00	\$ 157.38	\$ 7,868.88	\$ 125.59	\$ 6,279.50	\$ 167.07	\$ 8,353.50	\$ 132.78	\$ 6,639.00	\$ 175.39	\$ 8,769.50	\$ 151.64	\$ 7,582.08
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUIMEX O EQUIVALENTE, LINEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	800.00	\$ 66.65	\$ 53,323.20	\$ 58.26	\$ 46,608.00	\$ 40.18	\$ 32,144.00	\$ 52.42	\$ 41,936.00	\$ 41.88	\$ 33,504.00	\$ 51.88	\$ 41,503.04
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUIMEX O EQUIVALENTE, LINEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	300.00	\$ 55.38	\$ 16,615.20	\$ 43.23	\$ 12,969.00	\$ 32.95	\$ 9,885.00	\$ 32.95	\$ 9,885.00	\$ 34.37	\$ 10,311.00	\$ 39.78	\$ 11,933.04

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director de Racionalización de Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesa Salame García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Aylen Ledrán de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Campos Corrales
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
AIRE ACONDICIONADO															
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14 MARCA CONUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	280.00	\$ 138.86	\$ 38,881.50	\$ 122.66	\$ 34,344.80	\$ 62.62	\$ 17,533.60	\$ 119.77	\$ 33,535.60	\$ 63.36	\$ 17,740.80	\$ 101.45	\$ 28,407.26
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	42.00	\$ 273.65	\$ 11,493.15	\$ 287.43	\$ 12,072.06	\$ 360.16	\$ 15,126.72	\$ 286.53	\$ 12,034.26	\$ 373.58	\$ 15,690.36	\$ 316.27	\$ 13,283.31
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 453.22	\$ 2,719.29	\$ 356.67	\$ 2,140.02	\$ 278.75	\$ 1,672.50	\$ 330.57	\$ 1,983.42	\$ 281.88	\$ 1,691.28	\$ 340.22	\$ 2,041.30
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	\$ 139.27	\$ 3,620.89	\$ 122.52	\$ 3,185.52	\$ 126.96	\$ 3,300.96	\$ 105.15	\$ 2,733.90	\$ 133.60	\$ 3,473.60	\$ 125.50	\$ 3,262.97
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	\$ 97.00	\$ 1,164.03	\$ 120.89	\$ 1,450.68	\$ 124.67	\$ 1,496.04	\$ 103.19	\$ 1,238.28	\$ 131.37	\$ 1,576.44	\$ 115.42	\$ 1,385.09
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO MARCA ANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	42.00	\$ 87.99	\$ 3,695.43	\$ 86.91	\$ 3,650.22	\$ 58.80	\$ 2,469.60	\$ 74.75	\$ 3,139.50	\$ 61.56	\$ 2,585.52	\$ 74.00	\$ 3,108.05
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 1,283.98	\$ 3,851.93	\$ 1,596.51	\$ 4,789.53	\$ 855.38	\$ 2,566.14	\$ 1,628.43	\$ 4,885.29	\$ 852.38	\$ 2,557.14	\$ 1,243.34	\$ 3,730.01
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5'x5" CON TAPA CIEGA MARCA RACO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$ 139.67	\$ 698.34	\$ 225.61	\$ 1,128.05	\$ 213.27	\$ 1,066.35	\$ 142.88	\$ 714.40	\$ 225.09	\$ 1,125.45	\$ 189.30	\$ 946.52

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
 Director de Análisis Materiales
 Secretaría de Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Ara. Vanessa Solene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Alvaro Carrón de Guevara-Macias
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Calera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
 COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CESAR ARTURO ESPINOSA CONTRERAS		CONAIRE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN S.A. DE C.V.		INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.		IMOTUR S.A. DE C.V.		P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5)/5	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
AIRE ACONDICIONADO															
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	87.00	\$ 187.54	\$ 16,315.82	\$ 159.60	\$ 13,885.20	\$ 126.52	\$ 11,007.24	\$ 161.18	\$ 14,022.66	\$ 130.35	\$ 11,340.45	\$ 153.04	\$ 13,314.27
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$ 217.75	\$ 1,088.76	\$ 149.62	\$ 748.10	\$ 97.83	\$ 489.15	\$ 135.14	\$ 675.70	\$ 100.37	\$ 501.85	\$ 140.14	\$ 700.71
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	39.00	\$ 53.77	\$ 2,097.19	\$ 53.59	\$ 2,090.01	\$ 112.63	\$ 4,392.57	\$ 29.35	\$ 1,144.65	\$ 119.59	\$ 4,664.01	\$ 73.79	\$ 2,877.69
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	\$ 72.77	\$ 1,018.81	\$ 54.85	\$ 767.90	\$ 114.69	\$ 1,605.66	\$ 30.41	\$ 425.74	\$ 121.59	\$ 1,702.26	\$ 78.86	\$ 1,104.07
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	\$ 543.38	\$ 5,433.75	\$ 523.09	\$ 5,230.90	\$ 490.15	\$ 4,901.50	\$ 525.46	\$ 5,254.60	\$ 509.69	\$ 5,096.90	\$ 518.35	\$ 5,183.53
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	\$ 38.00	\$ 75.99	\$ 31.14	\$ 62.28	\$ 45.01	\$ 90.02	\$ 31.25	\$ 62.50	\$ 47.91	\$ 95.82	\$ 38.66	\$ 77.32
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1"x3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 79.53	\$ 238.60	\$ 56.46	\$ 169.38	\$ 81.73	\$ 245.19	\$ 50.00	\$ 150.00	\$ 83.77	\$ 251.31	\$ 70.30	\$ 210.90
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4"x1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$ 55.55	\$ 388.82	\$ 44.94	\$ 314.58	\$ 77.03	\$ 539.21	\$ 31.25	\$ 218.75	\$ 79.18	\$ 554.26	\$ 57.59	\$ 403.12
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	\$ 258.94	\$ 1,553.65	\$ 232.85	\$ 1,397.10	\$ 126.52	\$ 759.12	\$ 226.88	\$ 1,361.28	\$ 130.35	\$ 782.10	\$ 195.11	\$ 1,170.65

POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
Lic. Francisco Javier Linares Ceballos
Dirección de Mantenimiento y Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Jaramán de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Robles Cortés
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)			
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.C.=(P1+P2+P3+P4+P5)/5	
AIRE ACONDICIONADO																	
67.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 243.92	\$ 487.83	\$ 212.47	\$ 424.94	\$ 97.83	\$ 195.66	\$ 212.86	\$ 425.72	\$ 100.37	\$ 200.74	\$ 173.49	\$ 346.98		
68.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 67.22	\$ 403.31	\$ 83.67	\$ 502.02	\$ 112.63	\$ 675.78	\$ 29.13	\$ 174.78	\$ 119.59	\$ 717.54	\$ 82.45	\$ 494.69		
68.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 688.96	\$ 2,675.82	\$ 523.09	\$ 2,092.36	\$ 721.67	\$ 2,886.68	\$ 525.46	\$ 2,101.84	\$ 735.88	\$ 2,943.52	\$ 635.01	\$ 2,540.04		
70.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	\$ 423.83	\$ 5,085.99	\$ 326.91	\$ 3,922.92	\$ 579.91	\$ 6,958.92	\$ 180.22	\$ 2,162.64	\$ 590.43	\$ 7,085.16	\$ 420.26	\$ 5,043.13		
71.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 45.16	\$ 270.96	\$ 42.41	\$ 254.46	\$ 109.01	\$ 654.06	\$ 19.73	\$ 118.38	\$ 116.06	\$ 696.36	\$ 66.47	\$ 398.84		
72.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$ 458.05	\$ 2,290.23	\$ 441.38	\$ 2,206.90	\$ 565.85	\$ 2,829.25	\$ 481.29	\$ 2,406.45	\$ 583.65	\$ 2,918.25	\$ 506.04	\$ 2,530.22		
73.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	14.00	\$ 83.32	\$ 1,166.45	\$ 134.50	\$ 1,883.00	\$ 76.25	\$ 1,067.50	\$ 102.94	\$ 1,441.16	\$ 79.05	\$ 1,106.70	\$ 95.21	\$ 1,332.96		
74.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$ 137.49	\$ 962.46	\$ 103.35	\$ 723.45	\$ 58.60	\$ 410.20	\$ 53.91	\$ 377.37	\$ 61.82	\$ 432.74	\$ 83.03	\$ 581.24		
75.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$ 160.60	\$ 1,124.18	\$ 126.38	\$ 884.73	\$ 76.76	\$ 537.32	\$ 85.28	\$ 596.96	\$ 79.58	\$ 557.06	\$ 105.72	\$ 740.05		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Torres Cerebros
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Anvaro Leonón de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Robles Cortés
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
AIRE ACONDICIONADO															
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO.; ABRAZADERA TIPO PERA DE 1" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	63.00	\$ 198.20	\$ 12,486.76	\$ 190.71	\$ 12,014.73	\$ 270.72	\$ 17,055.36	\$ 159.79	\$ 10,066.77	\$ 282.08	\$ 17,771.04	\$ 220.30	\$ 13,878.93
77.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	\$ 233.98	\$ 2,339.81	\$ 181.25	\$ 1,812.50	\$ 187.06	\$ 1,870.60	\$ 149.28	\$ 1,492.80	\$ 199.11	\$ 1,991.10	\$ 190.14	\$ 1,901.36
78.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	\$ 1,927.98	\$ 26,991.65	\$ 1,713.63	\$ 23,990.82	\$ 1,662.71	\$ 23,277.94	\$ 1,603.04	\$ 22,442.56	\$ 1,789.28	\$ 25,049.92	\$ 1,739.33	\$ 24,350.58
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				99.29%		96.25%		102.63%		97.45%		104.38%		
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				90.95%		88.16%		94.01%		89.26%		95.61%		
	TIEMPO DE EJECUCION				60 D.N.		60 D.N.		60 D.N.		60 D.N.		60 D.N.		
	ANTICIPO				50%		50%		0%		50%		0%		
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				1 AÑO		1 AÑO		1 AÑO		5 AÑOS		1 AÑO		
	FORMATO SOLICITUD DE CALARACIONES (ANEXO 2)				SI		SI		SI		SI		SI		

POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
 Lic. Francisco Javier Lara Ceballos
 Director General de Operaciones
 Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Seleno García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Javier Ledón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-43-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	AIRE ACONDICIONADO														
	CARTA PROPOSICIÓN (ANEXO 3)														
	ACREDITACIÓN (ANEXO 4) Y COPIA DE CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL				SI		SI		SI		SI		SI		
	DECLARACIÓN DE INT. Y NO COLUSIÓN (ANEXO 4A)				SI		SI		SI		SI		SI		
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				SI		SI		SI		SI		SI		
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				SI		SI		SI		SI		SI		
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN, ASI COMO DE PODER NOTARIAL FACULTANDO AL REPRESENTANTE LEGAL				SI		SI		SI		SI		SI		
	FICHAS TÉCNICAS				SI		SI		SI		SI		SI		
	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO				SI		SI		SI		SI		SI		
	CURRÍCULUM Y COPIA DE CEDULA PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE TÉCNICO				SI		SI		SI		SI		SI		
	CERTIFICADO DC3 PARA SEGURIDAD ELECTRICA				NO		SI		SI		SI		SI		
	CERTIFICADO DC3 PARA BLOQUEO DE ENERGÍAS PELIGROSAS				NO		SI		SI		SI		SI		
	CERTIFICADO DC3 PARA TRABAJO SEGURO CORTE Y SOLDADURA				NO		SI		SI		SI		SI		
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)				NO		SI		SI		SI		SI		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI		SI		SI		
	EXPLOSION DE INSUMOS				SI		SI		SI		SI		SI		
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA				SI		SI		SI		SI		SI		
	SUMA				827,902.83		802,479.93		855,755.25		812,499.57		870,295.25		833,786.57
	16% I.V.A.				132,464.45		128,396.79		136,920.84		129,999.93		139,247.24		133,405.85
	TOTAL CON I.V.A.				960,367.28		930,876.72		992,676.09		942,499.50		1,009,542.49		967,192.42

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Ana Vázquez Salazar
 Coordinadora de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

[illegible]

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): el Certificado DC3 para Seguridad Eléctrica; el Certificado DC3 para Bloqueo de Energías Peligrosas y el Certificado DC3 para Trabajo Seguro Corte y Soldadura las que presentan pertenecen a otras razones sociales, no a la que presenta la propuesta, documentos obligatorios en la propuesta técnica; Con fundamento en el punto 6.1, inciso d), l), m) y n); punto 10 inciso b) y e) de las Bases del presente proceso que nos ocupa. LA PROPUESTA 2(P2): LA PROPUESTA 3(P3): LA PROPUESTA 4(P4): LA PROPUESTA 5(P5):no entrega Poder notarial general o especial mediante el cual se confieren facultades al representante legal que firma la propuesta; Opinión en sentido favorable o positivo del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social; Fichas técnicas de materiales; Certificado DC3 para Seguridad Eléctrica; Certificado DC3 para Bloqueo de Energías Peligrosas; Certificado DC3 para Trabajo Seguro Corte y Soldadura documentos obligatorios en la propuesta técnica; con fundamento en el punto 6.1 inciso d), h), l), m), y n); punto 10 inciso b) y e) de las Bases del presente proceso LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: IGNACIO CASTILLO GUTIERREZ, CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V., SACIP, S.A DE C.V., ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racio-

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES