Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 03-18-2021

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **14:00** horas del día **7 del mes de julio del año 2021**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud **No.** 03-18-2021, **para la contratación del** "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" **(condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),** el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511** y se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2021,** de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **16 de junio de 2021** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, se llevó a cabo la **Junta Aclaratoria** con fecha **21 de junio de 2021**, con carácter obligatorio para los licitantes interesados en participar, con fundamento en el artículo 62 párrafo 4 de la Ley y numeral 4 de la convocatoria, estos fueron los licitantes presentes en la Junta de Aclaraciones:

- **ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.**
- **ABV INGENIERIA, S.A. DE C.V.**
- **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**

Con fecha **25 de junio de 2021**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **3 tres** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria	Monto total de propuesta, sin IVA
ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SI	$ 4,290,268.70

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 03-18-2021

ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SI	$ 4,349,424.87
PROEMAQC, S.A. DE C.V.	SI	$ 4,260,559.53

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaria de Administración, el **Lic. Francisco Javier Lares Ceballos** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. Armando Mora Fonseca**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **PROEMAQC, S.A. DE C.V** cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 03-18-2021

Licitante	Monto con I.V.A.
ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	$ 4,976,711.69
ABV INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 5,045,332.85
PROEMAQC, S.A. DE C.V.	$ 4,942,249.05

La propuesta presentada por la empresa **ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.23% cero punto veintitrés por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 0.57% cero punto cincuenta y siete por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 1.15% uno punto quince por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 1.96% uno punto noventa y seis por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.92% cero punto noventa y dos por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 0.12% cero punto doce por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
PROEMAQC, S.A. DE C.V.	$ 4,260,559.53

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 03-18-2021, para la contratación del** "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGETEROS 39,

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 03-18-2021

INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, al proveedor **PROEMAQC, S.A. DE C.V.,** a quien se le asigna por un monto de hasta **$4,942,249.05 M.N. (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 MONEDA NACIONAL)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica:https://encompras.jalisco.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 14:30 horas, del día **en que se actúa.**

Esta Acta consta de **5 cinco** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 03-18-2021

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales Secretaría de la Hacienda Pública	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Armando Mora Fonseca	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

---------- FIN DEL ACTA ----------

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	**SÓTANO**				$ -		$ -		$ -						
	SÓTANO - PREELIMINARES				$ -		$ -		$ -						
1.1	Lavado de cisterna, por medios manuales, medidas aprox: 10 x 10 x 3 mts. incluye: escaleras, personal especializado, equipo para lavado, herramientas, insumos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	$ 10,774.05	$ 10,774.05	$ 10,209.78	$ 10,209.78	$ 8,825.86	$ 8,825.86					$ 9,936.56	$ 9,936.56
1.2	Demolición de firme de concreto, de 10 cm de grosor, y excavación de terreno, medidas: 1 x 1 mts, por medios manuales, para armado de zapata, incluye: cortes de varilla, acarreos, y retiro del material fuera de la obra.	pza	4.00	$ 619.99	$ 2,479.96	$ 604.55	$ 2,418.20	$ 619.43	$ 2,477.72					$ 614.66	$ 2,458.63
1.3	Excavación por medios mecánicos para mterial seco, para desplante de elementos de cimentación, incluye: trazo, afine de fondo y taludes, acarreos internos del material producto de la excavación,y retiro fuera de la obra.	m3	4.00	$ 398.34	$ 1,593.36	$ 996.68	$ 3,986.72	$ 909.99	$ 3,639.96					$ 768.34	$ 3,073.35
1.4	Habilitado de zapata armada, de 0.80 x 0.80 x 0.15 mts, con armado de varilla de del # 3 @ 15 cm, en ambos sentidos, y dado de 30 x 30 cm con varilla # 3, y estribos de alambron @ 10 cm, ambos colados con concreto f'c= 250kg/cm2, con esparragos y placa de 1/4" asentada con grout, con atiezadores de 1/4" x 8 x 8cm. en las 4 caras. incluye; material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	$ 5,724.16	$ 22,896.64	$ 2,774.59	$ 11,098.36	$ 6,299.29	$ 25,197.16					$ 4,932.68	$ 19,730.72
1.5	Relleno con material producto de excavaciones y complementando con material de banco, incluye; compactacion en capas de 20 cms, incorporando humedad optima, incluye; herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	3.00	$ 2,438.77	$ 7,316.31	$ 1,896.21	$ 5,688.63	$ 958.05	$ 2,874.15					$ 1,764.34	$ 5,293.03
1.6	Corte para apertura en losa, por medios manuales ó mecánicos, consta de demolición de firme de 10 cm de espesor aprox., corte de nervaduras, y relleno de losa, incluye: herramienta, mano de obra, material, acopio, encostalado y retiro del material fuera de la obra.	m2	5.00	$ 1,041.58	$ 5,207.90	$ 1,098.71	$ 5,493.55	$ 688.35	$ 3,441.75					$ 942.88	$ 4,714.40
	SÓTANO - ESCALERA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
1.7	Suministro, armado y montado de acero A-36 f'y=2530 kg/cm2 en columnas, trabes, escalones , descansos, incluye placas base, cartabones, lámina anti-derrapante cal. 8,atiesadores, diafragmas, soldadura, recortes, desperdicios, de acuerdo a especificaciones de planos estructurales.	Kg	3,500.00	$ 84.48	$ 295,680.00	$ 91.80	$ 321,300.00	$ 84.94	$ 297,290.00					$ 87.07	$ 304,756.67

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo.
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.8	Suministro y colocación de pasamanos tubular de 2 1/2" de diámetro ced 30, medidas: 0.90 m de altura x 4 mts de desarrollo, con apoyos verticales a cada metro de tubular de 2". incluye; rolados , soldado, cortes, desperdicio, equipo, materiales, herramientas y mano de obra, soldadura , acarreos, elevaciones y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	1.00	$ 12,961.46	$ 12,961.46	$ 9,692.22	$ 9,692.22	$ 13,103.65	$ 13,103.65					$ 11,919.11	$ 11,919.11
1.9	Suministro y aplicación a dos manos de pintura de esmalte , calidad Comex 100 (ó equivalente) en color que se indique, para escalera metálica, incluye; fondo gris anticorrosivo, preparación de la superficie según especificaciones del fabricante de pintura, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos.(estructura, pasamanos, y barandales).	m2	10.00	$ 132.05	$ 1,320.50	$ 235.40	$ 2,354.00	$ 115.12	$ 1,151.20					$ 160.86	$ 1,608.57
1.10	suministro y colocación de pintura epoxica calidad sherwin williams en estructura metálica de escalera (peraltes, huellas y descansos). Incluye: primer, preparación de la pintura según especificaciones del fabricante, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario	m2	10.00	$ 155.14	$ 1,551.40	$ 235.40	$ 2,354.00	$ 150.29	$ 1,502.90					$ 180.28	$ 1,802.77
1.11	Conexión de la escalera metálica a la estructura de concreto del edificio , incluyendo; perforaciones, 4 birlos 3/4" de diámetro roscado y ahogado en resina, placa metálica de 20 cms x 20 cms de 1/4" de espesor recibida con Sika Grout,	pza	2.00	$ 3,167.38	$ 6,334.76	$ 3,179.38	$ 6,358.76	$ 2,970.22	$ 5,940.44					$ 3,105.66	$ 6,211.32
	SÓTANO - PISOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
1.12	Suministro y colocación de piso cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm., asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic,(ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	147.00	$ 733.28	$ 107,792.16	$ 727.61	$ 106,958.67	$ 747.05	$ 109,816.35					$ 735.98	$ 108,189.06
1.13	Suministro y colocación de zoclo cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo: modulor argento, de 10 cm de altura, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	75.00	$ 189.21	$ 14,190.75	$ 234.44	$ 17,583.00	$ 186.03	$ 13,952.25					$ 203.23	$ 15,242.00
1.14	Apertura en muros por medios manuales, para ventilación, hueco con tubería de pvc de 10", y malla desplegada por ambos lados. Incluye: material, mano de obra, herramienta, perfilado de hueco, insumos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	$ 543.02	$ 2,715.10	$ 1,215.20	$ 6,076.00	$ 528.44	$ 2,642.20					$ 762.22	$ 3,811.10
	SÓTANO - PINTURA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.15	Suministro y aplicación de pintura en muros y bóvedas interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Pro-1000, Marca: Comex,(ó equivalente) color blanco, Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	370.00	$ 95.08	$ 35,179.60	$ 101.06	$ 37,392.20	$ 95.77	$ 35,434.90					$ 97.30	$ 36,002.23
1.16	Suministro y aplicación de pintura esmalte comex 100 TOTAL,(ó equivalente), a dos manos, aplicada con pistola/ compresor, por ambos lados en herrería abierta (puertas, protecciones) color: a definir. Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	50.00	$ 121.62	$ 6,081.00	$ 190.44	$ 9,522.00	$ 115.12	$ 5,756.00					$ 142.39	$ 7,119.67
	SÓTANO - HERRERÍA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
1.17	Suministro e instalación de ventana de herrería tipo louver, seccionada en 3 partes iguales, medida: 2.85 mts x 0.20 mts de altura, incluye: marco de PTR de 1", material, herramienta, mano de obra, soldadura, ajustes, recortes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 3,676.27	$ 3,676.27	3270.630	$ 3,270.63	$ 4,940.82	$ 4,940.82					$ 3,962.57	$ 3,962.57
	SÓTANO - LIMPIEZA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
1.18	Limpieza gruesa y fina, durante y al termino de la obra, incluye: pisos, baños, ventanería, herrería, retiro de elementos agenos al inmueble, mano de obra, herramienta, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	147.00	$ 21.71	$ 3,191.37	$ 18.65	$ 2,741.55	$ 20.45	$ 3,006.15					$ 20.27	$ 2,979.69
2	PLANTA BAJA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
	P.B. - PREELIMINARES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
2.1	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas: desde 1.80 m - hasta 3.20 mts x 2 mts, aprox. Incluye: herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	5.00	$ 538.89	$ 2,694.45	$ 621.87	$ 3,109.35	$ 512.11	$ 2,560.55					$ 557.62	$ 2,788.12
2.2	Retiro sin recuperación de puerta de ingreso, de aluminio y cristal claro de 6mm, incluye: retiro del marco, desmontaje, herramienta, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	1.00	$ 862.20	$ 862.20	$ 2,383.88	$ 2,383.88	$ 768.16	$ 768.16					$ 1,338.08	$ 1,338.08
2.3	Demolición por medios manuales de muro bajo de block, medidas: 1.75 mts x 0.65 mts, incluye: herramienta, mano de obra, acopio, encostalado y retiro fuera del inmueble.	pza	1.00	$ 78.37	$ 78.37	$ 129.74	$ 129.74	$ 400.88	$ 400.88					$ 203.00	$ 203.00
2.4	Nivelación de piso, con mezcla cemento- arena, proporción 1:4, de 4 - 6 cm aprox. De espesor. Incluye: trazo, nivleación, material, mano de obra, insumos, acarreos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	115.00	$ 272.08	$ 31,289.20	$ 183.66	$ 21,120.90	$ 271.66	$ 31,240.90					$ 242.47	$ 27,883.67

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.5	Perfilado de boquillas en ventanas, con mezcla cemento-arena, (30 cm de ancho aprox.) Incluye: material, mano de obra, insumos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	35.00	$ 75.76	$ 2,651.60	$ 125.16	$ 4,380.60	$ 74.03	$ 2,591.05					$ 91.65	$ 3,207.75
	P.B. - PISOS Y AZULEJOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
2.6	Suministro y colocación de piso cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm., asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	136.00	$ 733.28	$ 99,726.08	$ 727.61	$ 98,954.96	$ 747.05	$ 101,598.80					$ 735.98	$ 100,093.28
2.7	Suministro y colocación de zoclo cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo: modulor argento, de 10 cm de altura, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	54.00	$ 189.21	$ 10,217.34	$ 234.44	$ 12,659.76	$ 186.03	$ 10,045.62					$ 203.23	$ 10,974.24
	P.B. - ACABADOS / PINTURA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
2.8	Suministro y aplicación de pasta Redimix en muros y bovedas, acabado liso, incluye: perfilados, boquillas, material, mano de obra, herramienta, insumos, pulido, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	380.00	$ 98.85	$ 37,563.00	$ 94.36	$ 35,856.80	$ 100.32	$ 38,121.60					$ 97.84	$ 37,180.47
2.9	Suministro y aplicación de pintura en muros y bóvedas interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Pro-1000, Marca: Comex,(ó equivalente) color blanco, Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	380.00	$ 95.08	$ 36,130.40	$ 101.06	$ 38,402.80	$ 95.77	$ 36,392.60					$ 97.30	$ 36,975.27
2.10	Suministro y aplicación de pintura esmalte comex 100 TOTAL, o equivalente, a dos manos, aplicada con pistola/ compresor, por ambos lados en herrería abierta (puertas, protecciones) color: a definir. Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	100.00	$ 121.62	$ 12,162.00	$ 190.44	$ 19,044.00	$ 115.12	$ 11,512.00					$ 142.39	$ 14,239.33
2.11	Suministro y colocación de recubrimiento de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa (ó equivalente) color concreto en marco de elevador, incluye: cubrecantos, material de fijacion, sikaflex 1a color gris en juntas de 4 mm, recortes, ajustes, desperdicios y acarreos .	m2	10.00	$ 1,306.83	$ 13,068.30	$ 1,235.38	$ 12,353.80	$ 1,248.18	$ 12,481.80					$ 1,263.46	$ 12,634.63
	P.B. - ALUMINIO (PUERTAS Y VENTANAS)				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.12	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y vidrio laminado de dos lunas, 5+5, medida del claro: 1.80 x 3.30 mts, (consta de 3 fijos) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 19,391.68	$ 19,391.68	$ 20,907.20	$ 20,907.20	$ 19,401.35	$ 19,401.35					$ 19,900.08	$ 19,900.08
2.13	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y vidrio laminado de dos lunas, 5+5, medida del claro: 1.80 x 2.98 mts, (consta de 3 fijos) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 20,336.56	$ 20,336.56	$ 20,587.98	$ 20,587.98	$ 19,680.00	$ 19,680.00					$ 20,201.51	$ 20,201.51
2.14	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal templado de 9 mm, medida: 3.34 x 2.08 mts consta de 3 fijos en la parte inferior (1.50 mts de altura), y 3 ventanas de proyección en la parte superior (de 0.50 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 21,838.88	$ 21,838.88	$ 20,907.20	$ 20,907.20	$ 23,590.45	$ 23,590.45					$ 22,112.18	$ 22,112.18
2.15	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal templado de 9 mm, medida: 2.00 x 2.08 mts consta de 2 fijos en la parte inferior (1.50 mts de altura), y 2 ventanas de proyección en la parte superior (de 0.50 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 14,676.31	$ 14,676.31	$ 14,586.55	$ 14,586.55	$ 16,146.80	$ 16,146.80					$ 15,136.55	$ 15,136.55
2.16	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal templado de 9 mm, medida: 1.73 x 2.08 mts consta de 2 fijos en la parte inferior (1.50 mts de altura), y 2 ventanas de proyección en la parte superior (de 0.50 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 13,820.69	$ 13,820.69	$ 12,926.58	$ 12,926.58	$ 14,785.90	$ 14,785.90					$ 13,844.39	$ 13,844.39
2.17	Suministro e instalación de cancel de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 2.30 x 2.20 mts (consta de 2 fijos) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 7,474.97	$ 7,474.97	$ 6,623.80	$ 6,623.80	$ 8,651.79	$ 8,651.79					$ 7,583.52	$ 7,583.52

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.18	Suministro e instalación de cancel de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 2.00 x 2.20 mts (consta de1 fijo de 1.10 m y una puerta abatible de 0.90 mts) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 9,808.96	$ 9,808.96	$ 10,372.78	$ 10,372.78	$ 10,771.60	$ 10,771.60					$ 10,317.78	$ 10,317.78
2.19	Suministro e instalación de puerta de ingreso corrediza calidad Cuprum, Línea: Eurovent,(ó equivalente) en aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 9 mm templado, medidas: 3.13 mts x 2.20, consta de un fijo de 1.75 mts x 2.20 y un corredizo de 1.38 mts x 2.20, con, antepecho fijo en dos secciones, en marco de aluminio de 2", y cristal templado de 6mm, medidas. 3.13 mts x 0.53 mts. Incluye: jaladera , chapa a piso, sellos, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 23,515.08	$ 23,515.08	$ 22,503.33	$ 22,503.33	$ 24,682.47	$ 24,682.47					$ 23,566.96	$ 23,566.96
2.20	Suministro e instalación de puerta de ingreso corrediza calidad Cuprum, Línea: Eurovent,(ó equivalente) en aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 9 mm templado, medidas: 3.60 mts x 2.20, consta de un fijo de 1.80 mts x 2.20 y un corredizo de 1.80 mts x 2.20, con, antepecho fijo en dos secciones, en marco de aluminio de 2", y cristal templado de 6mm, medidas. 3.60 mts x 0.53 mts. Incluye: cerradura marca: Alis, modelo: Austral 504TT, embutir perfil angosto con gancho y tetrallave, incluye jaladera, sellos, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 27,665.02	$ 27,665.02	$ 26,972.48	$ 26,972.48	$ 27,986.36	$ 27,986.36					$ 27,541.29	$ 27,541.29
	P.B. - HERRERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
2.21	Suministro e instalación de cancel de herrería, consta de una corrediza de 1.38 x 2.20 mts, y un fijo de 1.75 x 2.20 mts, y un antepecho superior fijo de 3.13 x 0.53 mts, claro total 3.13 mts x 2.73 mts. Fabricado con marco de 2" x 2", y solera perforada de 3/4", (verticales) y perfil cuadrado de 1/2" (horizontales) @ 12 cm, incluye: material, mano de obra, herramienta, soldadura, esmalte alquidalico color gris grava, ajustes, oreja para candado, riel superior, recortes, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 23,802.05	$ 23,802.05	$ 22,184.10	$ 22,184.10	$ 24,473.71	$ 24,473.71					$ 23,486.62	$ 23,486.62

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lozano de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.22	Suministro e instalación de cancel de herrería, consta de una corrediza de 1.81 x 2.20 mts, y un fijo de 1.81 x 2.20 mts, y un antepecho superior fijo de 3.62 x 0.53 mts, claro total 3.62 mts x 2.73 mts. Fabricado con marco de 2" x 2", y solera perforada de 3/4", (verticales) y perfil cuadrado de 1/2" (horizontales) @ 12 cm, incluye: material, mano de obra, herramienta, soldadura, esmalte alquidalico color gris grava, oreja para candado, riel superior, ajustes, recortes, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 26,654.84	$ 26,654.84	$ 26,972.48	$ 26,972.48	$ 26,718.56	$ 26,718.56					$ 26,781.96	$ 26,781.96
2.23	Suministro e instalación de protección para ventana, medida: 2 x 2.08 mts, fabricado con marco de 2" x 2", solera perforada de 3/4" (verticales), y perfil cuadrado de 1/2"(horizontales) @12 cm, incluye: material, mano de obra, herramienta, soldadura, esmalte alquidalico color gris grava, ajustes, recortes, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 10,154.98	$ 10,154.98	$ 9,734.33	$ 9,734.33	$ 10,612.09	$ 10,612.09					$ 10,167.13	$ 10,167.13
2.24	Suministro e instalación de protección para ventana, medida: 3.34 x 2.08 mts, fabricado con marco de 2" x 2", solera perforada de 3/4" (verticales), y perfil cuadrado de 1/2"(horizontales) @12 cm, incluye: material, mano de obra, herramienta, soldadura, esmalte alquidalico color gris grava, ajustes, recortes, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 15,554.34	$ 15,554.34	$ 9,478.95	$ 9,478.95	$ 16,125.29	$ 16,125.29					$ 13,719.53	$ 13,719.53
2.25	Suministro e instalación de protección para ventana, medida: 2.98 x 2.08 mts, fabricado con marco de 2" x 2", solera perforada de 3/4" (verticales), y perfil cuadrado de 1/2"(horizontales) @12 cm, incluye: material, mano de obra, herramienta, soldadura, esmalte alquidalico color gris grava, ajustes, recortes, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 13,875.04	$ 27,750.08	$ 13,565.03	$ 27,130.06	$ 14,524.26	$ 29,048.52					$ 13,988.11	$ 27,976.22
	P.B. - BAÑOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
2.26	Suministro y colocación de taza Olimpia, marca: Helvex, de 3.8 L, por descarga. color: blanco,(ó equivalente) incluye:, asiento, kit de instalación, sello hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 5,869.32	$ 11,738.64	$ 6,037.65	$ 12,075.30	$ 5,691.46	$ 11,382.92					$ 5,866.14	$ 11,732.29

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.27	Suministro e instalación de Lavabo con pedestal, cerámico blanco, Neo, URREA.(ó equivalente) Incluye: material, mano de obra, kit de instalación (cespol, llaves angulares, mangueras flexibles, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 3,868.79	$ 7,737.58	$ 3,345.13	$ 6,690.26	$ 3,260.98	$ 6,521.96					$ 3,491.63	$ 6,983.27
2.28	Suministro e instalación de llave mezcladora marca: Helvex, modelo: TV-122-1.9 (ó equivalente)incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 3,218.29	$ 6,436.58	$ 2,633.40	$ 5,266.80	$ 2,964.23	$ 5,928.46					$ 2,938.64	$ 5,877.28
2.29	Suministro y colocación de despachador de papel higiénico, marca KIMBERLY CLARK, modelo 94208 color humo, jumbo junior (300 mts) de lujo.(ó equivalente) Incluye: elementos de fijación, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación..	pza	2.00	$ 703.71	$ 1,407.42	$ 738.40	$ 1,476.80	$ 1,021.79	$ 2,043.58					$ 821.30	$ 1,642.60
2.30	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo, tipo palanca, marca: Kimberly Clark color Humo, SKU: 94341.(ó equivalente) Incluye: material, mano de obra, elementos de sujeción, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 2,194.33	$ 4,388.66	$ 1,895.77	$ 3,791.54	$ 2,396.24	$ 4,792.48					$ 2,162.11	$ 4,324.23
2.31	Suministro y colocación de despachador de jabón liquido marca: Helvex, Modelo: MB-1102-AIB.(ó equivalente) Incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 5,408.77	$ 10,817.54	$ 3,622.07	$ 7,244.14	$ 3,640.08	$ 7,280.16					$ 4,223.64	$ 8,447.28
2.32	Suministro y colocación de piso cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm., asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	4.50	$ 733.28	$ 3,299.76	$ 727.61	$ 3,274.25	$ 747.05	$ 3,361.73					$ 735.98	$ 3,311.91
2.33	Suministro y colocación de cerámico en muros interiores marca INTERCERAMIC, modelo: astrato blanco 20 x 30 cm, de forma horizontal, de piso a techo, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	29.00	$ 602.09	$ 17,460.61	$ 577.71	$ 16,753.59	$ 560.95	$ 16,267.55					$ 580.25	$ 16,827.25
2.34	Suministro e instalación de espejo de 6 mm, con marco de aluminio para montaje, medidas: 50 x 80 cm, incluye: material, mano de obra, cantos púlidos, montaje y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 1,152.83	$ 2,305.66	$ 1,348.97	$ 2,697.94	$ 1,174.90	$ 2,349.80					$ 1,225.57	$ 2,451.13

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lagdon de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.35	Suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood,(ó equivalente) medidas 0.90 x 2.10 mts, incluye; marco completo de aglomerado melaminico con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancun 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 7,585.22	$ 15,170.44	$ 8,049.34	$ 16,098.68	$ 7,239.34	$ 14,478.68					$ 7,624.63	$ 15,249.27
	P.B.- TABLAROCA Y DUROCK				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
2.36	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	17.00	$ 726.97	$ 12,358.49	$ 755.82	$ 12,848.94	$ 735.03	$ 12,495.51					$ 739.27	$ 12,567.65
2.37	Muro de panel Durock de 12 mm, a dos caras, incluye: perfiles, postes, elementos de sujeción, pijas, red-mix, perfacinta, mano de obra,herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.50	$ 1,463.87	$ 5,123.55	$ 1,681.77	$ 5,886.20	$ 1,690.08	$ 5,915.28					$ 1,611.91	$ 5,641.67
2.38	Boquillas de tablaroca de 9 cm., para vantanas y puertas, Incluye: material, mano de obra, insumos, perfiles, recortes, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	13.00	$ 153.56	$ 1,996.28	$ 71.10	$ 924.30	$ 142.52	$ 1,852.76					$ 122.39	$ 1,591.11
	P.B. - LIMPIEZA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
2.39	Limpieza gruesa y fina, durante y al termino de la obra, incluye: pisos, baños, ventanería, herrería, retiro de elementos agenos al inmueble, mano de obra, herramienta, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	130.00	$ 21.71	$ 2,822.30	$ 18.65	$ 2,424.50	$ 20.45	$ 2,658.50					$ 20.27	$ 2,635.10
3	MEZANINE				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
	MEZANINE. - PREELIMINARES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
3.1	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas: desde 1.40 m de altura - hasta 3.20 mts de largo, aprox. Incluye: herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	8.00	$ 538.89	$ 4,311.12	$ 559.69	$ 4,477.52	$ 512.11	$ 4,096.88					$ 536.90	$ 4,295.17

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lagrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cobrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.2	Demolición por medios manuales, de capa de firme existente con un grosor de 8 cm, aprox. Incluye: mano de obra, herramienta, acopio, encostalado y retiro fuera del inmuble, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	115.00	$ 156.71	$ 18,021.65	$ 165.93	$ 19,081.95	$ 158.80	$ 18,262.00					$ 160.48	$ 18,455.20
3.3	Firme de concreto de 8 cm, de espesor, con concreto F'C = 150 KG/CM² , hecho en obra, reforzado con malla electrosoldada de 6 x 6 -10/10 FY = 5,000 KG/CM². Incluye: Materiales, mano de obra, preparación de la superficie, trazo de niveles, acarreos, equipo, maquinaría, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	115.00	$ 474.16	$ 54,528.40	$ 485.24	$ 55,802.60	$ 448.11	$ 51,532.65					$ 469.17	$ 53,954.55
3.4	Perfilado de boquillas en ventanas, con mezcla cemento-arena, (30 cm de ancho aprox.) Incluye: material, mano de obra, insumos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	57.00	$ 75.76	$ 4,318.32	$ 125.16	$ 7,134.12	$ 74.03	$ 4,219.71					$ 91.65	$ 5,224.05
	MEZANINE. - PISOS Y AZULEJOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
3.5	Suministro y colocación de piso cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm., asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	115.00	$ 733.28	$ 84,327.20	$ 727.61	$ 83,675.15	$ 747.05	$ 85,910.75					$ 735.98	$ 84,637.70
3.6	Suministro y colocación de zoclo cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo: modulor argento, de 10 cm de altura, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	112.00	$ 189.21	$ 21,191.52	$ 234.44	$ 26,257.28	$ 186.03	$ 20,835.36					$ 203.23	$ 22,761.39
	MEZANINE - ACABADOS / PINTURA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
3.7	Suministro y aplicación de pasta Redimix en muros y bovedas, acabado liso, incluye: perfilados, boquillas, material, mano de obra, herramienta, insumos, pulido, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	320.00	$ 98.85	$ 31,632.00	$ 94.36	$ 30,195.20	$ 100.32	$ 32,102.40					$ 97.84	$ 31,309.87
3.8	Suministro y aplicación de pintura en muros y bóvedas interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Pro-1000, Marca: Comex,(ó equivalente) color blanco, Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	320.00	$ 95.08	$ 30,425.60	$ 101.06	$ 32,339.20	$ 95.77	$ 30,646.40					$ 97.30	$ 31,137.07

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.9	Suministro y aplicación de pintura esmalte comex 100 TOTAL, (ó equivalente), a dos manos, aplicada con pistola/ compresor, por ambos lados en herrería abierta (puertas, protecciones) color: a definir. Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	20.00	$ 121.62	$ 2,432.40	$ 190.44	$ 3,808.80	$ 115.12	$ 2,302.40					$ 142.39	$ 2,847.87
	MEZANINE - ALUMINIO (PUERTAS Y VENTANAS)				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
3.10	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y vidrio laminado de dos lunas, 5+5, medida del claro: 1..15 x 3.30 mts, (consta de 3 fijos) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 19,559.50	$ 19,559.50	$ 12,926.58	$ 12,926.58	$ 14,305.44	$ 14,305.44					$ 15,597.17	$ 15,597.17
3.11	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y vidrio laminado de dos lunas, 5+5, medida del claro: 1.15 x 2.9 mts, (consta de 3 fijos) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 11,586.78	$ 11,586.78	$ 12,926.58	$ 12,926.58	$ 13,523.88	$ 13,523.88					$ 12,679.08	$ 12,679.08
3.12	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 7.18 x 1.46 mts consta de 6 fijos en la parte inferior (1 mts de altura), y 6 ventanas de proyección en la parte superior (de 0.46 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 26,780.29	$ 26,780.29	$ 26,078.65	$ 26,078.65	$ 29,448.82	$ 29,448.82					$ 27,435.92	$ 27,435.92
3.13	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 3.04 x 1.46 mts consta de 3 fijos en la parte inferior (1 mts de altura), y 3 ventanas de proyección en la parte superior (de 0.46 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 12,171.79	$ 12,171.79	$ 11,905.06	$ 11,905.06	$ 13,322.48	$ 13,322.48					$ 12,466.44	$ 12,466.44
3.14	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 1.35 x 1.46 mts consta de 1 fijo en la parte inferior (1 mts de altura), y 1 ventana de proyección en la parte superior (de 0.46 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 5,746.87	$ 5,746.87	$ 6,159.01	$ 6,159.01	$ 9,449.61	$ 9,449.61					$ 7,118.50	$ 7,118.50

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.15	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 1.42 x 1.46 mts consta de 1 fijo en la parte inferior (1 mts de altura), y 1 ventana de proyección en la parte superior (de 0.46 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 5,792.58	$ 5,792.58	$ 6,350.54	$ 6,350.54	$ 9,497.84	$ 9,497.84					$ 7,213.65	$ 7,213.65
3.16	Suministro e instalación de ventana de proyección, con marco de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 1.40 x 0.70 mts. incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 4,328.39	$ 4,328.39	$ 4,371.35	$ 4,371.35	$ 3,339.22	$ 3,339.22					$ 4,012.99	$ 4,012.99
	MEZANINE - BAÑOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
3.17	Suministro y colocación de taza Olimpia, marca: Helvex, de 3.8 L, por descarga. color: blanco,(ó equivalente) incluye:, asiento, kit de instalación, sello hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 5,869.32	$ 11,738.64	$ 6,037.65	$ 12,075.30	$ 5,691.46	$ 11,382.92					$ 5,866.14	$ 11,732.29
3.18	Suministro e instalación de Lavabo con pedestal, cerámico blanco, Neo, URREA.(ó equivalente) Incluye: material, mano de obra, kit de instalación (cespol, llaves angulares, mangueras flexibles, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 3,868.79	$ 7,737.58	$ 3,345.13	$ 6,690.26	$ 3,260.98	$ 6,521.96					$ 3,491.63	$ 6,983.27
3.19	Suministro e instalación de llave mezcladora marca: Helvex, modelo: TV-122-1.9 (ó equivalente)incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 3,218.29	$ 6,436.58	$ 2,633.40	$ 5,266.80	$ 2,964.23	$ 5,928.46					$ 2,938.64	$ 5,877.28
3.20	Suministro y colocación de despachador de papel higiénico, marca KIMBERLY CLARK, modelo 94208 color humo, jumbo junior (300 mts) de lujo.(ó equivalente) Incluye: elementos de fijación, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación..	pza	2.00	$ 703.71	$ 1,407.42	$ 738.40	$ 1,476.80	$ 1,021.79	$ 2,043.58					$ 821.30	$ 1,642.60
3.21	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo, tipo palanca, marca: Kimberly Clark color Humo, SKU: 94341.(ó equivalente) Incluye: material, mano de obra, elementos de sujeción, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 2,194.33	$ 4,388.66	$ 1,895.77	$ 3,791.54	$ 2,396.24	$ 4,792.48					$ 2,162.11	$ 4,324.23

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Ledrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.22	Suministro y colocación de despachador de jabón liquido marca: Helvex, Modelo: MB-1102-AIB.(ó equivalente) Incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 5,408.77	$ 10,817.54	$ 3,622.07	$ 7,244.14	$ 3,640.08	$ 7,280.16					$ 4,223.64	$ 8,447.28
3.23	Suministro y colocación de piso cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm., asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	4.50	$ 733.28	$ 3,299.76	$ 727.61	$ 3,274.25	$ 747.05	$ 3,361.73					$ 735.98	$ 3,311.91
3.24	Suministro y colocación de cerámico en muros interiores marca INTERCERAMIC, modelo: astrato blanco 20 x 30 cm, de forma horizontal, de piso a techo, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	29.00	$ 602.09	$ 17,460.61	$ 577.71	$ 16,753.59	$ 560.95	$ 16,267.55					$ 580.25	$ 16,827.25
3.25	Suministro e instalación de espejo de 6 mm, con marco de aluminio para montaje, medidas: 50 x 80 cm, incluye: material, mano de obra, cantos púlidos, montaje y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 1,152.83	$ 2,305.66	$ 1,348.97	$ 2,697.94	$ 1,174.90	$ 2,349.80					$ 1,225.57	$ 2,451.13
3.26	Suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood,(ó equivalente) medidas 0.90 x 2.10 mts, incluye; marco completo de aglomerado melaminico con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancun 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 7,585.22	$ 15,170.44	$ 8,049.34	$ 16,098.68	$ 7,239.34	$ 14,478.68					$ 7,624.63	$ 15,249.27
	MEZANINE - TABLAROCA Y DUROCK				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
3.27	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	11.00	$ 726.97	$ 7,996.67	$ 724.73	$ 7,972.03	$ 735.03	$ 8,085.33					$ 728.91	$ 8,018.01

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.28	Muro de panel Durock de 12 mm, a dos caras, incluye: perfiles, postes, elementos de sujeción, pijas, red-mix, perfacinta, mano de obra,herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.00	$ 1,463.87	$ 7,319.35	$ 1,681.77	$ 8,408.85	$ 1,690.08	$ 8,450.40					$ 1,611.91	$ 8,059.53
3.29	Boquillas de tablaroca de 9 cm., para vantanas y puertas, Incluye: material, mano de obra, insumos, perfiles, recortes, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 153.56	$ 921.36	$ 71.10	$ 426.60	$ 142.52	$ 855.12					$ 122.39	$ 734.36
	MEZANINE. - LIMPIEZA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
3.30	Limpieza gruesa y fina, durante y al termino de la obra, incluye: pisos, baños, ventanería, herrería, retiro de elementos agenos al inmueble, mano de obra, herramienta, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	115.00	$ 21.71	$ 2,496.65	$ 18.54	$ 2,132.10	$ 20.45	$ 2,351.75					$ 20.23	$ 2,326.83
4	NIVEL 1				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
	NIVEL 1. - PREELIMINARES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.1	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas:1.45 m x 3 mts, aprox. Incluye: herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	6.00	$ 538.89	$ 3,233.34	$ 559.69	$ 3,358.14	$ 512.11	$ 3,072.66					$ 536.90	$ 3,221.38
4.2	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas:1.40 m x 1.45 mts, aprox. Incluye: herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	2.00	$ 538.89	$ 1,077.78	$ 559.69	$ 1,119.38	$ 512.11	$ 1,024.22					$ 536.90	$ 1,073.79
4.3	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas: 1.40 m x 0.70 mts, aprox. Incluye: maros, herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	1.00	$ 538.89	$ 538.89	$ 559.69	$ 559.69	$ 512.11	$ 512.11					$ 536.90	$ 536.90
4.4	Demolición por medios manuales, de capa de firme existente con un grosor de 8 cm, aprox. Incluye: mano de obra, herramienta, acopio, encostalado y retiro fuera del inmuble, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	138.00	$ 156.71	$ 21,625.98	$ 165.93	$ 22,898.34	$ 158.80	$ 21,914.40					$ 160.48	$ 22,146.24
4.5	Firme de concreto de 8 cm, de espesor, con concreto F'C = 150 KG/CM² , hecho en obra, reforzado con malla electrosoldada de 6 x 6 -10/10 FY = 5,000 KG/CM². Incluye: Materiales, mano de obra, preparación de la superficie, trazo de niveles, acarreos, equipo, maquinaría, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	138.00	$ 464.44	$ 64,092.72	$ 485.24	$ 66,963.12	$ 448.11	$ 61,839.18					$ 465.93	$ 64,298.34

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Cadrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.6	Perfilado de boquillas en ventanas, con mezcla cemento-arena, (30 cm de ancho aprox.) Incluye: material, mano de obra, insumos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	35.00	$ 75.76	$ 2,651.60	$ 125.16	$ 4,380.60	$ 74.03	$ 2,591.05					$ 91.65	$ 3,207.75
	NIVEL 1. - PISOS Y AZULEJOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.7	Suministro y colocación de piso cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm., asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	140.00	$ 733.28	$ 102,659.20	$ 727.61	$ 101,865.40	$ 747.05	$ 104,587.00					$ 735.98	$ 103,037.20
4.8	Suministro y colocación de zoclo cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo: modulor argento, de 10 cm de altura, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	70.00	$ 189.21	$ 13,244.70	$ 234.44	$ 16,410.80	$ 186.03	$ 13,022.10					$ 203.23	$ 14,225.87
	NIVEL 1 - ACABADOS / PINTURA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.9	Suministro y aplicación de pasta Redimix en muros y bovedas, acabado liso, incluye: perfilados, boquillas, material, mano de obra, herramienta, insumos, pulido, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	295.00	$ 98.85	$ 29,160.75	$ 94.36	$ 27,836.20	$ 100.32	$ 29,594.40					$ 97.84	$ 28,863.78
4.10	Suministro y aplicación de pintura en muros y bóvedas interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Pro-1000, Marca: Comex,(ó equivalente) color blanco, Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	295.00	$ 95.08	$ 28,048.60	$ 101.06	$ 29,812.70	$ 95.77	$ 28,252.15					$ 97.30	$ 28,704.48
4.11	Suministro y colocación de recubrimiento de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto en marco de elevador, incluye: cubrecantos, material de fijacion, sikaflex 1a color gris en juntas de 4 mm, recortes, ajustes, desperdicios y acarreos .	m2	10.00	$ 1,306.83	$ 13,068.30	$ 1,235.38	$ 12,353.80	$ 1,248.18	$ 12,481.80					$ 1,263.46	$ 12,634.63
	NIVEL 1 - ALUMINIO (PUERTAS Y VENTANAS)				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.12	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y vidrio laminado de dos lunas, 5+5, medida del claro: 1.80 x 3.30 mts, (consta de 3 fijos) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 19,559.50	$ 19,559.50	$ 19,821.84	$ 19,821.84	$ 19,401.35	$ 19,401.35					$ 19,594.23	$ 19,594.23

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Fadlon de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.13	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y vidrio laminado de dos lunas, 5+5, medida del claro: 1.80 x 2.98 mts, (consta de 3 fijos) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 17,600.84	$ 17,600.84	$ 17,906.49	$ 17,906.49	$ 19,680.00	$ 19,680.00					$ 18,395.78	$ 18,395.78
4.14	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 3.13 x 1.45 mts consta de 3 fijos en la parte inferior (1 mts de altura), y 3 ventanas de proyección en la parte superior (de 0.45 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	2.00	$ 24,930.34	$ 49,860.68	$ 25,823.27	$ 51,646.54	$ 16,061.34	$ 32,122.68					$ 22,271.65	$ 44,543.30
4.15	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 3.05 x 1.45 mts consta de 3 fijos en la parte inferior (1 mts de altura), y 3 ventanas de proyección en la parte superior (de 0.45 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	2.00	$ 24,608.85	$ 49,217.70	$ 24,035.61	$ 48,071.22	$ 14,309.84	$ 28,619.68					$ 20,984.77	$ 41,969.53
4.16	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 1.40 x 1.45 mts consta de 1 fijo en la parte inferior (1 mts de altura), y 1 ventana de proyección en la parte superior (de 0.45 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	2.00	$ 10,633.28	$ 21,266.56	$ 9,925.86	$ 19,851.72	$ 8,635.31	$ 17,270.62					$ 9,731.48	$ 19,462.97
4.17	Suministro e instalación de ventana de proyección, con marco de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 1.40 x 0.70 mts. incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 4,006.52	$ 4,006.52	$ 4,371.35	$ 4,371.35	$ 4,054.97	$ 4,054.97					$ 4,144.28	$ 4,144.28
	NIVEL 1. - BAÑOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.18	Suministro y colocación de taza Olimpia, marca: Helvex, de 3.8 L, por descarga. color: blanco,(ó equivalente) incluye:, asiento, kit de instalación, sello hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 5,869.32	$ 11,738.64	$ 6,037.65	$ 12,075.30	$ 5,691.46	$ 11,382.92					$ 5,866.14	$ 11,732.29

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.19	Suministro e instalación de Lavabo con pedestal, cerámico blanco, Neo, URREA.(ó equivalente) Incluye: material, mano de obra, kit de instalación (cespol, llaves angulares, mangueras flexibles, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 3,868.79	$ 7,737.58	$ 2,868.35	$ 5,736.70	$ 3,260.98	$ 6,521.96					$ 3,332.71	$ 6,665.41
4.20	Suministro e instalación de llave mezcladora marca: Helvex, modelo: TV-122-1.9 (ó equivalente)incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 3,218.29	$ 6,436.58	$ 2,633.40	$ 5,266.80	$ 2,964.23	$ 5,928.46					$ 2,938.64	$ 5,877.28
4.21	Suministro y colocación de despachador de papel higiénico, marca KIMBERLY CLARK, modelo 94208 color humo, jumbo junior (300 mts) de lujo.(ó equivalente) Incluye: elementos de fijación, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación..	pza	2.00	$ 703.71	$ 1,407.42	$ 738.40	$ 1,476.80	$ 1,021.79	$ 2,043.58					$ 821.30	$ 1,642.60
4.22	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo, tipo palanca, marca: Kimberly Clark color Humo, SKU: 94341.(ó equivalente) Incluye: material, mano de obra, elementos de sujeción, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 2,194.33	$ 4,388.66	$ 1,895.77	$ 3,791.54	$ 2,396.24	$ 4,792.48					$ 2,162.11	$ 4,324.23
4.23	Suministro y colocación de despachador de jabón liquido marca: Helvex, Modelo: MB-1102-AIB.(ó equivalente) Incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 5,408.77	$ 10,817.54	$ 3,622.07	$ 7,244.14	$ 3,640.08	$ 7,280.16					$ 4,223.64	$ 8,447.28
4.24	Suministro y colocación de piso cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm., asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	4.50	$ 733.28	$ 3,299.76	$ 727.61	$ 3,274.25	$ 747.05	$ 3,361.73					$ 735.98	$ 3,311.91
4.25	Suministro y colocación de cerámico en muros interiores marca INTERCERAMIC, modelo: astrato blanco 20 x 30 cm, de forma horizontal, de piso a techo, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	29.00	$ 602.09	$ 17,460.61	$ 577.71	$ 16,753.59	$ 560.95	$ 16,267.55					$ 580.25	$ 16,827.25
4.26	Suministro e instalación de espejo de 6 mm, con marco de aluminio para montaje, medidas: 50 x 80 cm, incluye: material, mano de obra, cantos púlidos, montaje y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 1,152.83	$ 2,305.66	$ 1,348.97	$ 2,697.94	$ 1,174.90	$ 2,349.80					$ 1,225.57	$ 2,451.13

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.27	Suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood,(ó equivalente) medidas 0.90 x 2.10 mts, incluye; marco completo de aglomerado melaminico con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancun 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 7,585.22	$ 15,170.44	$ 4,186.72	$ 8,373.44	$ 7,239.34	$ 14,478.68					$ 6,337.09	$ 12,674.19
	NIVEL 1- TABLAROCA Y DUROCK				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.28	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	9.00	$ 726.97	$ 6,542.73	$ 724.73	$ 6,522.57	$ 735.03	$ 6,615.27					$ 728.91	$ 6,560.19
4.29	Muro de panel Durock de 12 mm, a dos caras, incluye: perfiles, postes, elementos de sujeción, pijas, red-mix, perfacinta, mano de obra,herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.50	$ 1,463.87	$ 5,123.55	$ 1,681.77	$ 5,886.20	$ 1,690.08	$ 5,915.28					$ 1,611.91	$ 5,641.67
4.30	Boquillas de tablaroca de 9 cm., para vantanas y puertas, Incluye: material, mano de obra, insumos, perfiles, recortes, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 153.56	$ 921.36	$ 71.10	$ 426.60	$ 142.52	$ 855.12					$ 122.39	$ 734.36
	NIVEL 1- CARPINTERÍA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.31	Suministro y colocación de puertas abatibles fabricadas en aglomerado melamínico de 9 mm, marca: masisa, color: concreto, medidas varias, desde 1.10 hasta 1.40 de ancho x 0.60 mts de altura, para nichos bajo ventanas, y entrepaño al centro de aglomerado melaminimo de 19 mm, color blanco, medidas (claro x 0.55 mts de fondo) incluye; cubrecantos, recortes, ajustes., elementos de sujeción, tornilléria, , jaladeras tipo pomo en color plata.	pza	6.00	$ 3,728.18	$ 22,369.08	$ 4,186.72	$ 25,120.32	$ 2,825.11	$ 16,950.66					$ 3,580.00	$ 21,480.02
	NIVEL 1- MALLA ANTI-PALOMAS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.32	Suministro y colocacion de malla plastica para proteccion antipalomas de cuadricula de aproximadamente 70x30mm reforzada a cada 60cm para ventanas de fachada (deferentes medidas, 9 ventanas en total) ; en color negro Incluye; marcos de solera de 3/4"x1/8", considerar dobles de malla en las 4 orillas para fijar la solera con pijas para concreto andamiaje o amacas donde sea necesario, herramienta, mano de obra y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	32.00	$ 355.25	$ 11,368.00	$ 345.51	$ 11,056.32	$ 387.55	$ 12,401.60					$ 362.77	$ 11,608.64
	NIVEL 1 - LIMPIEZA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.33	Limpieza gruesa y fina, durante y al termino de la obra, incluye: pisos, baños, ventanería, herrería, retiro de elementos agenos al inmueble, mano de obra, herramienta, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	140.00	$ 21.71	$ 3,039.40	$ 18.54	$ 2,595.60	$ 20.45	$ 2,863.00					$ 20.23	$ 2,832.67
5	NIVEL 2				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
	NIVEL 2. - PREELIMINARES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
5.1	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas: 1.20 m x 1.30 mts, aprox. Incluye: maros, herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	8.00	$ 538.89	$ 4,311.12	$ 559.69	$ 4,477.52	$ 512.11	$ 4,096.88					$ 536.90	$ 4,295.17
5.2	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas: 3.12 m x 1.30 mts, aprox. Incluye: maros, herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	2.00	$ 538.89	$ 1,077.78	$ 559.69	$ 1,119.38	$ 512.11	$ 1,024.22					$ 536.90	$ 1,073.79
5.3	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas: 1.40 m x 1.30 mts, aprox. Incluye: maros, herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	2.00	$ 538.89	$ 1,077.78	$ 559.69	$ 1,119.38	$ 512.11	$ 1,024.22					$ 536.90	$ 1,073.79
5.4	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas: 1.40 m x 0.70 mts, aprox. Incluye: maros, herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	1.00	$ 538.89	$ 538.89	$ 559.69	$ 559.69	$ 512.11	$ 512.11					$ 536.90	$ 536.90
5.5	Perfilado de boquillas en ventanas, con mezcla cemento-arena, (30 cm de ancho aprox.) Incluye: material, mano de obra, insumos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	80.00	$ 75.76	$ 6,060.80	$ 125.16	$ 10,012.80	$ 74.03	$ 5,922.40					$ 91.65	$ 7,332.00
	NIVEL 2. - PISOS Y AZULEJOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.6	Suministro y colocación de piso cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm., asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	157.00	$ 733.28	$ 115,124.96	$ 727.61	$ 114,234.77	$ 747.05	$ 117,286.85					$ 735.98	$ 115,548.86
5.7	Suministro y colocación de zoclo cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo: modulor argento, de 10 cm de altura, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	75.00	$ 189.21	$ 14,190.75	$ 228.51	$ 17,138.25	$ 186.03	$ 13,952.25					$ 201.25	$ 15,093.75
	NIVEL 2 - ACABADOS / PINTURA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
5.8	Suministro y aplicación de pasta Redimix en muros y bovedas, acabado liso, incluye: perfilados, boquillas, material, mano de obra, herramienta, insumos, pulido, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	340.00	$ 98.85	$ 33,609.00	$ 94.36	$ 32,082.40	$ 100.32	$ 34,108.80					$ 97.84	$ 33,266.73
5.9	Suministro y aplicación de pintura en muros y bóvedas interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Pro-1000, Marca: Comex,(ó equivalente) color blanco, Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	340.00	$ 95.08	$ 32,327.20	$ 101.06	$ 34,360.40	$ 95.77	$ 32,561.80					$ 97.30	$ 33,083.13
5.10	Suministro y colocación de recubrimiento de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto en marco de elevador, incluye: cubrecantos, material de fijacion, sikaflex 1a color gris en juntas de 4 mm, recortes, ajustes, desperdicios y acarreos .	m2	10.00	$ 1,306.83	$ 13,068.30	$ 1,235.38	$ 12,353.80	$ 1,248.18	$ 12,481.80					$ 1,263.46	$ 12,634.63
	NIVEL 2 - ALUMINIO (PUERTAS Y VENTANAS)				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
5.11	Suministro e instalación de ventana fija de aluminio anodizado natural de 2" y vidrio laminado de dos lunas, 5+5, medida del claro: 1.20 x 1.30 mts, incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	4.00	$ 5,125.14	$ 20,500.56	$ 5,775.94	$ 23,103.76	$ 6,543.97	$ 26,175.88					$ 5,815.02	$ 23,260.07
5.12	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 1.20 x 1.30 mts consta de 1 fijo en la parte inferior (0.85 mts de altura), y 1 ventana de proyección en la parte superior (de 0.45 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	4.00	$ 4,825.30	$ 19,301.20	$ 5,201.33	$ 20,805.32	$ 5,571.29	$ 22,285.16					$ 5,199.31	$ 20,797.23

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Cedrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.13	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 3.05 x 1.30 mts consta de 3 fijos en la parte inferior (0.85 mts de altura), y 3 ventanas de proyección en la parte superior (de 0.45 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	2.00	$ 10,988.38	$ 21,976.76	$ 10,500.47	$ 21,000.94	$ 13,374.36	$ 26,748.72					$ 11,621.07	$ 23,242.14
5.14	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 1.40 x 1.30 mts consta de 1 fijo en la parte inferior (0.85 mts de altura), y 1 ventana de proyección en la parte superior (de 0.45 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	2.00	$ 8,366.14	$ 16,732.28	$ 4,882.11	$ 9,764.22	$ 6,414.61	$ 12,829.22					$ 6,554.29	$ 13,108.57
5.15	Suministro e instalación de ventana de proyección, con marco de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 1.40 x 0.70 mts. incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 3,227.80	$ 3,227.80	$ 2,951.82	$ 2,951.82	$ 3,868.69	$ 3,868.69					$ 3,349.44	$ 3,349.44
5.16	Suministro e instalación de cancel de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 2.30 x 2.20 mts (consta de 2 fijos) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 6,524.43	$ 6,524.43	$ 7,052.84	$ 7,052.84	$ 8,651.79	$ 8,651.79					$ 7,409.69	$ 7,409.69
5.17	Suministro e instalación de cancel de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 2.00 x 2.20 mts (consta de1 fijo de 1.10 m y una puerta abatible de 0.90 mts) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 9,976.01	$ 9,976.01	$ 10,372.78	$ 10,372.78	$ 10,771.60	$ 10,771.60					$ 10,373.46	$ 10,373.46
	NIVEL 2. - BAÑOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
5.18	Suministro y colocación de taza Olimpia, marca: Helvex, de 3.8 L, por descarga. color: blanco,(ó equivalente) incluye:, asiento, kit de instalación, sello hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 5,869.32	$ 11,738.64	$ 6,037.65	$ 12,075.30	$ 5,691.46	$ 11,382.92					$ 5,866.14	$ 11,732.29

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lastón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cobrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.19	Suministro e instalación de Lavabo con pedestal, cerámico blanco, Neo, URREA.(ó equivalente) Incluye: material, mano de obra, kit de instalación (cespol, llaves angulares, mangueras flexibles, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 3,868.79	$ 7,737.58	$ 3,345.13	$ 6,690.26	$ 3,260.98	$ 6,521.96					$ 3,491.63	$ 6,983.27
5.20	Suministro e instalación de llave mezcladora marca: Helvex, modelo: TV-122-1.9 (ó equivalente)incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 3,218.29	$ 6,436.58	$ 2,633.40	$ 5,266.80	$ 2,964.23	$ 5,928.46					$ 2,938.64	$ 5,877.28
5.21	Suministro y colocación de despachador de papel higiénico, marca KIMBERLY CLARK, modelo 94208 color humo, jumbo junior (300 mts) de lujo.(ó equivalente) Incluye: elementos de fijación, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación..	pza	2.00	$ 703.71	$ 1,407.42	$ 738.40	$ 1,476.80	$ 1,021.79	$ 2,043.58					$ 821.30	$ 1,642.60
5.22	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo, tipo palanca, marca: Kimberly Clark color Humo, SKU: 94341.(ó equivalente) Incluye: material, mano de obra, elementos de sujeción, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 2,194.33	$ 4,388.66	$ 1,895.77	$ 3,791.54	$ 2,396.24	$ 4,792.48					$ 2,162.11	$ 4,324.23
5.23	Suministro y colocación de despachador de jabón liquido marca: Helvex, Modelo: MB-1102-AIB.(ó equivalente) Incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 5,408.77	$ 10,817.54	$ 3,622.07	$ 7,244.14	$ 3,640.08	$ 7,280.16					$ 4,223.64	$ 8,447.28
5.24	Suministro y colocación de piso cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm., asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	4.50	$ 733.28	$ 3,299.76	$ 727.61	$ 3,274.25	$ 747.05	$ 3,361.73					$ 735.98	$ 3,311.91
5.25	Suministro y colocación de cerámico en muros interiores marca INTERCERAMIC, modelo: astrato blanco 20 x 30 cm, de forma horizontal, de piso a techo, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	29.00	$ 602.09	$ 17,460.61	$ 577.71	$ 16,753.59	$ 560.95	$ 16,267.55					$ 580.25	$ 16,827.25
5.26	Suministro e instalación de espejo de 6 mm, con marco de aluminio para montaje, medidas: 50 x 80 cm, incluye: material, mano de obra, cantos púlidos, montaje y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 1,152.83	$ 2,305.66	$ 1,348.97	$ 2,697.94	$ 1,174.90	$ 2,349.80					$ 1,225.57	$ 2,451.13

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvam Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.27	Suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood,(ó equivalente) medidas 0.90 x 2.10 mts, incluye; marco completo de aglomerado melaminico con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancun 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 7,585.22	$ 15,170.44	$ 8,049.34	$ 16,098.68	$ 7,239.34	$ 14,478.68					$ 7,624.63	$ 15,249.27
	NIVEL 2- TABLAROCA Y DUROCK				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
5.28	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	9.00	$ 726.97	$ 6,542.73	$ 724.73	$ 6,522.57	$ 735.03	$ 6,615.27					$ 728.91	$ 6,560.19
5.29	Boquillas de tablaroca de 9 cm., para vantanas y puertas, Incluye: material, mano de obra, insumos, perfiles, recortes, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 153.56	$ 921.36	$ 71.10	$ 426.60	$ 142.52	$ 855.12					$ 122.39	$ 734.36
	NIVEL 2- CARPINTERÍA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
5.30	Suministro y colocación de puerta doble abatibles fabricadas en aglomerado melamínico de 9 mm, marca: masisa, color: concreto, medidas varias, desde 1.10 hasta 1.40 de ancho x 0.60 mts de altura, para nichos bajo ventanas, y entrepaño al centro de aglomerado melaminimo de 19 mm, color blanco, medidas (claro x 0.55 mts de fondo) incluye; cubrecantos, recortes, ajustes., elementos de sujeción, tornilléria, , jaladeras tipo pomo en color plata.	pza	2.00	$ 3,728.18	$ 7,456.36	$ 4,186.72	$ 8,373.44	$ 2,825.11	$ 5,650.22					$ 3,580.00	$ 7,160.01
	NIVEL 2- MALLA ANTI-PALOMAS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
5.31	Suministro y colocacion de malla plastica para proteccion antipalomas de cuadricula de aproximadamente 70x30mm reforzada a cada 60cm para ventanas de fachada (deferentes medidas, 13 ventanas en total) ; en color negro Incluye; marcos de solera de 3/4"x1/8", considerar dobles de malla en las 4 orillas para fijar la solera con pijas para concreto andamiaje o amacas donde sea necesario, herramienta, mano de obra y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	27.00	$ 355.25	$ 9,591.75	$ 345.51	$ 9,328.77	$ 387.55	$ 10,463.85					$ 362.77	$ 9,794.79
	NIVEL 2 - LIMPIEZA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lozano de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.32	Limpieza gruesa y fina, durante y al termino de la obra, incluye: pisos, baños, ventanería, herrería, retiro de elementos agenos al inmueble, mano de obra, herramienta, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	157.00	$ 21.71	$ 3,408.47	$ 18.54	$ 2,910.78	$ 20.45	$ 3,210.65					$ 20.23	$ 3,176.63
6	**NIVEL 3**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
	NIVEL 3. - PREELIMINARES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
6.1	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas: 1.20 m x 1.30 mts, aprox. Incluye: maros, herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	8.00	$ 538.89	$ 4,311.12	$ 559.69	$ 4,477.52	$ 512.11	$ 4,096.88					$ 536.90	$ 4,295.17
6.2	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas: 3.12 m x 1.30 mts, aprox. Incluye: maros, herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	2.00	$ 538.89	$ 1,077.78	$ 559.69	$ 1,119.38	$ 512.11	$ 1,024.22					$ 536.90	$ 1,073.79
6.3	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas: 1.40 m x 1.30 mts, aprox. Incluye: maros, herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	2.00	$ 538.89	$ 1,077.78	$ 559.69	$ 1,119.38	$ 512.11	$ 1,024.22					$ 536.90	$ 1,073.79
6.4	Retiro sin recuperación de ventanas de aluminio y cristal de 6 mm, medidas: 1.40 m x 0.70 mts, aprox. Incluye: maros, herramienta. Mano de obra, desmonatje, acarreos, acopio y retiro fuera del inmueble.	pza	1.00	$ 538.89	$ 538.89	$ 559.69	$ 559.69	$ 512.11	$ 512.11					$ 536.90	$ 536.90
6.5	Perfilado de boquillas en ventanas, con mezcla cemento-arena, (30 cm de ancho aprox.) Incluye: material, mano de obra, insumos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	80.00	$ 75.76	$ 6,060.80	$ 125.16	$ 10,012.80	$ 74.03	$ 5,922.40					$ 91.65	$ 7,332.00
	NIVEL 3 - PISOS Y AZULEJOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
6.6	Suministro y colocación de piso cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm., asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	157.00	$ 733.28	$ 115,124.96	$ 727.61	$ 114,234.77	$ 747.05	$ 117,286.85					$ 735.98	$ 115,548.86
6.7	Suministro y colocación de zoclo cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo: modulor argento, de 10 cm de altura, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	85.00	$ 189.21	$ 16,082.85	$ 234.44	$ 19,927.40	$ 186.03	$ 15,812.55					$ 203.23	$ 17,274.27
	NIVEL 3 - ACABADOS / PINTURA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Llerón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.8	Suministro y aplicación de pasta Redimix en muros y bovedas, acabado liso, incluye: perfilados, boquillas, material, mano de obra, herramienta, insumos, pulido, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	354.00	$ 98.85	$ 34,992.90	$ 94.36	$ 33,403.44	$ 100.32	$ 35,513.28					$ 97.84	$ 34,636.54
6.9	Suministro y aplicación de pintura en muros y bóvedas interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Pro-1000, Marca: Comex (ó equivalente) color blanco, Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	354.00	$ 95.08	$ 33,658.32	$ 101.06	$ 35,775.24	$ 95.77	$ 33,902.58					$ 97.30	$ 34,445.38
6.10	Suministro y colocación de recubrimiento de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto en marco de elevador, incluye: cubrecantos, material de fijacion, sikaflex 1a color gris en juntas de 4 mm, recortes, ajustes, desperdicios y acarreos .	m2	10.00	$ 1,306.83	$ 13,068.30	$ 1,235.38	$ 12,353.80	$ 1,248.18	$ 12,481.80					$ 1,263.46	$ 12,634.63
	NIVEL 3 - ALUMINIO (PUERTAS Y VENTANAS)				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
6.11	Suministro e instalación de ventana fija de aluminio anodizado natural de 2" y vidrio laminado de dos lunas, 5+5, medida del claro: 1.20 x 1.25 mts, incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	4.00	$ 4,953.20	$ 19,812.80	$ 5,775.94	$ 23,103.76	$ 6,395.03	$ 25,580.12					$ 5,708.06	$ 22,832.23
6.12	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 1.20 x 1.30 mts consta de 1 fijo en la parte inferior (0.85 mts de altura), y 1 ventana de proyección en la parte superior (de 0.45 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	4.00	$ 4,825.30	$ 19,301.20	$ 5,201.33	$ 20,805.32	$ 5,571.29	$ 22,285.16					$ 5,199.31	$ 20,797.23
6.13	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 3.05 x 1.30 mts consta de 3 fijos en la parte inferior (0.85 mts de altura), y 3 ventanas de proyección en la parte superior (de 0.45 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	2.00	$ 10,988.38	$ 21,976.76	$ 10,500.47	$ 21,000.94	$ 13,374.36	$ 26,748.72					$ 11,621.07	$ 23,242.14

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.14	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 1.40 x 1.30 mts consta de 1 fijo en la parte inferior (0.85 mts de altura), y 1 ventana de proyección en la parte superior (de 0.45 mts de altura) incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	2.00	$ 8,366.14	$ 16,732.28	$ 4,882.11	$ 9,764.22	$ 6,414.61	$ 12,829.22					$ 6,554.29	$ 13,108.57
6.15	Suministro e instalación de ventana de proyección, con marco de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida: 1.40 x 0.70 mts. incluye: material, mano de obra, ajustes, empaques, elementos de sujeción, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación-..	pza	1.00	$ 3,227.80	$ 3,227.80	$ 2,951.82	$ 2,951.82	$ 3,868.69	$ 3,868.69					$ 3,349.44	$ 3,349.44
	NIVEL 3. - BAÑOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
6.16	Suministro y colocación de taza Olimpia, marca: Helvex, de 3.8 L, por descarga. color: blanco,(ó equivalente) incluye:, asiento, kit de instalación, sello hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 5,869.32	$ 11,738.64	$ 6,037.65	$ 12,075.30	$ 5,691.46	$ 11,382.92					$ 5,866.14	$ 11,732.29
6.17	Suministro e instalación de Lavabo con pedestal, cerámico blanco, Neo, URREA.(ó equivalente) Incluye: material, mano de obra, kit de instalación, cespol, llaves angulares, mangueras flexibles, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 3,868.79	$ 7,737.58	$ 3,345.13	$ 6,690.26	$ 3,260.98	$ 6,521.96					$ 3,491.63	$ 6,983.27
6.18	Suministro e instalación de llave mezcladora marca: Helvex, modelo: TV-122-1.9 (ó equivalente)incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 3,218.29	$ 6,436.58	$ 2,633.40	$ 5,266.80	$ 2,964.23	$ 5,928.46					$ 2,938.64	$ 5,877.28
6.19	Suministro y colocación de despachador de papel higiénico, marca KIMBERLY CLARK, modelo 94208 color humo, jumbo junior (300 mts) de lujo.(ó equivalente) Incluye: elementos de fijación, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación..	pza	2.00	$ 703.71	$ 1,407.42	$ 738.40	$ 1,476.80	$ 1,021.79	$ 2,043.58					$ 821.30	$ 1,642.60
6.20	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo, tipo palanca, marca: Kimberly Clark color Humo, SKU: 94341.(ó equivalente) Incluye: material, mano de obra, elementos de sujeción, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 2,194.33	$ 4,388.66	$ 1,895.77	$ 3,791.54	$ 2,396.24	$ 4,792.48					$ 2,162.11	$ 4,324.23

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.21	Suministro y colocación de despachador de jabón liquido marca: Helvex, Modelo: MB-1102-AIB.(ó equivalente) Incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 5,408.77	$ 10,817.54	$ 3,622.07	$ 7,244.14	$ 3,640.08	$ 7,280.16					$ 4,223.64	$ 8,447.28
6.22	Suministro y colocación de piso cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm., asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	4.50	$ 733.28	$ 3,299.76	$ 727.61	$ 3,274.25	$ 747.05	$ 3,361.73					$ 735.98	$ 3,311.91
6.23	Suministro y colocación de cerámico en muros interiores marca INTERCERAMIC, modelo: astrato blanco 20 x 30 cm, de forma horizontal, de piso a techo, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	29.00	$ 602.09	$ 17,460.61	$ 577.71	$ 16,753.59	$ 560.95	$ 16,267.55					$ 580.25	$ 16,827.25
6.24	Suministro e instalación de espejo de 6 mm, con marco de aluminio para montaje, medidas: 50 x 80 cm, incluye: material, mano de obra, cantos púlidos, montaje y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 1,152.83	$ 2,305.66	$ 1,348.97	$ 2,697.94	$ 1,174.90	$ 2,349.80					$ 1,225.57	$ 2,451.13
6.25	Suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood,(ó equivalente) medidas 0.90 x 2.10 mts, incluye; marco completo de aglomerado melaminico con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancun 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 7,585.22	$ 15,170.44	$ 4,633.63	$ 9,267.26	$ 7,239.34	$ 14,478.68					$ 6,486.06	$ 12,972.13
	NIVEL 3 - TABLAROCA Y DUROCK				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
6.26	Muro de panel de tablaroca de 9 cm de espesor, a una altura máxima de 2.60 m, a dos caras, con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta, incluye: mano de obra, preparación de la superficie, limpieza de las áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	9.00	$ 726.97	$ 6,542.73	$ 724.73	$ 6,522.57	$ 735.03	$ 6,615.27					$ 728.91	$ 6,560.19
6.27	Boquillas de tablaroca de 9 cm., para vantanas y puertas, Incluye: material, mano de obra, insumos, perfiles, recortes, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 153.56	$ 921.36	$ 71.10	$ 426.60	$ 142.52	$ 855.12					$ 122.39	$ 734.36

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	NIVEL 3 - CARPINTERÍA				$ -		$ -		$ -						
6.28	Suministro y colocación de puerta doble abatibles fabricadas en aglomerado melamínico de 9 mm, marca: masisa, color: concreto, medidas varias, desde 1.10 hasta 1.40 de ancho x 0.60 mts de altura, para nichos bajo ventanas, y entrepaño al centro de aglomerado melaminimo de 19 mm, color blanco, medidas (claro x 0.55 mts de fondo) incluye; cubrecantos, recortes, ajustes., elementos de sujeción, tornilléria, , jaladeras tipo pomo en color plata.	pza	8.00	$ 3,728.18	$ 29,825.44	$ 4,633.63	$ 37,069.04	$ 2,825.11	$ 22,600.88					$ 3,728.97	$ 29,831.79
6.29	Suministro y colocación de puerta abatible fabricadas en aglomerado melamínico de 9 mm, marca: masisa, color: concreto, medidas varias, desde 0.40 de ancho x 1.25 mts de altura, para nichos entre ventanas, y entrepaño al centro de aglomerado melaminimo de 19 mm, color blanco, medidas (claro x 0.55 mts de fondo) incluye; cubrecantos, recortes, ajustes., elementos de sujeción, tornilléria, , jaladeras tipo pomo en color plata.	pza	12.00	$ 4,193.66	$ 50,323.92	$ 4,633.63	$ 55,603.56	$ 2,618.44	$ 31,421.28					$ 3,815.24	$ 45,782.92
	NIVEL 3- MALLA ANTI-PALOMAS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
6.30	Suministro y colocacion de malla plastica para proteccion antipalomas de cuadricula de aproximadamente 70x30mm reforzada a cada 60cm para ventanas de fachada (diferentes medidas, 13 ventanas en total) ; en color negro Incluye; marcos de solera de 3/4"x1/8", considerar dobles de malla en las 4 orillas para fijar la solera con pijas para concreto andamiaje o amacas donde sea necesario, herramienta, mano de obra y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	27.00	$ 355.25	$ 9,591.75	$ 345.51	$ 9,328.77	$ 387.55	$ 10,463.85					$ 362.77	$ 9,794.79
	NIVEL 3 - LIMPIEZA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
6.31	Limpieza gruesa y fina, durante y al termino de la obra, incluye: pisos, baños, ventaneria, herreria, retiro de elementos agenos al inmueble, mano de obra, herramienta, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	157.00	$ 21.71	$ 3,408.47	$ 18.54	$ 2,910.78	$ 20.45	$ 3,210.65					$ 20.23	$ 3,176.63
7	ESCALERAS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
	ESCALERAS - PISOS Y BARANDAL				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
7.1	Suministro y colocación de piso cerámico en escalera, marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm.,(ó equivalente) asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, perfil de aluminio curvo plata brillante de 10 mm, marca: Interceramic, en esquinas de huella y perlate, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	100.00	$ 970.21	$ 97,021.00	$ 976.34	$ 97,634.00	$ 1,005.09	$ 100,509.00					$ 983.88	$ 98,388.00

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.2	Suministro y colocación de zoclo cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo: modulor argento, de 10 cm de altura, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, (ó equivalente) incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	140.00	$ 243.14	$ 34,039.60	$ 296.61	$ 41,525.40	$ 258.41	$ 36,177.40					$ 266.05	$ 37,247.47
7.3	Suministro y colocación de barandal fabricado en tubular de 3" de acero inoxidable , acabado cepillado, anclado a piso con base circular de 1/4" con perforaciones para taquetes a piso, con postes de apoyo verticales de 2", al inicio al centro y al final de cada rampa, y 2 tubos horizontales, de 1" unidos a postes verticales mediante herraje, medida: 0.90 mts de altura x 21 mts de desarrollo, incluye: material, mano de obra, elementos de sujeción, tornillería, ajustes, recortes, quiebres, insumos, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 79,963.35	$ 79,963.35	$ 98,274.46	$ 98,274.46	$ 90,069.84	$ 90,069.84					$ 89,435.88	$ 89,435.88
7.4	Suministro y colocación de barandal fabricado en tubular de 3" de acero inoxidable , acabado cepillado, anclado a piso con base circular de 1/4" con perforaciones para taquetes a piso, con postes de apoyo verticales de 2", 2 tubos horizontales, de 1" unidos a postes verticales mediante herraje, medida: 0.90 mts de altura x 5.50 mts de desarrollo, incluye: material, mano de obra, elementos de sujeción, tornillería, ajustes, recortes, quiebres, insumos, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 20,697.20	$ 20,697.20	$ 25,016.18	$ 25,016.18	$ 23,589.72	$ 23,589.72					$ 23,101.03	$ 23,101.03
	ESCALERAS - PINTURA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
7.5	Suministro y aplicación de pasta Redimix en muros y escaleras, acabado liso, incluye: perfilados, boquillas, material, mano de obra, herramienta, insumos, pulido, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	255.00	$ 98.85	$ 25,206.75	$ 94.36	$ 24,061.80	$ 100.32	$ 25,581.60					$ 97.84	$ 24,950.05
7.6	Suministro y aplicación de pintura en muros y escaleras interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Pro-1000, Marca: Comex, color blanco, Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	255.00	$ 95.08	$ 24,245.40	$ 101.06	$ 25,770.30	$ 95.77	$ 24,421.35					$ 97.30	$ 24,812.35
8	COCINA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
	COCINA - PREELIMINARES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ludwin de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.1	Retiro sin recuperación de gabinetes de cocina en aglomerado melamínico, medidas: 3.30 x 0.60 mts., barra para comedor de aglomerado melamínico, muretes bajos de block, Incluye: desmontaje, conexiones, tarja, llaves, gabinete superior e inferior, acopio, encostalado y retiro fuera del inmueble, limpieza al terminar los trabajos.	pza	1.00	$ 1,077.76	$ 1,077.76	$ 4,326.27	$ 4,326.27	$ 1,231.68	$ 1,231.68					$ 2,211.90	$ 2,211.90
8.2	Retiro con recuperación de lámina metálica en cubierta, incluye: mano de obra, herramienta, acopio, encostalado y retiro fuera del inmueble, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	30.00	$ 323.32	$ 9,699.60	$ 229.83	$ 6,894.90	$ 347.21	$ 10,416.30					$ 300.12	$ 9,003.60
8.3	Retiro con recuperación de ventana de aluminio y cristal claro de 6 mm, medidas: 2 mts x 2.20 mts. Incluye: desmontaje, acopio y traslado al sitio indicado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 1,616.66	$ 1,616.66	$ 1,460.12	$ 1,460.12	$ 1,618.50	$ 1,618.50					$ 1,565.09	$ 1,565.09
8.4	Suministro e instalación de platabanda de tablaroca de 12 mm, sección: 6 cm de altura, x 40 cm de base, incluye: material, mano de obra, elementos de sujeción, prefacinta, pasta redimix en esquinas y juntas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	23.00	$ 459.78	$ 10,574.94	$ 617.73	$ 14,207.79	$ 508.00	$ 11,684.00					$ 528.50	$ 12,155.58
8.5	Suministro e instalación de soportería para plafón reticulado de 0.60 x 0.60, incluye: material, mano de obra, elemntos de sujeción, tornilléria, trazo y nivelación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	29.00	$ 441.20	$ 12,794.80	$ 388.06	$ 11,253.74	$ 553.47	$ 16,050.63					$ 460.91	$ 13,366.39
8.6	Suministro e instalación de plafón reticulado de 0.60 x 0.60 mts, modelo: doots, incluye: material, mano de obra, escaleras, recortes, ajustes y todo lo necesario para su correcta instaalción.	m2	21.00	$ 480.72	$ 10,095.12	$ 444.94	$ 9,343.74	$ 530.26	$ 11,135.46					$ 485.31	$ 10,191.44
8.7	Suministro e instalación de muro durock a dos caras, de 9 cm, incluye: material, mano de obra, perfiles y canales para sujeción, tornillería, prefacinta, resanes, recortes, pintura vinilica para exteriores a dos manos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	13.00	$ 1,685.40	$ 21,910.20	$ 1,681.77	$ 21,863.01	$ 1,690.08	$ 21,971.04					$ 1,685.75	$ 21,914.75
8.8	Suministro e instalación de faldón de durock a dos caras, de 9 cm, incluye: material, mano de obra, perfiles y canales para sujeción, tornillería, prefacinta, resanes, recortes, pintura vinilica para exteriores a dos manos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.00	$ 1,906.92	$ 7,627.68	$ 1,681.77	$ 6,727.08	$ 1,690.08	$ 6,760.32					$ 1,759.59	$ 7,038.36
	COCINA - MUEBLES Y ACCESORIOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.9	Banquetón de Durock, de 10 cm de altura, forrado con azulejo, medidas: 2.80 x 0.50 Incluye: perfiles para fijación, tornillería, recortes, ajustes, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 1,636.71	$ 1,636.71	$ 2,183.48	$ 2,183.48	$ 1,615.57	$ 1,615.57					$ 1,811.92	$ 1,811.92
8.10	Suministro e instalación de cocina integral, en mdf, acabado melaminico color blanco y cantos con psitola de compresión, por ambas caras, consta de repisa superior de : 2.80 m x 0.35 m x 0.05 mts de altura, mueble inferior: 2.80 mts x 0.60 m (seccionado en 3 puertas abatobles, y un modulo para 3 cajones). jaladeras en barra acabado satin, de 15 cm, bisagras, herrajes y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 21,052.17	$ 21,052.17	$ 20,594.88	$ 20,594.88	$ 23,763.66	$ 23,763.66					$ 21,803.57	$ 21,803.57
8.11	Suministro y colocación de cubierta, termoformada en escuadra, de aglomerado con zoclo y faldon, medidas: 2.80 x 0.60 mts, montada sobre estructura de PTR de 1". incluye: hueco para colocación de tarja de 1 x 0.50 mts. material, mano de obra, recortes, ajustes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 8,913.03	$ 8,913.03	$ 5,903.63	$ 5,903.63	$ 9,392.90	$ 9,392.90					$ 8,069.85	$ 8,069.85
8.12	Suministro e instalación de tarja con canasta y escurridor, marca: Teka, en acero inox. Medidas: 1 x 0.50 mts,llave mezcladora marca: Helvex modelo: E-300,(ó equivalente), kit de inatalación (llaves angulares, manguera flexible, cespol) incluye; material, mano de obra, fijación, sellado, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 3,918.29	$ 3,918.29	$ 6,833.04	$ 6,833.04	$ 5,182.97	$ 5,182.97					$ 5,311.43	$ 5,311.43
	COCINA - CUBIERTA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
8.13	Retiro sin recuperación de plafón liso, incluye: material, herramienta, mano de obra, elementos de sujeción, perfiles, canales, acopio, encostalado, retiro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	29.00	$ 323.32	$ 9,376.28	$ 126.32	$ 3,663.28	$ 308.90	$ 8,958.10					$ 252.85	$ 7,332.55
8.14	Suministro y habilitado de estructura a base de PTR de 3" x 2", anclados a piso, mediante placa de 3/8", atornillada, con pintura antocorrosiva, comex Pro Total 100,y atiesadores incluye: material, mano de obra, acarreos, elevaciones, soldadura, sellado de tornillería, elementos de sujeción, recortes, ajustes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	14.00	$ 1,212.33	$ 16,972.62	$ 767.82	$ 10,749.48	$ 1,247.01	$ 17,458.14					$ 1,075.72	$ 15,060.08

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Llares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lauzón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.15	Suministro y habilitado de Monten de 4", montado sobre Estructura existente, incluye: material, mano de obra, acarreos, elevaciones, soldadura, cortes, elementos de sujeción, recortes, ajustes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	58.00	$ 1,114.96	$ 64,667.68	$ 1,182.77	$ 68,600.66	$ 1,187.19	$ 68,857.02					$ 1,161.64	$ 67,375.12
8.16	Suministro y colocacion de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliester estandar color arena liso, incluye; tapajuntas, material de fijacion , sellado de tornillos, juntas con Sika flex 1a, elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lamina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano deobra, herramienta, acarreos. dentro y fuera de la obra.	m2	47.00	$ 1,640.33	$ 77,095.51	$ 2,118.25	$ 99,557.75	$ 1,758.60	$ 82,654.20					$ 1,839.06	$ 86,435.82
8.17	Suministro y colocación de botaguas de lamina pintro-alum calibre 26 de 40 cms de desarrollo ; incluye; dobles para dar forma , pijas autotaladrantes tipo 12-14 x 12 de largo con toldana aulada, sellado de todos los birlos y union con muro con sikaflex 1-A blanco.	ml	30.00	$ 731.00	$ 21,930.00	$ 767.24	$ 23,017.20	$ 781.19	$ 23,435.70					$ 759.81	$ 22,794.30
8.18	Suministro y colocación de Canalón de lámina galvanizada cal. 24 de 6" x 20 cms Incluye: 2 casquillos para bajante, anclaje en dala @ 2.00 mts., material, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos de sikaflex 1-A blanco, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	8.00	$ 831.60	$ 6,652.80	$ 821.61	$ 6,572.88	$ 843.35	$ 6,746.80					$ 832.19	$ 6,657.49
8.19	Suministro e instalacion de bajante de agua pluvial, con tuberia de p.v.c. 4" de norma, incluye: codos, conexión a canal, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	ml	4.00	$ 298.75	$ 1,195.00	$ 288.75	$ 1,155.00	$ 333.78	$ 1,335.12					$ 307.09	$ 1,228.37
8.20	Sellado de tornilleria en cubierta, con Poliuretano Sikaflex 1A color blanco, Incluye: herramienta, materiales, mano de obra., y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	47.00	$ 118.65	$ 5,576.55	$ 79.10	$ 3,717.70	$ 143.96	$ 6,766.12					$ 113.90	$ 5,353.46
	COCINA - PISOS Y AZULEJO				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
8.21	Suministro y colocación de piso cerámico en piso, marca INTERCERAMIC, modelo modulor argento, formato 60.8 x 60.8 cm.(ó equivalente), asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	36.00	$ 733.28	$ 26,398.08	$ 727.61	$ 26,193.96	$ 747.05	$ 26,893.80					$ 735.98	$ 26,495.28

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lavrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.22	Suministro y colocación de zoclo cerámico en interiores marca INTERCERAMIC, modelo: modulor argento, (ó equivalente) de 10 cm de altura, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	20.00	$ 189.21	$ 3,784.20	$ 234.44	$ 4,688.80	$ 186.03	$ 3,720.60					$ 203.23	$ 4,064.53
8.23	Suministro y colocación de cerámico en muros interiores marca INTERCERAMIC, modelo: astrato blanco 20 x 30 cm,(ó equivalente), de forma horizontal, asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	4.00	$ 602.09	$ 2,408.36	$ 577.71	$ 2,310.84	$ 560.95	$ 2,243.80					$ 580.25	$ 2,321.00
	COCINA - PINTURA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
8.24	Suministro y aplicación de pintura en muros y escaleras interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts. Pro-1000, Marca: Comex,(ó equivalente) color blanco, Incluye: material, mano de obra, recortes, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	80.00	$ 95.08	$ 7,606.40	$ 101.06	$ 8,084.80	$ 95.77	$ 7,661.60					$ 97.30	$ 7,784.27
	COCINA - ALUMINIO (PUERTAS Y VENTANAS)				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
8.25	Suministro e instalación de puerta corrediza de aluminio natural anodizado de 2", y cistal claro de 6 mm, consta de un fijo y una puerta corrediza, medidas: 2 x 2.20 mts. Incluye: material, mano de obra, empques, elementos de sujeción, tornillería, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	$ 8,057.66	$ 8,057.66	$ 8,457.43	$ 8,457.43	$ 8,124.87	$ 8,124.87					$ 8,213.32	$ 8,213.32
8.26	Suministro e instalación de cancel de aluminio anodizado natural de 2" y cristal claro de 6 mm, medida del claro: 4.16 mts x 2.10 mts de altura, seccionado en 4 partes iguales,(dos fijos laterales y dos corredizos al centro) incluye: acarreos, elevaciones, ajustes, cortes. tornillería, elementos de fijación, empaques, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 14,242.51	$ 14,242.51	$ 15,480.38	$ 15,480.38	$ 14,284.91	$ 14,284.91					$ 14,669.27	$ 14,669.27
8.27	Suministro e instalación de puerta abatible de louver de aluminio anodizado natural, medida: 2.10 x 0.90 mts, incluye: material, mano de obra, elementos de fijación, jaladera phillips x-1000, ajustes, empaques, tornillería, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 10,040.41	$ 10,040.41	$ 10,372.78	$ 10,372.78	$ 10,176.57	$ 10,176.57					$ 10,196.59	$ 10,196.59
9	AZOTEA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
	AZOTEA - PREELIMINARES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.1	Limpieza y retiro de material suelto o desprendido en la superficie, asi como elementos ajenos al lugar, de forma manual, incluye: encostalado, acarreos, y retiro fuera del inmueble, herramienta y mano de obra.	m2	150.00	$ 95.48	$ 14,322.00	$ 79.27	$ 11,890.50	$ 103.84	$ 15,576.00					$ 92.86	$ 13,929.50
9.2	Retiro de enladrillado por medios manuales, incluye; zavaletas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo , si el hormigon esta en buen estado se picara la superficie con marterlinas para hacer la superficie rugosa, abundamientos, acarreos de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	10.00	$ 151.91	$ 1,519.10	$ 147.35	$ 1,473.50	$ 159.53	$ 1,595.30					$ 152.93	$ 1,529.30
9.3	Demolición de muro y cerramiento para ampliar altura de puerta, por medios manuales, incluye: material ,mano de obra, acarreos, limpieza y retiro del material fuera de la obra.	m2	0.50	$ 347.19	$ 173.60	$ 752.07	$ 376.04	$ 381.25	$ 190.63					$ 493.50	$ 246.75
9.4	Firme de concreto de 20 cm de espesor, con concreto F'C = 150 KG/CM² , hecho en obra, reforzado con malla electrosoldada de 6 x 6 -10/10. y 4 tubos de pvc de 4", ahogados en el firme, (10 ml), y malla en ambos extremos, Incluye: Materiales, mano de obra, preparación de la superficie, trazo de niveles, acarreos, equipo, maquinaría, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.00	$ 1,040.50	$ 10,405.00	$ 1,208.11	$ 12,081.10	$ 1,045.97	$ 10,459.70					$ 1,098.19	$ 10,981.93
9.5	Suministro y colocación de domo de policarbonato, con base de perfil de 2" de aluminio anodizado natural, medidas: 0.90 m x 0.90 mts, incluye: material, mano de obra, herramientas, elevaciones, ajustes. Elementos de sujeción, sellado perimetral con silicon industrial, y todo lo necesario para su correcta instaalción.	pza	1.00	$ 4,631.32	$ 4,631.32	$ 2,816.66	$ 2,816.66	$ 4,799.85	$ 4,799.85					$ 4,082.61	$ 4,082.61
	AZOTEA - REJA PERIMETRAL				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
9.6	Suministro e instalación de reja perimetral de m de altura, a base de malla electrosoldada, de alambre galvanizado cal. 6, terminado con poliester termo-endurecido, color blanco, tipo "cercasel", (o equivalente) instalado sobre pretil de azotea, de 0.63 mt de altura, incluye: material, mano de obra, postes, abrazaderas, elementos de fijación, recortes, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	42.00	$ 1,097.97	$ 46,114.74	$ 1,308.10	$ 54,940.20	$ 1,090.56	$ 45,803.52					$ 1,165.54	$ 48,952.82

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.7	Suministro e instalación de reja perimetral de m de altura, a base de malla electrosoldada, de alambre galvanizado cal. 6, terminado con poliester termo-endurecido, color blanco, tipo "cercasel", (o equivalente) instalado sobre pretil de azotea, de 2 mt de altura, con concertina de seguridad en la parte superior. incluye: material, mano de obra, postes, abrazaderas, elementos de fijación, recortes, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	6.00	$ 2,058.13	$ 12,348.78	$ 2,012.34	$ 12,074.04	$ 2,047.20	$ 12,283.20					$ 2,039.22	$ 12,235.34
	AZOTEA - IMPERMEABILIZANTE				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
9.8	Suministro e instalación de impermeabilizante acrilico en cubo de escalera , Akriton de Fester a 6 años,(ó queivalente), a dos manos, color blanco, incluye: preparación y limpieza de la superficie, material, mano de obra, elevaciones, insumos, y todo lo necesario para su correcta aplicación según especificaciones del fabricante.	m2	20.00	$ 309.28	$ 6,185.60	$ 349.52	$ 6,990.40	$ 273.04	$ 5,460.80					$ 310.61	$ 6,212.27
9.9	Zavaleta con ladrillo común, asentado con cemento arena 1:5, termiando aparente con junta a hueso, y lechada de cemento blanco, incluye: materiales, mano de obra, acarreos, preparación de la superficie, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	95.00	$ 309.00	$ 29,355.00	$ 179.51	$ 17,053.45	$ 317.32	$ 30,145.40					$ 268.61	$ 25,517.95
9.10	Suministro e instalación de membrana prefabricada, UNIPLAS AERO PLUS APP, alto desempeño, marca: Imperquimia, (ó equivalente) reforzada con malla poliester de alta resistencia, acabado aparente a base de gravilla esmaltada, color Terracota, garantía por escrito del fabricante a 10 años, Incluye: Limpieza y preparación de la superficie, aplicación de Primer impercoat Primario SL, para anclaje y tapaporo de la superficie, Sellado de fisuras y grietas a base de cemento plastico Bituminoso Impercoat, cemento N, Colocación de membrana por medio de termofusión, a base de fuego de sopletea gas butano, haciendo traslapes mínimos de 10 cm, en ambos sentidos, sellado de orillas, remate de traslapes, materiales, insumos, cortes, desperdicios, obra especializada, acarreos y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	160.00	$ 314.51	$ 50,321.60	$ 302.69	$ 48,430.40	$ 317.45	$ 50,792.00					$ 311.55	$ 49,848.00
9.11	Suministro e instalación de coladera de hierro con salida de 4"; Foset, CO-4954,(ó equivalente) Incluye: recibido y sellado, material, mano de obra, y todo lo necesario par su correcta instalación.	pza	2.00	$ 3,600.70	$ 7,201.40	$ 1,760.29	$ 3,520.58	$ 2,608.65	$ 5,217.30					$ 2,656.55	$ 5,313.09

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.12	Servicio de lavado de tinacos , de 1,100 L, incluye: herramienta, mano de obra, insumos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	2.00	$ 587.66	$ 1,175.32	$ 750.76	$ 1,501.52	$ 661.83	$ 1,323.66					$ 666.75	$ 1,333.50
	AZOTEA - PUERTAS Y VENTANAS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
9.13	Suministro e instalación de puerta abatible, de una hoja, fabricada en duela de herrería, con marco de ptr de 1", medida: 2.15 mts x 1.09 mt, con cerradura: phillips x-1000 de embutir y tetrallave, incluye: pintura esmalte, con fondo anticorrosivo, color gris grava, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, bisagras y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 11,160.97	$ 11,160.97	$ 9,652.10	$ 9,652.10	$ 10,840.32	$ 10,840.32					$ 10,551.13	$ 10,551.13
9.14	Suministro e instalación de puerta abatible, de dos hojas, fabricada en louver de aluminio natural, con marco de 1", medida del claro: 1.20 mts x 1.80mt, con manija para abrir, Incluye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, bisagras y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 7,054.19	$ 7,054.19	$ 13,565.03	$ 13,565.03	$ 10,462.97	$ 10,462.97					$ 10,360.73	$ 10,360.73
9.15	Suministro e instalación de puerta abatible, de una hoja, fabricada en louver de aluminio natural, con marco de 1", medida del claro: 0.70 x 0.53 mts, con manija para abrir, Incluye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, bisagras y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	$ 2,663.00	$ 2,663.00	$ 2,776.05	$ 2,776.05	$ 4,797.07	$ 4,797.07					$ 3,412.04	$ 3,412.04
10	**FACHADA**				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
	FACHADA - PREELIMINARES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
10.1	Retiro con recuperación de placa de cantera en fachada, y boquillas de ventanas, por medios manuales, a una altura de 15 mst aprox. Incluye: herramienta, mano de obra, equipo de seguridad, andamiaje, acopio, acarreos, y traslado al sitio indicado.	m2	150.00	$ 514.36	$ 77,154.00	$ 502.80	$ 75,420.00	$ 495.17	$ 74,275.50					$ 504.11	$ 75,616.50
10.2	Retiro de enjarre suelto o en mal estado, en fachada,por medios manuales, con un espesor de 2 a 6 cm aprox. a una altura de 15 mst aprox. Incluye: herramienta, mano de obra, equipo de seguridad, andamiaje, acopio, acarreos, y retiro fuera del insmueble.	m2	150.00	$ 596.67	$ 89,500.50	$ 571.67	$ 85,750.50	$ 560.80	$ 84,120.00					$ 576.38	$ 86,457.00

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBO
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
10.3	Enjarre en fachada y boquillas, con mezcla cemento arena, proporción: 1:4, acabado fino, con un espesor de 2 a 6 cm, aprox. Incluye: trazo y nivelación, materiales, herramientas,insumos, equipo de seguridad, andamiaje, protección de pisos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	150.00	$ 501.11	$ 75,166.50	$ 533.62	$ 80,043.00	$ 494.48	$ 74,172.00					$ 509.74	$ 76,460.50
	FACHADA - PINTURA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
10.4	Suministro y aplicación de pintura vinilica para exterior, a dos manos, en fachada de hasta 15 mts de altura, Vinimex de comex, (ó equivalente) color: Blanco, incluye: preparación de la superficie, retiro de pintura suelta o en mal estado, material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas, escaleras, andamiaje, equipo de seguridad, insumos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	700.00	$ 140.58	$ 98,406.00	$ 155.09	$ 108,563.00	$ 125.83	$ 88,081.00					$ 140.50	$ 98,350.00
					$ -		$ -		$ -						
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				99.77%		101.15%		99.08%						
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				100.57%		101.96%		99.88%						
	TIEMPO DE EJECUCION				60 D.N.		60 D.N.		60 D.N.						
	ANTICIPO				50%		50%		30%						
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				18 MESES		1 AÑO		1 AÑO MANO DE OBRA 6 Y 10 AÑOS EN MATERIALES						
	MIUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ANEXO 2)				SI		SI		SI						
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI		SI						
	ACREDITACION (ANEXO 4)				SI		SI		SI						
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI		SI						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-18-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS 39, INCLUYE TRABAJOS DE PISOS, PINTURA, BAÑOS, VENTANERÍA, ETC., PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ALBA GROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4		PROPUESTA 5 (P5		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR (ANEXO 4-D)				SI		SI		SI						
	PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 5)				SI		SI		SI						
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI						
	EXPLOSION DE INSUMOS (ANEXO 5-B)				SI		SI		SI						
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA (ANEXO 5-C)				SI		SI		SI						
	SUMA				4,290,268.69		4,349,424.83		4,260,559.53						4,300,084.35
	16% I.V.A.				686,442.99		695,907.97		681,689.52						688,013.50
	TOTAL CON I.V.A.				4,976,711.67		5,045,332.80		4,942,249.05						4,988,097.84
		IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)													
	SUMA				**4,290,268.70**		**4,349,424.87**		**4,260,559.53**						
	16% I.V.A.				**686,442.99**		**695,907.98**		**681,689.52**						
	TOTAL CON I.V.A.				**4,976,711.69**		**5,045,332.85**		**4,942,249.05**						

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO
$ 4,948,417.92
IMPORTE INCLUYE I.V.A.

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Existe diferencia de $0.02 entre el importe total de su propuesta, contra el importe total del presente cuadro, debido a la formula de redondeo de excel. LA PROPUESTA 2(P2): Existe diferencia de $0.05 entre el importe total de su propuesta, contra el importe total del presente cuadro, debido a la formula de redondeo de excel.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES