

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-71-2020

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:00** horas del día **02 del mes de octubre del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud No. 03-71-2020, para la contratación del “SERVICIO DE PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN DISEÑO PARA FACHADA E INTERIORES EN TRES NIVELES DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO”, para la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3512** y se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2020**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **10 de septiembre de 2020** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 “SOLICITUD DE ACLARACIONES” de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **12:00 horas** del día **17 de septiembre de 2020**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **SACIP, S.A. DE C.V.**
- **CHRISTIAN GARCIA MERINO**
- **ACVGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
- **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.**

Con fecha **22 de septiembre de 2020**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **2 dos** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-71-2020

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
SACIP, S.A. DE C.V.	SI	\$ 277,726.16
CHRISTIAN GARCIA MERINO.	SI	\$ 429,241.20

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, el **Lic. Francisco Javier Lares Ceballos** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. Armando Mora Fonseca**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **SACIP, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **CHRISTIAN GARCIA MERINO**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
SACIP, S.A. DE C.V.	\$ 322,162.35
CHRISTIAN GARCIA MERINO.	\$ 497,919.79

La propuesta presentada por la empresa **SACIP, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 21.43% veintiuno punto cuarenta y tres por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 36.03% treinta y seis punto cero tres por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-71-2020

La propuesta presentada por la empresa **CHRISTIAN GARCIA MERINO**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 21.43% veintiuno punto cuarenta y tres por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 1.13% uno punto trece por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
SACIP, S.A. DE C.V.	\$ 277,726.16

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud No. 03-71-2020, **para la contratación del "SERVICIO DE PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN DISEÑO PARA FACHADA E INTERIORES EN TRES NIVELES DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO"**, para la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, al proveedor SACIP, S.A. DE C.V., a quien se le asigna por un monto de \$322,162.35 M.N. (TRECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-71-2020

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 10:30 horas, del día en que se actúa.

Esta Acta consta de 4 cuatro hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales Secretaría de la Hacienda Pública	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Armando Mora Fonseca	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 03-71-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.



SERVICIO: "PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN DISEÑO PARA FACHADA E INTERIORES EN TRES NIVELES DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)			PROPUESTA 2 (P2)			PROPUESTA 3 (P3)			PROPUESTA 4 (P4)			PROPUESTA 5 (P5)			PRECIO CONVENIENTE (P.C.)		
				P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE	
1	PRELIMINARES																				
1.1	Recorte de cancelería de aluminio existente con cristal de 6 mm, retirando aproximadamente 30 cms de longitud x 2.20 de altura, para instalación de protección de herrería. Incluye: ajuste de ancho reubicando poste terminal, retiro y reinstalación, elementos de fijación, junquillos, viriles, mano de obra, herramienta y demás material necesario para su correcta ejecución. (Remate contra HE-06)	pza	1.00	\$	2,808.24	\$	2,808.24	\$	2,808.24	\$	1,718.03	\$	1,718.03	\$	1,718.03	\$	2,262.14	\$	2,262.14	\$	2,262.14
1.2	Recorte de cancelería de aluminio existente con cristal de 6 mm, retirando aproximadamente 30 cms de longitud x 2.20 de altura, para instalación de protección de herrería. Incluye: ajuste de ancho reubicando poste terminal, retiro y reinstalación, elementos de fijación, junquillos, viriles, mano de obra, herramienta y demás material necesario para su correcta ejecución. (Remate contra HE-07)	pza	1.00	\$	2,525.60	\$	2,525.60	\$	2,525.60	\$	1,718.03	\$	1,718.03	\$	1,718.03	\$	2,121.82	\$	2,121.82	\$	2,121.82
1.3	Retiro de cancelería de aluminio y cristal sin recuperación con puerta abatible de 1.60 x 2.04 mts. Incluye: retiro de anclajes y elementos de fijación, resanes, retoque de pintura, mano de obra, herramienta y demás material necesario para su correcta ejecución. (Ubicación de HE-13)	pza	2.00	\$	3,157.00	\$	6,314.00	\$	888.81	\$	1,777.62					\$	2,022.91	\$	4,045.81		
1.4	Retiro de puerta corrediza de aluminio y cristal templado con recuperación de 0.95 x 2.20 mts mas riel. Incluye: retiro de anclajes y elementos de fijación, riel, carrillas, resanes, retoque de pintura, mano de obra, herramienta y demás material necesario para su correcta ejecución. (Ubicación de HE-17)	pza	1.00	\$	3,608.02	\$	3,608.02	\$	1,029.98	\$	1,029.98					\$	2,319.00	\$	2,319.00		
1.5	Cambio de abatimiento de puerta de carpintería de tambor. Incluye: mano de obra, herramienta, material, cambio de sentido de chapa, reubicación de tope, ajustes, retoques y demás material necesario para su correcta ejecución. (Ubicación de HE-18)	pza	1.00	\$	1,683.74	\$	1,683.74	\$	920.55	\$	920.55					\$	1,302.15	\$	1,302.15		
2	HERRERÍA																				

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director General de Operaciones
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Aro. Vanessa Selena García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Andrés Ledezma Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones

VOEPO
C. Luis Manuel López Carvajales
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-71-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN DISEÑO PARA FACHADA E INTERIORES EN TRES NIVELES DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.1	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de marcos y postes pñr 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 3.00 x 3.45 mts, con antepecho de 1.32 mts, dos fijos laterales de 0.49 x 2.13 mts y puerta abatible doble de 3.00 x 2.13 mts. Incluye: bisagras, pasadores a piso y marco superior ocultos en una hoja, chapa de seguridad antigangas con pestillo y pasador llave-llave, anclaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-01 R. Corona)	pza	1.00	\$ 15,994.47	\$ 15,994.47	\$ 30,822.64	\$ 30,822.64							\$ 23,308.56	\$ 23,308.56
2.2	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de marcos de pñr 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 3.00 x 3.39 mts, con antepecho de 1.27 mts. Incluye: anclaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-02 R. Corona)	pza	1.00	\$ 14,287.47	\$ 14,287.47	\$ 24,989.67	\$ 24,989.67							\$ 19,443.57	\$ 19,443.57
2.3	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de marcos y postes pñr 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 3.00 x 3.45 mts, con antepecho de 1.32 mts, dos fijos laterales de 0.49 x 2.13 mts y puerta abatible doble de 3.00 x 2.13 mts. Incluye: bisagras, pasadores a piso y marco superior ocultos en una hoja, chapa de seguridad antigangas con pestillo y pasador llave-llave, anclaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-03 R. Corona)	pza	1.00	\$ 15,994.47	\$ 15,994.47	\$ 29,106.68	\$ 29,106.68							\$ 22,550.58	\$ 22,550.58

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Leras Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de Hacienda

APROBO
C. Alvaro Rodríguez de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

VOBO
C. Luis Manuel Chavira Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-71-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN DISEÑO PARA FACHADA E INTERIORES EN TRES NIVELES DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)			PROPUESTA 2 (P2)			PROPUESTA 3 (P3)			PROPUESTA 4 (P4)			PROPUESTA 5 (P5)			PRECIO CONVENIENTE (P.C.)		
				P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE	P.C.=(P1+P2)/2
2.4	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de marcos de pñ 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 3.00 x 3.39 mts, con antepecho de 1.27 mts. Incluye: andaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, basas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarneos dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-04 R. Corona)	pza	1.00		\$ 13,494.76		\$ 24,989.67	\$ 24,989.67								\$ 19,242.22	\$ 19,242.22				
2.5	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de marcos y postes pñ 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 2.55 x 3.45 mts, con antepecho de 1.32 mts, dos fijos laterales de 0.46 x 2.13 mts y puerta abatible doble de 1.53 x 2.13 mts. Incluye: bisagras, pasadores a piso y marco superior ocultos en una hoja, chapa de seguridad antigangas con pestillo y pasador llave-llave, andaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, basas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarneos dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-05 R. Corona, Esquina)	pza	1.00		\$ 16,484.12		\$ 26,638.21	\$ 26,638.21								\$ 21,561.17	\$ 21,561.17				
2.6	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de marcos de pñ 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 3.00 x 3.39 mts, con antepecho de 1.27 mts. Incluye: andaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, basas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarneos dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-06 P. Moreno)	pza	1.00		\$ 12,692.04		\$ 24,989.67	\$ 24,989.67								\$ 18,840.86	\$ 18,840.86				

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lara Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Seline García Campos
 Coordinadora de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Alvaro Ladron de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VOBO
 C. Luis Manuel Guerra Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-71-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN DISEÑO PARA FACHADA E INTERIORES EN TRES NIVELES DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.7	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de marcos de pñ 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 3.00 x 3.39 mts, con antepecho de 1.27 mts. Incluye: anclaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cantones y plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-07 P. Moreno)	pza	1.00	\$ 12,692.04	\$ 12,692.04	\$ 24,989.67	\$ 24,989.67					\$ 18,840.86	\$ 18,840.86	\$ 18,840.86	\$ 18,840.86
2.8	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de marcos y postes pñ 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 3.01 x 3.39 mts, con antepecho de 1.27 mts, un filo lateral de 1.96 x 2.12 mts y puerta abatible de 1.05 x 2.12 mts Con apertura de 180°. Incluye: bisagras, chapa de seguridad antiguazas con pestillo y pasador llave-llave, anclaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cantones y plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-08 P. Moreno)	pza	2.00	\$ 15,994.47	\$ 31,988.94	\$ 29,085.60	\$ 58,171.20					\$ 22,540.04	\$ 45,080.07		
2.9	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de marcos de pñ 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 1.96 x 2.48 mts. Incluye: anclaje a muros o columnas de acero o concreto, resanes y retoques de pintura, pisos, losas, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cantones y plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-09 P. Moreno)	pza	1.00	\$ 8,499.88	\$ 8,499.88	\$ 16,680.39	\$ 16,680.39					\$ 12,590.14	\$ 12,590.14	\$ 12,590.14	\$ 12,590.14

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lara Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Medina de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Gómez Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-71-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN DISEÑO PARA FACHADA E INTERIORES EN TRES NIVELES DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.10	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de curvos según diseño, de 3.00 x 2.43 mts, un fijo lateral de 2.43 x 1.95 mts y puerta abatible de 1.05 x 2.13 mts con antepecho de 1.05 x 0.30 mts. Incluye: bisagras, chapa de seguridad antigangas con pestillo y pasador llave-llave, anclaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartonés y plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-10 P. Moreno)	pza	1.00												
				\$ 18,883.72	\$ 18,883.72	\$ 23,337.98	\$ 23,337.98							\$ 21,110.85	\$ 21,110.85
2.11	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de curvos según diseño, de 3.00 x 3.52 mts, con antepecho de 1.25 mts, dos fijos laterales de 0.40 x 2.27 mts y puerta abatible doble de 2.20 x 2.27 mts. Incluye: bisagras, pasadores a piso y marco superior ocultos en una hoja, chapa de seguridad antigangas con pestillo y pasador llave-llave, anclaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartonés y plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-11 P. Moreno)	pza	1.00												
				\$ 16,797.18	\$ 16,797.18	\$ 30,178.93	\$ 30,178.93							\$ 23,488.06	\$ 23,488.06

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lara Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Estrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel López Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-71-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN DISEÑO PARA FACHADA E INTERIORES EN TRES NIVELES DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.12	Fabricación e instalación de cancel de herrería, a base de marcos y postes pñ 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 2.95 x 3.52 mts. con antepecho de 1.25 mts, dos fijos laterales de 0.35 y 0.40 x 2.27 mts y puerta abatible doble de 2.20 x 2.27 mts. Incluye: bisagras, pasadores a piso y marco superior ocultos en una hoja, chapa de seguridad antigangas con pestillo y pasador llave-llave, andaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarneos dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-12 P. Moreno)	pza	1.00												
					\$ 15,994.47	\$ 15,994.47	\$ 29,106.68	\$ 29,106.68						\$ 22,550.58	\$ 22,550.58
2.13	Fabricación e instalación de puerta abatible de herrería, a base de marcos y postes pñ 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 1.80 x 2.04 mts. Incluye: bisagras, chapa de seguridad antigangas con pestillo y pasador llave-llave, andaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarneos dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-12 P. Moreno)	pza	1.00		\$ 11,055.47	\$ 11,055.47	\$ 14,550.68	\$ 14,550.68						\$ 12,803.08	\$ 12,803.08
2.14	Fabricación e instalación de puerta corrediza de herrería, a base de marcos y postes pñ 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 1.31 x 2.23 mts. Incluye: bisagras, chapa de seguridad antigangas con pestillo y pasador llave-llave, andaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarneos dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-14 Acceso sótano)	pza	1.00		\$ 11,055.47	\$ 11,055.47	\$ 12,908.32	\$ 12,908.32						\$ 11,981.90	\$ 11,981.90

POR LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE
Lic. Francisco Javier Cerebello
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

APROBADO
C. Álvaro Adrián de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

VoBo
C. Livia Manuella Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 03-71-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN DISEÑO PARA FACHADA E INTERIORES EN TRES NIVELES DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.15	Fabricación e instalación de puerta abatible de herrería, a base de marcos y postes pñr 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 1.59 x 2.20 mts. Incluye: bisagras, chapa de seguridad antiganzuas con pestillo y pasador llave-llave, anclaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-15 Acceso caja Mezzanine)	pza	1.00												
				\$ 11,858.18	\$ 11,858.18	\$ 13,654.20	\$ 13,654.20							\$ 12,756.19	\$ 12,756.19
2.16	Fabricación e instalación de puerta abatible de herrería, a base de marcos y postes pñr 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 1.59 x 2.20 mts. Incluye: bisagras, chapa de seguridad antiganzuas con pestillo y pasador llave-llave, anclaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-16 Acceso escalera Mezzanine)	pza	1.00												
				\$ 11,858.18	\$ 11,858.18	\$ 13,654.20	\$ 13,654.20							\$ 12,756.19	\$ 12,756.19
2.17	Fabricación e instalación de puerta corrediza de herrería, a base de marcos y postes pñr 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 0.95 x 2.20 mts más riel superior y guía inferior. Incluye: rieles, guías, chapa de seguridad antiganzuas con pestillo y pasador llave-llave, anclaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-17 Acceso tercer piso)	pza	1.00												
				\$ 10,413.31	\$ 10,413.31	\$ 11,311.07	\$ 11,311.07							\$ 10,862.19	\$ 10,862.19

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco García Campos
 Director de Operaciones Materiales
 Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Álvaro Ledón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

Voto
 C. Luis Manuel J. Herrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-71-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN DISEÑO PARA FACHADA E INTERIORES EN TRES NIVELES DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.13	Fabricación e instalación de puerta corrediza de herrería, a base de marcos y postes pit 2" con protecciones de cuadrado de 1/2" curvos según diseño, de 1.00 x 2.48 mts más riel superior y guía inferior. Incluye: rieles, guías, chapa de seguridad antigangnas con pestillo y pasador llave-llave, anclaje a muros o columnas de acero o concreto, pisos, losas, resanes y retoques de pintura, trazo, soldadura, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro, cortes, desperdicios, traslados, movimiento de mobiliario para realizar los trabajos, cartones y plásticos de protección, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra. Para fabricación ver diseño en plano y verificar medidas en obra (HE-18 Acceso tercer piso p23)		1.00	\$ 10,734.39	\$ 10,734.39	\$ 12,197.13	\$ 12,197.13							\$ 11,465.76	\$ 11,465.76
				\$	-	\$	-								
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				78.57%		121.43%								
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				63.97%		98.67%								
	TIEMPO DE EJECUCION				80 D.N.		80 D.N.								
	ANTICIPO				0%		0%								
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				1 AÑO		1 AÑO								
	SOLICITUD DE ACLARACIONES (ANEXO 2)				SI		SI								
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI								
	ACREDITACION (ANEXO 4) Y CEDULA RFC				SI		SI								
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI								
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				SI		SI								
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				SI		SI								
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL Y PODER NOTARIAL FACULTANDO A REP. LEGAL				SI		SI								

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Cervantes Cervantes
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Guevara Macías
Director General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Guevara Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Amando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES