

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-93-2020

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:00** horas del día **07 del mes de octubre del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud No. 03-93-2020, para la contratación del “SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39” para la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a las partidas presupuestales **3511** y **3512** se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2020 y RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2020**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **14 de septiembre de 2020** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 “SOLICITUD DE ACLARACIONES” de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **12:00 horas** del día **18 de septiembre de 2020**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.**
- **EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.**
- **DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.**

Con fecha **24 de septiembre de 2020**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **3 tres** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-93-2020

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.	SI	\$ 2,690,110.88
EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.	SI	\$ 2,579,048.95
DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.	SI	\$ 2,648,867.21

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, el **Lic. Francisco Javier Lares Ceballos** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. Armando Mora Fonseca**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.**, no cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada, debido a que no entrega el Anexo 4 (acreditación), documento obligatorio en la propuesta técnica; lo anterior con fundamento en el punto 6.1 inciso e) y punto 10 inciso b) y e) de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

6.1 Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta técnica:

e) Anexo 4 Acreditación.

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;
- e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-93-2020

El licitante DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V., cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada. A pesar de que existe un error aritmético en la multiplicación del concepto 7.3 debiendo ser el resultado correcto 9,821.86 por lo que existe diferencia en el Anexo 3 (Carta proposición) y el Anexo 5 (Propuesta económica) el cual ya fue corregido en los importes de la presente acta y del Dictamen de Evaluación Técnica y Económica a petición del área requirente; lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el punto 13 fracciones III y V de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

Artículo 72. No se considerará como deficiencia de una proposición, la existencia de error en la suma total de los precios unitarios de los productos o servicios ofertados. En caso de detectarse, deberán tomarse en consideración los precios unitarios propuestos por el participante para efectos de la corrección del total, y deberá dársele vista para que, dentro del día hábil siguiente, informe si sostiene los citados precios unitarios. En caso negativo, se desechará su propuesta.

13 FACULTADES DE la convocante.

La Convocante resolverá cualquier situación no prevista en estas bases y además tendrá las siguientes facultades adicionales:

III Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el Participante no obró de mala fe;

V Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanográfico se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas. La convocante, podrá citar al Participante correspondiente para hacer las aclaraciones respectivas;

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.	\$ 3,120,528.64
DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.	\$ 3,072,685.96

La propuesta presentada por la empresa CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V., cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 1.92% uno punto noventa y dos por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 3.39% tres punto treinta y nueve por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-93-2020

La propuesta presentada por la empresa **DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.36% cero punto treinta y seis por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 1.80% uno punto ochenta por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.	\$ 2,648,867.21

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 03-93-2020**, **para la contratación del "SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39"** para la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, al proveedor **DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.**, a quien se le asigna por un monto de \$ 3,072,685.96 (TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-93-2020

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 10:30 horas, del día **en que se actúa**.

Esta Acta consta de **5 cinco** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	


POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales Secretaría de la Hacienda Pública	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Armando Mora Fonseca	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

SERVICIO: “DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETOS NO. 39” PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)			PROPUESTA 2 (P2)			PROPUESTA 3 (P3)			PROPUESTA 4 (P4)			PROPUESTA 5 (P5)			PRECIO CONVENIENTE (P.C.)		
				P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE			P.U.	IMPORTE
					\$	-			\$	-					\$	-				P.C=(P1+P2+P3)/3	
1.0	SOTANO																				
1.1	Demolicion a mano de apalanados de mezcla de 2.5 @ 5 cms de espesor hasta 3.50 mts de altura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, encostalado, acarreo a 1ra. Estación de abile de material.	M2	389.07	\$	493.97	\$	192,188.91	\$	497.29	\$	193,480.62	\$	495.95	\$	192,959.27			\$	495.74	\$	192,877.56
1.2	Carga manual y acarreo en camion de material producto de demolicion cualquiera que sea su clasificación al primer kilómetro de distancia.	M3	27.23	\$	307.68	\$	8,378.13	\$	331.99	\$	9,040.09	\$	310.37	\$	8,451.38			\$	316.68	\$	8,623.20
1.3	Acarreo en camión de volteo y/o camion de material producto de demolicion cualquiera que sea su clasificación en kilómetros subsiguientes al primer kilómetro volumen medido en secciones y se pagarán kilómetros recorridos.	KM/MM	3	\$	72.34	\$	49,254.14	\$	83.22	\$	56,662.00	\$	110.42	\$	75,181.67			\$	88.66	\$	60,365.93
1.4	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el area, retiro de los sobrantes y escombro de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	M2	136.50	\$	16.48	\$	2,249.52	\$	23.75	\$	3,241.88	\$	20.44	\$	2,790.06			\$	20.22	\$	2,760.03
2.0	PLANTA BAJA				\$	-			\$	-				\$	-			\$	-	\$	-
2.1	Demolicion a mano de apalanados de mezcla de 2.5 @ 5 cms de espesor hasta 3.50 mts de altura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, encostalado, acarreo a 1ra. Estación de abile de material.	M2	389.07	\$	513.70	\$	199,865.26	\$	497.29	\$	193,480.62	\$	495.95	\$	192,959.27			\$	502.31	\$	195,433.75
2.2	Carga manual y acarreo en camion de material producto de demolicion cualquiera que sea su clasificación al primer kilómetro de distancia.	M3	36.79	\$	307.68	\$	11,319.55	\$	331.99	\$	12,213.91	\$	310.37	\$	11,418.51			\$	316.68	\$	11,650.66
2.3	Acarreo en camión de volteo y/o camion de material producto de demolicion cualquiera que sea su clasificación en kilómetros subsiguientes al primer kilómetro volumen medido en secciones y se pagarán kilómetros recorridos.	KM/MM	3	\$	72.34	\$	66,534.72	\$	83.22	\$	76,541.60	\$	110.42	\$	101,558.80			\$	88.66	\$	81,545.04
2.4	Retiro sin recuperacion de tubería hidraulica varios diametros, incluye: ranuras en muro, incluye: acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial, herramienta, materiales, mano de obra.	ML	2.80	\$	561.64	\$	1,572.59	\$	646.37	\$	1,809.84	\$	526.10	\$	1,473.08			\$	578.04	\$	1,618.51
2.5	Retiro sin recuperación de espejos de 60 cm x 40 cm . incluye: marco y material de fijación.	PZA	2.00	\$	157.26	\$	314.52	\$	314.51	\$	629.02	\$	212.06	\$	424.12			\$	227.94	\$	455.88
2.6	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acilico, herreria, incluye: el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	PZA	4.00	\$	370.43	\$	1,481.72	\$	268.91	\$	1,075.64	\$	577.10	\$	2,308.40			\$	405.48	\$	1,621.92

POR LA DEPENDENCIA REQUIERE
 Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
 Director de Recursos Materiales

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladron de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Maurel Cordera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Amando Mota Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-93-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
															P.C.=(P1+P2+P3)/3
2.7	Retiro sin recuperación de muebles de baño (tazas, mingitorios, lavamanos), incluye: cancelación y retiro de salidas sanitarias o hidráulicas, fluxómetros, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial, herramienta, mano de obra.	PZA	4.00	\$ 365.68	\$ 1,462.72	\$ 627.49	\$ 2,509.96	\$ 631.33	\$ 2,525.32					\$ 541.50	\$ 2,166.00
2.8	Demolición de piso cerámico por medios manuales, corte con disco en área de transición, incluye: encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombros, herramienta, equipo y mano de obra.	M2	136.50	\$ 513.51	\$ 70,094.12	\$ 401.74	\$ 54,837.51	\$ 388.89	\$ 53,083.49					\$ 434.71	\$ 59,337.92
2.9	Retiro sin recuperación de accesorios de baño para los baños jaboneros, portarrollo, despachadoras de papel, incluye acarreo dentro de obra.	PZA	4.00	\$ 365.68	\$ 1,462.72	\$ 570.90	\$ 2,283.60	\$ 384.60	\$ 1,578.40					\$ 443.73	\$ 1,774.92
2.10	Retiro sin recuperación de luminario de empotrar o fijo, incluye:retiro de mangueras, ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta elección	PZA	5.00	\$ 366.82	\$ 1,834.10	\$ 490.53	\$ 2,452.65	\$ 384.60	\$ 1,973.00					\$ 417.32	\$ 2,086.60
2.11	Retiro sin recuperación de contactos doble polarizado y aterrizado, incluye:retiro de mangueras, ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta elección	PZA	2.00	\$ 366.82	\$ 733.64	\$ 490.53	\$ 981.06	\$ 384.60	\$ 789.20					\$ 417.32	\$ 834.64
2.12	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.			\$ 16.48	\$ 2,249.52	\$ 23.75	\$ 3,241.88	\$ 20.44	\$ 2,790.06					\$ 20.22	\$ 2,760.03
2.13	Demolición de muro divisorio de tablaroca, cristal o madera, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	M2	136.50	\$ 465.73	\$ 23,286.50	\$ 260.02	\$ 13,001.00	\$ 288.56	\$ 14,428.00					\$ 338.10	\$ 16,905.00
3.0	MEZZANINE														
3.1	Demolición a mano de aplanados de mezcla de 2.5 @ 5 cms de espesor hasta 3.50 mts de altura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, encostado, acarreo a 1ra. Estación de apile de material.			\$ 533.44	\$ 207,545.50	\$ 497.29	\$ 193,480.62	\$ 495.95	\$ 192,959.27					\$ 508.89	\$ 197,993.83
3.2	Carga manual y acarreo en camión de material producto de demolición cualquiera que sea su clasificación al primer kilómetro de distancia.	M2	389.07	\$ 307.68	\$ 11,365.70	\$ 331.99	\$ 12,263.71	\$ 310.37	\$ 11,465.07					\$ 316.68	\$ 11,698.16

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lara Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Art. Vanessa Sehele García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Armando Carrón de Guevara Macías
Director General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Rodríguez Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Méndez Fonseca
COMITE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-93-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
															P.C.=(P1+P2+P3)/3
3.3	Acarreo en camión de volteo y/o camión de material producto de demolición cualquiera que sea su clasificación en kilómetros subsiguientes al primer kilómetro volumen medido en secciones y se pagarán kilómetros recorridos.	KW/M	923.42	\$ 72.34	\$ 66,800.20	\$ 83.22	\$ 76,847.01	\$ 110.42	\$ 101,664.04					\$ 88.66	\$ 81,870.42
3.4	Retiro sin recuperación de tubería hidráulica varios diámetros, incluye: ranuras en muro, incluye: acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial, herramienta, materiales, mano de obra, marco y material de fijación.	ML	2.80	\$ 561.64	\$ 1,572.59	\$ 646.37	\$ 1,809.84	\$ 526.10	\$ 1,473.08					\$ 578.04	\$ 1,618.51
3.5	Retiro sin recuperación de espejos de 60 cm x 40 cm, incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	PZA	2.00	\$ 157.26	\$ 314.52	\$ 314.51	\$ 629.02	\$ 212.06	\$ 424.12					\$ 227.94	\$ 455.88
3.6	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrera, incluye: el retiro de marcos, lavamanos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	PZA	6.00	\$ 370.43	\$ 2,222.58	\$ 268.91	\$ 1,613.46	\$ 577.10	\$ 3,462.60					\$ 405.48	\$ 2,432.88
3.7	Retiro sin recuperación de muebles de baño (tazas, mingitorios, lavamanos), incluye: cancelación y retiro de salidas sanitarias o hidráulicas , fluxómetros, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial, herramienta , mano de obra .	PZA	4.00	\$ 365.68	\$ 1,462.72	\$ 627.49	\$ 2,509.96	\$ 631.33	\$ 2,525.32					\$ 541.50	\$ 2,166.00
3.8	Demolición de piso cerámico por medios manuales, corte con disco en área de transición, incluye: encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombros, herramienta , equipo y mano de obra.	M2	138.60	\$ 513.51	\$ 71,172.49	\$ 401.74	\$ 55,681.16	\$ 388.89	\$ 53,900.15					\$ 434.71	\$ 60,250.81
3.9	Retiro sin recuperación de accesorios de baño para los baños jaboneros, portarrollo, despachadoras de papel, incluye acarreo dentro de obra.	PZA	4.00	\$ 365.68	\$ 1,462.72	\$ 570.90	\$ 2,283.60	\$ 394.60	\$ 1,578.40					\$ 443.73	\$ 1,774.92
3.10	Retiro sin recuperación de luminario de empotrar o fijo, incluye:retiro de mangueras,ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta elección	PZA	17.00	\$ 366.82	\$ 6,235.94	\$ 490.53	\$ 8,339.01	\$ 394.60	\$ 6,708.20					\$ 417.32	\$ 7,094.44
3.11	Retiro de circuito eléctrico a base de tubería conduit y/o poliducto de cualquier diámetro, incluye:retiro de mangueras ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta elección	PZA	17.00	\$ 1,893.32	\$ 32,186.44	\$ 1,866.08	\$ 31,723.36	\$ 1,960.65	\$ 33,331.05					\$ 1,906.68	\$ 32,413.56
3.12	Retiro sin recuperación de contactos doble polarizado y aterizado, incluye:retiro de mangueras,ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta elección	PZA	19.00	\$ 374.72	\$ 7,119.68	\$ 490.53	\$ 9,320.07	\$ 394.60	\$ 7,497.40					\$ 419.95	\$ 7,979.05

FOR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Aiq. Vianey Sotomayor García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Alvaro Lourdon de Guayra Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Ceballos Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Amador Mora Flon seca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-93-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
															P.C.=(P1+P2+P3)/3
3.13	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	M2	138.60	\$ 16.48	\$ 2,284.13	\$ 23.75	\$ 3,291.75	\$ 20.44	\$ 2,832.98					\$ 20.22	\$ 2,802.49
3.14	Demolición de muro divisorio de tablaroca, cristal o madera, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	M2	70.00	\$ 465.73	\$ 32,601.10	\$ 260.02	\$ 18,201.40	\$ 288.56	\$ 20,199.20					\$ 338.10	\$ 23,667.00
4.0	PRIMER PISO				\$ -		\$ -		\$ -					\$ -	\$ -
4.1	Demolición a mano de aplanados de mezcla de 2.5 @ 5 cms de espesor hasta 3.50 mts de altura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, encostado, acarreo a 1ra. Estación de apile de material.	M2	449.23	\$ 533.44	\$ 239,637.25	\$ 521.69	\$ 234,358.80	\$ 495.95	\$ 222,795.62					\$ 517.03	\$ 232,265.39
4.2	Carga manual y acarreo en camión de material producto de demolición cualquiera que sea su clasificación al primer kilómetro de distancia.	M3	43.16	\$ 307.68	\$ 13,279.47	\$ 331.99	\$ 14,328.69	\$ 310.37	\$ 13,395.57					\$ 316.68	\$ 13,667.91
4.3	Acarreo en camión de volteo y/o camión de material producto de demolición cualquiera que sea su clasificación en kilómetros subsiguientes al primer kilómetro volumen medido en secciones y se pagarán kilómetros recorridos.	KW/M	3	\$ 72.34	\$ 78,058.48	\$ 83.22	\$ 89,798.54	\$ 110.42	\$ 119,148.70					\$ 88.66	\$ 95,668.57
4.4	Retiro sin recuperación de tubería hidráulica varios diámetros, incluye: ranuras en muro, incluye: acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial, herramienta, materiales, mano de obra.	ML	2.80	\$ 711.13	\$ 1,991.16	\$ 646.37	\$ 1,809.84	\$ 526.10	\$ 1,473.08					\$ 627.87	\$ 1,758.04
4.5	Retiro sin recuperación de espejos de 60 cm x 40 cm, incluye: marco y material de fijación.	PZA	2.00	\$ 157.26	\$ 314.52	\$ 314.51	\$ 629.02	\$ 212.06	\$ 424.12					\$ 227.94	\$ 455.88
4.6	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrajería, incluye: el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	PZA	6.00	\$ 370.43	\$ 2,222.58	\$ 268.91	\$ 1,613.46	\$ 577.10	\$ 3,462.60					\$ 405.48	\$ 2,432.88
4.7	Retiro sin recuperación de muebles de baño (tazas, mingitorios, lavamanos), incluye: cancelación y retiro de salidas sanitarias o hidráulicas , fluxómetros, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial, herramienta, mano de obra.	PZA	4.00	\$ 370.43	\$ 1,481.72	\$ 627.49	\$ 2,509.96	\$ 631.33	\$ 2,525.32					\$ 543.08	\$ 2,172.32
4.8	Demolición de piso cerámico por medios manuales, corte con disco en área de transición, incluye: encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombros, herramienta , equipo y mano de obra.	M2	167.37	\$ 545.47	\$ 91,295.31	\$ 401.74	\$ 67,239.22	\$ 388.89	\$ 65,088.52					\$ 445.37	\$ 74,541.58

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Torres Caballero
Director de Operaciones
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Ladrón de Guebara Macías
Director General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cervantes
Director de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Alvaro Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-93-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETES NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
														P.C.=(P1+P2+P3)/3	
4.9	Retiro sin recuperación de accesorios de baño para los baños jaboneras, portarrollo, despachadoras de papel, incluye acarreo dentro de obra.	PZA	4.00	\$ 365.68	\$ 1,462.72	\$ 570.90	\$ 2,283.60	\$ 394.60	\$ 1,578.40					\$ 443.73	\$ 1,774.92
4.10	Retiro sin recuperación de luminario de empotrar o fijo. Incluye: retiro de mangueras, ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta ejecución.	PZA	17.00	\$ 366.82	\$ 6,235.94	\$ 490.53	\$ 8,339.01	\$ 394.60	\$ 6,708.20					\$ 417.32	\$ 7,094.44
4.11	Retiro de circuito eléctrico a base de tubería conduit y/o poliducto de cualquier diámetro. Incluye: retiro de mangueras, ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta ejecución.	PZA	17.00	\$ 1,893.32	\$ 32,186.44	\$ 1,866.08	\$ 31,723.36	\$ 1,960.65	\$ 33,331.05					\$ 1,906.68	\$ 32,413.56
4.12	Retiro sin recuperación de contactos doble polarizado y aterrizado. Incluye: retiro de mangueras, ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta ejecución.	PZA	19.00	\$ 374.72	\$ 7,119.68	\$ 490.53	\$ 9,320.07	\$ 394.60	\$ 7,497.40					\$ 419.95	\$ 7,979.05
4.13	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión. Incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	M2	187.37	\$ 16.48	\$ 2,788.26	\$ 23.75	\$ 3,975.04	\$ 16.68	\$ 2,791.73					\$ 18.97	\$ 3,175.01
4.14	Demolición de muro divisorio de tablaroca, cristal o madera, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	M2	70.00	\$ 465.73	\$ 32,601.10	\$ 260.02	\$ 18,201.40	\$ 288.56	\$ 20,199.20					\$ 338.10	\$ 23,667.00
4.15	Demolición sin recuperación de mueble de madera	PZA	1.00	\$ 938.85	\$ 938.85	\$ 1,241.77	\$ 1,241.77	\$ 346.27	\$ 346.27					\$ 842.30	\$ 842.30
5.0	SEGUNDO PISO														
5.1	Demolición a mano de aplanados de mezcla de 2.5 @ 5 cms de espesor hasta 3.50 mts de altura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, encostado, acarreo a 1ra. Estación de apile de material.	M2	449.23	\$ 558.76	\$ 251,460.98	\$ 548.29	\$ 246,308.32	\$ 495.95	\$ 222,795.62					\$ 534.67	\$ 240,189.80
5.2	Carga manual y acarreo en camión de material producto de demolición cualquiera que sea su clasificación al primer kilómetro de distancia.	M3	43.16	\$ 307.68	\$ 13,279.47	\$ 331.99	\$ 14,328.69	\$ 310.37	\$ 13,395.57					\$ 316.68	\$ 13,667.91
5.3	Acarreo en camión de volteo y/o camión de material producto de demolición cualquiera que sea su clasificación en kilómetros subsiguientes al primer kilómetro, volumen medido en secciones y se pagarán kilómetros recorridos.	KM/M	3	\$ 72.34	\$ 78,058.48	\$ 83.22	\$ 89,798.54	\$ 110.42	\$ 119,148.70					\$ 88.66	\$ 95,668.57

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Liras Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanessa Salazar García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Álvaro Carón de Guzmán Macías
 Director General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manríquez Rivera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Méndez Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-93-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
															P.C.=(P1+P2+P3)/3
5.4	retiro sin recuperación de tubería hidráulica varios diámetros, incluye: ranuras en muro, incluye: acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial, herramienta, materiales, mano de obra.	MIL	2.80	\$ 711.13	\$ 1,991.16	\$ 646.37	\$ 1,809.84	\$ 526.10	\$ 1,473.08					\$ 627.87	\$ 1,758.04
5.5	Retiro sin recuperación de espejos de 60 cm x 40 cm, incluye: marco y material de fijación.	PZA	2.00	\$ 157.26	\$ 314.52	\$ 314.51	\$ 629.02	\$ 212.06	\$ 424.12					\$ 227.94	\$ 455.88
5.6	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrera, incluye: el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	PZA	6.00	\$ 370.43	\$ 2,222.58	\$ 288.91	\$ 1,613.46	\$ 577.10	\$ 3,462.60					\$ 405.48	\$ 2,432.88
5.7	Retiro sin recuperación de muebles de baño (tazas, mingitorios, lavamanos), incluye: cancelación y retiro de salidas sanitarias o hidráulicas, fluxómetros, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial, herramienta, mano de obra.	PZA	4.00	\$ 370.43	\$ 1,481.72	\$ 627.49	\$ 2,509.96	\$ 631.33	\$ 2,525.32					\$ 543.08	\$ 2,172.32
5.8	Demolición de piso cerámico por medios manuales, corte con disco en área de transición, incluye: encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombros, herramienta, equipo y mano de obra.	M2	167.37	\$ 560.39	\$ 93,792.47	\$ 401.74	\$ 67,239.22	\$ 388.89	\$ 65,088.52					\$ 450.34	\$ 75,373.41
5.9	Retiro sin recuperación de accesorios de baño para los baños jaboneros, portatiro, despachadoras de papel, incluye acarreo dentro de obra.	PZA	4.00	\$ 365.68	\$ 1,462.72	\$ 570.90	\$ 2,283.60	\$ 394.60	\$ 1,578.40					\$ 443.73	\$ 1,774.92
5.10	Retiro sin recuperación de luminario de empotrar o fijo, incluye: retiro de mangueras, ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta elección.	PZA	17.00	\$ 366.82	\$ 6,235.94	\$ 490.53	\$ 8,339.01	\$ 394.60	\$ 6,708.20					\$ 417.32	\$ 7,094.44
5.11	Retiro de circuito eléctrico a base de tubería conduit y/o poliducto de cualquier diámetro, incluye: retiro de mangueras, ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta elección.	PZA	17.00	\$ 1,893.32	\$ 32,186.44	\$ 1,866.08	\$ 31,723.36	\$ 1,960.65	\$ 33,331.05					\$ 1,906.68	\$ 32,413.56
5.12	Retiro sin recuperación de contactos doble polarizado y aterrizado, incluye: retiro de mangueras, ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta elección.	PZA	19.00	\$ 374.72	\$ 7,119.68	\$ 490.53	\$ 9,320.07	\$ 394.60	\$ 7,497.40					\$ 419.95	\$ 7,979.05



FOR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Torres Caballero
 Director General de Operaciones
 Secretaría de la Hacienda Pública

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selenia García Campos
 Coordinadora de Racionalización de Espacios

APROBO
 Lic. Alvaro Rafael de Guevara Macías
 Director General de Operaciones
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

VoBo
 C. Luis Manuel Torres Conzatti
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-93-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
															P.C.=(P1+P2+P3)/3
5.13	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión. Incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	M2	167.37	\$ 16.48	\$ 2,758.26	\$ 23.75	\$ 3,975.04	\$ 16.68	\$ 2,791.73					\$ 18.97	\$ 3,175.01
5.14	Demolición de muro divisorio de tablaroca, cristal o madera, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	M2	70.00	\$ 465.73	\$ 32,601.10	\$ 260.02	\$ 18,201.40	\$ 288.56	\$ 20,199.20					\$ 338.10	\$ 23,667.00
5.15	Demolición sin recuperación de mueble de madera	PZA	1.00	\$ 938.85	\$ 938.85	\$ 1,272.81	\$ 1,272.81	\$ 346.27	\$ 346.27					\$ 852.64	\$ 852.64
6.0	TERCER PISO														
6.1	Demolición a mano de aplanados de mezcla de 2.5 @ 5 cms de espesor hasta 3.50 mts de altura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, encostado, acarreo a tra. Estación de abile de material.	M2	449.23	\$ 576.85	\$ 259,138.33	\$ 548.29	\$ 246,308.32	\$ 495.95	\$ 222,795.62					\$ 540.36	\$ 242,745.92
6.2	Carga manual y acarreo en camión de material producto de demolición cualquiera que sea su clasificación al primer kilómetro de distancia.	M3	43.16	\$ 307.68	\$ 13,279.47	\$ 331.99	\$ 14,328.69	\$ 310.37	\$ 13,395.57					\$ 316.68	\$ 13,667.91
6.3	Acarreo en camión de volteo y/o camión de material producto de demolición cualquiera que sea su clasificación en kilómetros subsiguientes al primer kilómetro, volumen medido en secciones y se pagarán kilómetros recorridos.	K/M	3	\$ 72.34	\$ 78,058.48	\$ 83.22	\$ 89,798.54	\$ 110.42	\$ 119,148.70					\$ 88.66	\$ 95,668.57
6.4	Retiro sin recuperación de tubería hidráulica varios diámetros, incluye: ranuras en muro, incluye: acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial, herramienta, materiales, mano de obra.	ML	2.80	\$ 711.13	\$ 1,991.16	\$ 646.37	\$ 1,809.84	\$ 526.10	\$ 1,473.08					\$ 627.87	\$ 1,758.04
6.5	Retiro sin recuperación de espejos de 60 cm x 40 cm, incluye: marco y material de fijación.	PZA	2.00	\$ 157.26	\$ 314.52	\$ 314.51	\$ 629.02	\$ 212.06	\$ 424.12					\$ 227.94	\$ 455.88
6.6	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrera, incluye: el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	PZA	6.00	\$ 370.43	\$ 2,222.58	\$ 268.91	\$ 1,613.46	\$ 577.10	\$ 3,462.60					\$ 405.48	\$ 2,432.88
6.7	Retiro sin recuperación de muebles de baño (tazas, mingitorios, lavamanos), incluye: cancelación y retiro de salidas sanitarias o hidráulicas , fluxómetros, acarreos dentro y fuera de obra al tiradero oficial, herramienta , mano de obra .	PZA	4.00	\$ 370.43	\$ 1,481.72	\$ 627.49	\$ 2,509.96	\$ 631.33	\$ 2,525.32					\$ 543.08	\$ 2,172.32

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Larraín Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRAL DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Seline Gorda Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
 C. Arturo de Guzmán Macías
 Director General de Operaciones

VOBO
 C. Luis Manuel Rodríguez Corvantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-93-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
															P.C.=(P1+P2+P3)/3
6.8	Demolición de piso cerámico por medios manuales, corte con disco en área de transición, incluye: encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombros, herramienta, equipo y mano de obra.	M2	167.37	\$ 560.39	\$ 93,792.47	\$ 401.74	\$ 67,239.22	\$ 388.89	\$ 65,088.52					\$ 450.34	\$ 75,373.41
6.9	Retiro sin recuperación de accesorios de baño para los baños jaboneras, portarrollo, despachadoras de papel, incluye acarreo dentro de obra.	PZA	4.00	\$ 365.68	\$ 1,462.72	\$ 570.90	\$ 2,283.60	\$ 394.60	\$ 1,578.40					\$ 443.73	\$ 1,774.92
6.10	Retiro sin recuperación de luminario de empotrar o filo, incluye:retiro de mangueras, ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta elección	PZA	17.00	\$ 366.82	\$ 6,235.94	\$ 490.53	\$ 8,339.01	\$ 394.60	\$ 6,708.20					\$ 417.32	\$ 7,094.44
6.11	Retiro de circuito eléctrico a base de tubería conduit y/o poliducto de cualquier diámetro, incluye:retiro de mangueras, ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta elección	PZA	17.00	\$ 1,893.32	\$ 32,186.44	\$ 2,096.12	\$ 35,634.04	\$ 1,960.65	\$ 33,331.05					\$ 1,983.36	\$ 33,717.12
6.12	Retiro sin recuperación de contactos doble polarizado y aterrizado, incluye:retiro de mangueras, ductos, tapas, materiales menores, cables, abrazaderas y demás materiales, herramienta y equipo necesarios para su correcta elección	PZA	19.00	\$ 374.72	\$ 7,119.68	\$ 490.53	\$ 9,320.07	\$ 394.60	\$ 7,497.40					\$ 419.95	\$ 7,979.05
6.13	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	M2	167.37	\$ 16.48	\$ 2,758.26	\$ 23.75	\$ 3,975.04	\$ 20.44	\$ 3,421.04					\$ 20.22	\$ 3,384.22
6.14	Demolición de muro divisorio de tablaroca, cristal o madera, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	M2	70.00	\$ 465.73	\$ 32,601.10	\$ 260.02	\$ 18,201.40	\$ 288.56	\$ 20,199.20					\$ 338.10	\$ 23,667.00
6.15	Demolición sin recuperación de mueble de madera	PZA	1.00	\$ 938.85	\$ 938.85	\$ 1,272.81	\$ 1,272.81	\$ 346.27	\$ 346.27					\$ 852.64	\$ 852.64
7.0	PLANTA AZÓTEA														
7.1	Demolición a mano de aplanados de mezcla de 2.5 @ 5 cms de espesor hasta 3.50 mts de altura, incluye: material, mano de obra, herramienta, encostado, acarreo a tra. Estación de abile de material.	M2	50.83	\$ 592.65	\$ 30,124.40	\$ 610.38	\$ 31,025.62	\$ 495.95	\$ 25,209.14					\$ 566.33	\$ 28,786.55
7.2	Carga manual y acarreo en camión de material producto de demolición cualquiera que sea su clasificación al primer kilómetro de distancia.	M3	3.56	\$ 307.68	\$ 1,095.34	\$ 331.99	\$ 1,181.88	\$ 310.37	\$ 1,104.92					\$ 316.68	\$ 1,127.38

POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
 Lic. Francisco Javier Larios Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRAL DE COMPRAS
 Arq. Yaneza Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Alvaro Santos de Guzmán Macías
 Director General de Operaciones

VoBo
 C. Luis Manuel de la Cruz Corrales
 Director de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 03-93-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.3	Acarreo en camión de volteo y/o camión de material producido de demolición cualquiera que sea su clasificación en kilómetros subsiguientes al primer kilómetro, volumen medido en secciones y se pagarán kilómetros recorridos.	KM/IM	88.95	72.34	\$ 6,434.64	83.22	\$ 7,402.42	110.42	\$ 9,821.86					\$ 88.66	\$ 7,886.31
7.4	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	PZA	167.37	16.48	\$ 2,758.26	23.75	\$ 3,975.04	16.68	\$ 2,791.73					\$ 18.97	\$ 3,175.01
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				101.92%		97.72%		100.36%						
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				103.39%		99.12%		101.80%						
	TIEMPO DE EJECUCION				60 D.N.		60 D.N.		60 D.N.						
	ANTICIPO				50%		0%		30%						
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				1 AÑO		1 AÑO		1 AÑO						
	COPIA SIMPLE DE LA MINUTA (ANEXO 2)				SI		SI		SI						
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI		SI						
	ACREDITACION (ANEXO 4)				SI		NO		SI						
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI		SI						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL				SI		SI		SI						
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)				SI		SI		SI						
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI						

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Larios Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vianey Sierra García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Lugo de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VOBO
C. Luis Manuel Ceballos Arreola
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Amalio Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

DICTAMEN S.S. 03-93-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "DEMOLICIÓN DE APLANADOS, MUROS DE TABLAROCA, RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO, DEL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
					CONTROL E INGENIERIA VP; S.A. DE C.V.		EDIFICACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3
					No aplica		No aplica		No aplica						
					SI		SI		SI						
					SI		SI		SI						
					2,690,110.90		2,579,048.95		2,648,867.21						2,639,339.39
					430,417.74		412,647.83		423,818.75						422,294.30
					3,120,528.64		2,991,696.78		3,072,685.96						3,061,633.69
					SUMA										
					16% I.V.A.										
					TOTAL CON I.V.A.										
					IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)										
					2,690,110.88		2,579,049.58		2,648,866.87						
					430,417.74		412,647.93		423,818.70						
					3,120,528.63		2,991,697.51		3,072,685.57						
					SUMA										
					16% I.V.A.										
					TOTAL CON I.V.A.										
					PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO										
					\$										3,018,241.65
					IMPORTE INCLUYE I.V.A.										

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Existe diferencia de \$0.01 entre el importe total de su propuesta contra el importe total del presente cuadro, debido a la formula de redondeo de excel; LA PROPUESTA 2(P2): no entrega el anexo 4 (acreditación), documento obligatorio en la propuesta técnica; lo anterior con fundamento en el punto 6.1 inciso e) y punto 10 inciso b) y e) de las BASES del procedimiento que nos ocupa. LA PROPUESTA 3(P3): existe un error aritmético en la multiplicación del concepto 7.3. debiendo ser el resultado correcto 9,821.86 por lo que existe diferencia en el anexo 3 (Carta proposición.) y el anexo 5 (Propuesta) el cual ya fue corregido en los importes de la presente acta y del cuadro de evaluación técnica y económica a petición del área requerente; con fundamento en la sección octava artículo 72 del reglamento de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios. y del punto 13 inciso III y V de las bases del proceso que nos ocupa.

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Larios Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

APROBO
C. Alvaro Camacho de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Manuel Zúñiga Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Méndez Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES