

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-94-2020


En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **09:30** horas del día **07 del mes de octubre del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud No. 03-94-2020, para la contratación del “SERVICIO DE ADECUACIONES ESTRUCTURALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLA, FIRME DE CONCRETO, EN EL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39” para la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511** y se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2020 Y RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2020**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5; y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **14 de septiembre de 2020** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 “SOLICITUD DE ACLARACIONES” de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **12:00 horas** del día **18 de septiembre de 2020**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**
- **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**
- **DALICOSER GROUP SERVICIOS, S.A. DE C.V.**
- **ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.**

Con fecha **24 de septiembre de 2020**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Propositiones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **3 tres** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-94-2020

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SI	\$ 4,445,204.45
PROEMAQC, S.A. DE C.V.	SI	\$ 4,211,274.08
DALICOSER GROUP SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SI	\$ 4,226,949.32

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, el **Lic. Francisco Javier Lares Ceballos** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. Armando Mora Fonseca**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las bases de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada. A pesar de que existe un error aritmético en la suma del subtotal y el IVA debiendo ser el resultado correcto \$4,885,077.93 y no \$4,885,077.94 por lo que existe diferencia en el Anexo 3 (Carta proposición) y el Anexo 5 (Propuesta económica); monto que ya fue corregido en los importes de la presente acta y del Dictamen de Evaluación Técnica y Económica a petición del área requirente; lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el punto 13 fracciones III y V de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

Artículo 72. No se considerará como deficiencia de una proposición, la existencia de error en la suma total de los precios unitarios de los productos o servicios ofertados. En caso de detectarse, deberán tomarse en consideración los precios unitarios propuestos por el participante para efectos de la corrección del total, y deberá dársele vista para que, dentro del día hábil siguiente, informe si sostiene los citados precios unitarios. En caso negativo, se desechará su propuesta.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 03-94-2020

13 FACULTADES DE la convocante.

La Convocante resolverá cualquier situación no prevista en estas bases y además tendrá las siguientes facultades adicionales:

III Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el Participante no obró de mala fe;

V Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanográfico se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas. La convocante, podrá citar al Participante correspondiente para hacer las aclaraciones respectivas;

El licitante **DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 5,156,437.16
PROEMAQC, S.A. DE C.V.	\$ 4,885,077.93
DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.	\$ 4,903,261.21

La propuesta presentada por la empresa **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 3.51% tres punto cincuenta y uno por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 3.63% tres punto sesenta y tres por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 1.94% uno punto noventa y cuatro por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 1.82% uno punto ochenta y dos por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 1.57% uno punto cincuenta y siete por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 1.46% uno punto cuarenta y seis por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 03-94-2020

garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
PROEMAQC, S.A. DE C.V.,	\$ 4,211,274.08

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 03-94-2020, para la contratación del “SERVICIO DE ADECUACIONES ESTRUCTURALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLA, FIRME DE CONCRETO, EN EL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39”** para la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, al proveedor PROEMAQC, S.A. DE C.V., a quien se le asigna por un monto de \$4,885,077.93 M.N. (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 93/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 10:00 horas, del día en que se actúa.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 03-94-2020

Esta Acta consta de 5 cinco hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales Secretaría de la Hacienda Pública	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Armando Mora Fonseca	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-94-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES ESTRUCTURALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLA, FIRME DE CONCRETO, EN EL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	SOTANO														
1.1	ADECUACIÓN ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10. INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA, FIJACIÓN AL MURO MEDIANTE CONECTORES INSTALADOS A TRAVÉS DE UNA CARGA EXPLOSIVA DE POTENCIA CONTROLADA.	M2	389.07	\$ 1,172.01	\$ 455,993.93	\$ 1,098.27	\$ 427,303.91	\$ 1,353.08	\$ 526,442.84					\$ 1,207.79	\$ 469,913.56
1.2	DEMOLICIÓN DE FIRME DE JAURETO HECHO EN OBRA F.C.=150 KG/CM2 DE 8-15 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYENDO: MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRADO, COLADO, EXTENDIDO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, TERMINADO APALILLADO FINO PARA RECIBIR LOZETA CERÁMICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA.	M2	136.50	\$ 427.24	\$ 58,318.26	\$ 347.50	\$ 47,433.75	\$ 310.97	\$ 42,447.41					\$ 361.90	\$ 49,399.81
1.3	FIRME DE 10CM DE ESPESOR CON CONCRETO F.C.=150KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TLAZO Y NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, TRASLAPE DE MALLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECIÓN.	M2	136.50	\$ 908.08	\$ 123,952.92	\$ 845.39	\$ 115,395.74	\$ 717.58	\$ 97,949.67					\$ 823.68	\$ 112,432.78
1.4	APLANADO A BASE DE MORTERO TIPO I CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 125 KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECIÓN.	M2	389.07	\$ 579.99	\$ 225,556.71	\$ 651.03	\$ 253,296.24	\$ 507.29	\$ 197,371.32					\$ 579.44	\$ 225,441.42
1.5	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE MONOFASICO, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT PVC OCULTA, DE 13 Y 19 MM, DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHAUPAS Y TAPAS PVC, CON UN DESARROLLO DE 5 A 20 M, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.00	\$ 1,249.41	\$ 2,498.82	\$ 2,011.23	\$ 4,022.46	\$ 1,389.18	\$ 2,778.36					\$ 1,549.94	\$ 3,099.88
1.6	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE APAGADOR MONOFASICO, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM, DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHAUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.00	\$ 1,249.41	\$ 2,498.82	\$ 2,011.23	\$ 4,022.46	\$ 1,441.99	\$ 2,883.98					\$ 1,567.54	\$ 3,135.09
1.7	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM, DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHAUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	\$ 1,249.41	\$ 6,247.05	\$ 2,230.41	\$ 11,152.05	\$ 1,441.99	\$ 7,209.95					\$ 1,640.40	\$ 8,203.02

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CAMPOS
Director de Operaciones
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Yanesa Sotelo García Campos
Coordinador de Racionalización de E.spacios

APROBO
C. Alvaro Ledezma de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones.

VOBO
C. Luis Manuel Álvarez Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de E.spacios

Lic. Armando Morfín Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-94-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES ESTRUCTURALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLA, FIRME DE CONCRETO, EN EL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABV INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3			
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE		
2.0	PLANTA BAJA				\$ -		\$ -		\$ -			\$ -	\$ -		
2.1	ADECUACION ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERIA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10. INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACION DE MALLA, FIACION AL MURO MEDIANTE CONECTORES INSTALADOS A TRAVES DE UNA CARGA EXPLOSIVA DE POTENCIA CONTROLADA.	M2	251.67	\$ 1,260.64	\$ 317,265.27	\$ 1,098.27	\$ 276,401.61	\$ 1,353.08	\$ 340,579.64			\$ 1,237.33	\$ 311,398.84		
2.2	APLANTADO A BASE DE MORTERO TIPO I CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MINIMA DE 125 KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	389.07	\$ 598.92	\$ 233,021.80	\$ 651.03	\$ 253,296.24	\$ 507.29	\$ 197,371.32			\$ 585.75	\$ 227,896.46		
2.3	PREPARACION DE SALIDA ELECTRICA DE CONTRAÍCTO MONOFASICO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT PVC OCULTA, DE 13 Y 19 MM, DE DIAMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS PVC, CON UN DESARROLLO DE 5 A 20 M, INCLUYE MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	12.00	\$ 1,249.41	\$ 14,992.92	\$ 2,011.23	\$ 24,134.76	\$ 1,389.18	\$ 16,670.16			\$ 1,549.94	\$ 18,599.28		
2.4	PREPARACION DE SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR MONOFASICO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM, DE DIAMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	\$ 1,249.41	\$ 6,247.05	\$ 2,011.23	\$ 10,056.15	\$ 1,441.99	\$ 7,209.95			\$ 1,567.54	\$ 7,837.72		
2.5	MURO A BASE DE TABLARCA DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 M, A UNA CARA A BASE DE PANELES DE YESO, CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PULAS, RED-MIX, PERFORACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS AREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.00	\$ 630.26	\$ 15,756.50	\$ 593.94	\$ 14,848.50	\$ 602.47	\$ 15,061.75			\$ 608.89	\$ 15,222.25		
2.6	PREPARACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM, DE DIAMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	\$ 1,249.41	\$ 6,247.05	\$ 2,230.41	\$ 11,152.05	\$ 1,441.99	\$ 7,209.95			\$ 1,640.60	\$ 8,203.02		
3.0	MEZZANINE			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
3.1	ADECUACION ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERIA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10. INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACION DE MALLA, FIACION AL MURO MEDIANTE CONECTORES INSTALADOS A TRAVES DE UNA CARGA EXPLOSIVA DE POTENCIA CONTROLADA.	M2	200.15	\$ 1,399.90	\$ 280,189.99	\$ 1,098.27	\$ 219,818.74	\$ 1,353.08	\$ 270,818.96			\$ 1,283.75	\$ 256,942.56		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
LIC. FRANCISCO JAVIER LIVERA CEBALLOS
Director de Recursos Materiales
Secretaría de Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Atq. Vanessa Seliene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Arturo Padilla de Guzmán Marías
Director General de Operaciones.

Vobo
C. Luis Manuel Cordero Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

LIC. Amanda María Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-94-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES ESTRUCTURALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLA, FIRME DE CONCRETO, EN EL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Und	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.2	ADECUACIÓN ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERÍA CON VARILLA #2.5@90 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ANCLAJE DE 10 CMS MIN. EN TRABE O LOSA EXISTENTE CON ADHESIVO EPOXICO HILTI HIT-RE500 O SIMILAR.	M2	51.52	\$ 1,463.35	\$ 75,391.79	\$ 1,400.36	\$ 72,146.55	\$ 1,586.69	\$ 81,849.31			\$ 1,484.13	\$ 76,462.55		
3.3	APLACADO A BASE DE MORTERO TIPO I CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 125 KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	389.07	\$ 618.69	\$ 240,713.72	\$ 651.03	\$ 253,296.24	\$ 507.29	\$ 197,371.32			\$ 592.34	\$ 230,460.43		
3.4	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO MONOFÁSICO, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT PVC OCULTA, DE 13 Y 19 MM. DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS PVC, CON UN DESARROLLO DE 5 A 20 M. INCLUYE: MATERIALES Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, ACUADUEÑERÍA NIVEL.	PZA	12.00	\$ 1,249.41	\$ 14,992.92	\$ 2,011.23	\$ 24,134.76	\$ 1,389.18	\$ 16,670.16			\$ 1,549.94	\$ 18,599.28		
3.5	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE ARAGADOR MONOFÁSICO, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUADUEÑER NIVEL.	PZA	5.00	\$ 1,249.41	\$ 6,247.05	\$ 2,011.23	\$ 10,056.15	\$ 1,441.99	\$ 7,209.95			\$ 1,567.54	\$ 7,837.72		
3.6	MURO A BASE DE TABLARCA DE 9 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.5 M, A UNA CARA A BASE DE PANELES DE YESO, CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PLAS, RED-MIX, PERACINTA, INCLUYE: MANO DE OBRERA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.00	\$ 630.26	\$ 15,756.50	\$ 593.94	\$ 14,848.50	\$ 602.47	\$ 15,061.75			\$ 608.89	\$ 15,222.25		
3.7	TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUADUEÑER NIVEL.	PZA	5.00	\$ 1,249.41	\$ 6,247.05	\$ 2,230.41	\$ 11,152.05	\$ 1,441.99	\$ 7,209.95			\$ 1,640.60	\$ 8,203.02		
4.0	PRIMER PISO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
4.1	ADECUACIÓN ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA, FIJACIÓN AL MURO MEDIANTE CONECTORES INSTALADOS A TRAVÉS DE UNA CARGA EXPLOSIVA DE POTENCIA CONTROLADA.	M2	168.20	\$ 1,494.91	\$ 251,443.86	\$ 1,098.27	\$ 184,729.01	\$ 1,353.08	\$ 227,588.06			\$ 1,315.42	\$ 221,253.64		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
LIC. Francisco Javier Flores Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APPROBADO
C. Alvaro Salazar de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones.

Vobo
C. Luis Manuel Salazar Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

LIC. A. Fernando María Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-94-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES ESTRUCTURALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLA, FIRME DE CONCRETO, EN EL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.2	ADECUACIÓN ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERÍA CON VARILLA #2.5@30 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ANCLAJE DE 10 CMS MIN. EN TRABE O LOSA EXISTENTE CON ADHESIVO EPOXICO HILTI HIT-RE500 O SIMILAR.	M2	61.64	\$ 1,625.27	\$ 100,181.64	\$ 1,400.36	\$ 86,318.19	\$ 1,588.69	\$ 97,926.85					\$ 1,538.11	\$ 94,808.89
4.3	ADECUACIÓN ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERÍA CON VARILLA #2.5@23 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ANCLAJE DE 10 CMS MIN. EN TRABE O LOSA EXISTENTE CON ADHESIVO EPOXICO HILTI HIT-RE500 O SIMILAR.	M2	51.52	\$ 1,648.09	\$ 84,909.60	\$ 1,615.61	\$ 83,236.23	\$ 1,888.47	\$ 97,293.97					\$ 1,717.39	\$ 88,479.93
4.4	APLAMADO A BASE DE MORTERO TIPO I CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 125 KG/CMP DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECTUACIÓN.	M2	449.23	\$ 632.74	\$ 284,245.79	\$ 661.03	\$ 292,462.21	\$ 507.29	\$ 227,889.89					\$ 597.02	\$ 268,199.29
4.5	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO MONOFÁSICO, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT PVC OCULTA, DE 13 Y 19 MM. DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS PVC, CON UN DESARROLLO DE 5 A 20 M, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, ACUALQUIER NIVEL.	PZA	12.00	\$ 1,249.41	\$ 14,992.92	\$ 2,011.23	\$ 24,134.76	\$ 1,389.18	\$ 16,670.16					\$ 1,549.94	\$ 18,599.28
4.6	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE APAGADOR MONOFÁSICO, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA, P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	\$ 1,249.41	\$ 6,247.05	\$ 2,011.23	\$ 10,056.15	\$ 1,441.99	\$ 7,209.95					\$ 1,567.54	\$ 7,837.72
4.7	MURO A BASE DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.5 M, A UNA CARA A BASE DE PANELES DE YESO, CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL. 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL. 26, PLAS, RED-MIX, PERFORACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRERA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECTUACIÓN.	M2	25.00	\$ 630.26	\$ 15,756.50	\$ 593.94	\$ 14,848.50	\$ 602.47	\$ 15,061.75					\$ 608.89	\$ 15,222.25
4.8	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA, P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	\$ 1,249.41	\$ 6,247.05	\$ 2,230.41	\$ 11,152.05	\$ 1,441.99	\$ 7,209.95					\$ 1,640.60	\$ 8,203.02
5.0	SEGUNDO PISO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
LIC. FRANCISCO JAVIER CARRASCA
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Atq. Vanessa Soledad García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. ALVARO LÓPEZ DE GUERRA MACÍAS
Dirección General de Operaciones.

Vobo
Manuel Sandoval Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

LIC. JUANJO MORA FONSECA
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-94-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES ESTRUCTURALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLA, FIRME DE CONCRETO, EN EL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.1	ADECUACIÓN ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA, FIJACIÓN AL MURO MEDIANTE CONECTORES INSTALADOS A TRAVÉS DE UNA CARGA EXPLOSIVA DE POTENCIA CONTROLADA.	M2	168.20	\$ 1,494.91	\$ 251,443.86	\$ 1,098.27	\$ 184,729.01	\$ 1,353.08	\$ 227,588.06			\$ 1,315.42	\$ 221,253.64		
5.2	ADECUACIÓN ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERÍA CON VARILLA #3.5@25 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ANCLAJE DE 10 CMS MIN. EN TRABE O LOSA EXISTENTE CON ADHESIVO EPOXICO HILTI HIT-RE300 O SIMILAR.	M2	62.04	\$ 1,828.12	\$ 101,098.56	\$ 1,615.61	\$ 100,232.44	\$ 1,888.47	\$ 117,160.68			\$ 1,710.73	\$ 106,133.90		
5.3	ADECUACIÓN ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERÍA CON VARILLA #2.5@20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ANCLAJE DE 10 CMS MIN. EN TRABE O LOSA EXISTENTE CON ADHESIVO EPOXICO HILTI HIT-RE300 O SIMILAR.	M2	47.68	\$ 1,801.07	\$ 85,875.02	\$ 1,794.65	\$ 85,568.91	\$ 2,466.34	\$ 117,595.09			\$ 2,020.69	\$ 96,346.34		
5.4	APLANADO A BASE DE MORTERO TIPO I CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 125 KG/CM ² DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	449.23	\$ 641.93	\$ 288,374.21	\$ 651.03	\$ 292,462.21	\$ 507.29	\$ 227,889.89			\$ 600.08	\$ 269,575.44		
5.5	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO MONOFÁSICO, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT PVC OCULTA, DE 13 Y 19 MM. DE DIÁMETRO, CALAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS PVC, CON UN DESARROLLO DE 5 A 20 M, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACABADO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA	12.00	\$ 1,249.41	\$ 14,992.92	\$ 2,011.23	\$ 24,134.76	\$ 1,389.18	\$ 16,670.16			\$ 1,549.94	\$ 18,599.28		
5.6	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE APAGADOR MONOFÁSICO, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, CALAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACABADO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	\$ 1,249.41	\$ 6,247.05	\$ 2,011.23	\$ 10,056.15	\$ 1,441.99	\$ 7,209.95			\$ 1,567.54	\$ 7,837.72		
5.7	MURO A BASE DE TABLARCA DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.5 M, A UNA CARA A BASE DE PANELES DE YESO, CANAL DE AMARRE DE 6.35 CM X 3.05 CM, POSTES GALVANIZADOS 6.35 CM X 3.05 CM, CAL. 26, PUNTA, REMIX, PERFECTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.00	\$ 630.26	\$ 15,756.50	\$ 593.94	\$ 14,848.50	\$ 602.47	\$ 15,061.75			\$ 608.89	\$ 15,222.25		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
LIC. Francisco Javier Larios Cepillo
Director de Requisitos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arg. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

A PROBO
C. Alvaro Cárdenas de Guzmán Macías
Director General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Ceballos Cervantes
Dirección de Planificación y Racionalización de Espacios

LIC. Armando Morfí Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-94-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES ESTRUCTURALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLA, FIRME DE CONCRETO, EN EL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.8	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	\$ 1,249.41	\$ 6,247.05	\$ 2,230.41	\$ 11,152.05	\$ 1,441.99	\$ 7,209.95					\$ 1,640.60	\$ 8,203.02
6.0	ADecuación ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA, FIACIÓN AL MURO MEDIANTE CONECTORES INSTALADOS A TRAVÉS DE UNA CARGA EXPLOSIVA DE POTENCIA CONTROLADA.	M2	168.20	\$ 1,613.25	\$ 271,348.65	\$ 1,098.27	\$ 184,729.01	\$ 1,353.08	\$ 227,588.06					\$ 1,354.87	\$ 227,888.57
6.2	VARILLA #2.5@25 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ANCLAJE DE 10 CMS MIN. EN TRABE O LOSA EXISTENTE CON ADHESIVO EPOXICO HILTI HIT-RE500 O SIMILAR.	M2	62.04	\$ 1,648.09	\$ 102,247.50	\$ 1,615.61	\$ 100,232.44	\$ 1,888.47	\$ 117,160.68					\$ 1,717.39	\$ 106,546.88
6.3	ADecuación ESTRUCTURAL PARA MURO DE MAMPOSTERÍA CON VARILLA #2.5@20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ANCLAJE DE 10 CMS MIN. EN TRABE O LOSA EXISTENTE CON ADHESIVO EPOXICO HILTI HIT-RE500 O SIMILAR.	M2	47.68	\$ 1,789.12	\$ 85,305.24	\$ 1,794.65	\$ 85,568.91	\$ 2,466.34	\$ 117,595.09					\$ 2,016.70	\$ 96,156.41
6.4	APLANADO A BASE DE MONTERO TIPO I CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 125 KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	449.23	\$ 669.71	\$ 300,853.82	\$ 651.03	\$ 292,462.21	\$ 507.29	\$ 227,889.89					\$ 609.34	\$ 273,735.31
6.5	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE MONOFÁSICO, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT PVC OCULTA, DE 13 Y 19 MM. DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS PVC, CON UN DESARROLLO DE 5 A 20 M, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	12.00	\$ 1,249.41	\$ 14,992.92	\$ 2,011.23	\$ 24,134.76	\$ 1,389.18	\$ 16,670.16					\$ 1,549.94	\$ 18,599.28
6.6	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE APAGADOR MONOFÁSICO, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	\$ 1,249.41	\$ 6,247.05	\$ 2,011.23	\$ 10,056.15	\$ 1,441.99	\$ 7,209.95					\$ 1,567.54	\$ 7,837.72

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
LIC. FRANCISCO JAVIER LERAS CEBALLOS
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanessa Seane García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Luis Manuel Caballero Corantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Vobo
C. Luis Manuel Caballero Corantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

LIC. AMANDO MORA FONSECA
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-94-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES ESTRUCTURALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA CON MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLA, FIRME DE CONCRETO, EN EL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.7	MURO A BASE DE TABLARCA DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.5 M, A UNA CARA A BASE DE PANELES DE YESO, CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL. 26 POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL. 26, PULAS, RED-MIX, PERFORACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRERA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.00	\$ 630.26	\$ 15,756.50	\$ 593.94	\$ 14,848.50	\$ 602.47	\$ 15,061.75					\$ 608.89	\$ 15,222.25
6.8	PREPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, OCULTA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM, DE DIÁMETRO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS Y ACARreo DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	\$ 1,249.41	\$ 6,247.05	\$ 2,230.41	\$ 11,152.05	\$ 1,441.99	\$ 7,209.95					\$ 1,640.60	\$ 8,203.02
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE					103.51%		98.06%		98.43%						
% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO					103.63%		98.18%		98.54%						
TIEMPO DE EJECUCIÓN					60 D.N.		60 D.N.		60 D.N.						
ANTICIPO					50%		30%		30%						
CARTA GARANTÍA (ANEXO 1-A)					1 AÑO		1 AÑO		1 AÑO						
COPIA SIMPLE DE LA MINUTA (ANEXO 2)					SI		SI		SI						
CARTA PROPOSICIÓN (ANEXO 3)					SI		SI		SI						
ACREDITACIÓN (ANEXO 4)					SI		SI		SI						
DECLARACIÓN DE INT. Y NO COLUSIÓN (ANEXO 4A)					SI		SI		SI						
CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)					CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)					CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL					SI		SI		SI						

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Larrea Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arg. Vanessa Seelene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Leal de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel López Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 03-94-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIONES ESTRUCTURALES EN MUROS DE MAMPOSTERIA CON MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLA, FIRME DE CONCRETO, EN EL EDIFICIO DE JUGUETEROS NO. 39" PARA LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

[illegible]

Notas: LA PROPUESTA 2: cumple con lo solicitado técnicamente en las bases de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada. A pesar de que existe un error aritmético en la suma del subtotal y el IVA debiendo ser el resultado correcto \$4,885,077.93 y no \$4,885,077.94 por lo que existe diferencia en el Anexo 3 (Carta proposición) y el Anexo 5 (Propuesta económica), monto que ya fue corregido en los importes de la presente acta y del Dictamen de Evaluación Técnica y Económica a petición de los árbitros requerente; lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el punto 13 fracciones III y V de las BASES del procedimiento que nos ocupa. LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON:

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Aracil
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Vobo
C. Luis Manuel Cabrera Cerrantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora F on seca
COMITE DE ADQUISICIONES