

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 05-48-2020

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **09:30** horas del día **05 del mes de agosto del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 05-48-2020**, para la **contratación del servicio "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES GUADALAJARA DEL CECAJ"**, para la **SECRETARÍA DE SALUD**. (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511** y se llevó a cabo con **RECURSOS NO ETIQUETADOS, RECURSOS FEDERALES del Ejercicio 2020**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **17 de julio de 2020** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 "SOLICITUD DE ACLARACIONES" de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **23:59 horas del día 21 de julio de 2020**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **IGNACIO CASTILLO GUTIERREZ.**
- **CEO PROJECT CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.**
- **SACIP, S.A. DE C.V.**
- **IMOTUR S.A DE C.V.**
- **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA ANGUIBARA S.A. DE C.V.**

Con fecha **28 de julio de 2020**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **4 cuatro** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 05-48-2020

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
IGNACIO CASTILLO GUITIERREZ	SI	\$ 357,864.82
CEO PROJECT CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.	SI	\$ 365,484.77
SACIP, S.A. DE C.V.	SI	\$ 266,900.36
IMOTUR S.A DE C.V.	NO	\$ 335,290.50

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, el **Lic. Pedro Briones García** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. Mario Gutiérrez Treviño**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **IGNACIO CASTILLO GUITIERREZ**., cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **CEO PROJECT CONSTRUCTIONS S. DE R.L DE C.V.**., cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **SACIP, S.A. DE C.V.**., cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **IMOTUR S.A DE C.V.**., no cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada debido a que no envió el **Anexo 2** (Solicitud de aclaraciones) en tiempo y forma para poder participar en el presente procedimiento; lo anterior con fundamento en el punto 4 párrafos 1, 2, 3 y 4 y punto 10 inciso b) y e) de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

4. SOLICITUD DE ACLARACIONES.

Los licitantes que estén interesados en participar en el procedimiento de Licitación podrán presentar sus solicitudes de aclaración a través de los campos que están previstos en el formulario señalado en el SECG y/o enviarlas al correo electrónico jose.arana@jalisco.gob.mx, en formato Word de conformidad al Anexo 2 (Solicitud de

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 05-48-2020

Aclaraciones), a más tardar a las 23:59 horas del 21 de julio del 2020, de conformidad con los artículos 62 numeral 4, 63 y 70 de la Ley, 63, 64 y 65 de su Reglamento.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara, concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, sus BASES y su ANEXO 1 (Catálogo de conceptos), indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.

Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos.

El Anexo 2 de las solicitudes de aclaración es parte integral de las presentes BASES para los efectos legales a los que haya lugar, siendo obligatorio que los licitantes lo integren a su propuesta con las características y formato que se proporciona, según lo especificado en el Anexo 1 (Catálogo de Conceptos), y se entregarán por escrito.

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;
- e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
IGNACIO CASTILLO GUITIERREZ	\$ 415,123.29
CEO PROJECT CONSTRUCTIONS S. DE R.L DE C.V.	\$ 423,962.33
SACIP, S.A. DE C.V.	\$ 309,604.42

La propuesta presentada por la empresa **IGNACIO CASTILLO GUITIERREZ.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 7.99% siete punto noventa y nueve por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 3.30% tres punto treinta por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **CEO PROJECT CONSTRUCTIONS S. DE R.L DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 10.29% diez punto veintinueve por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 5.50% cinco punto cincuenta por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **SACIP, S.A. DE C.V.**, Cumple con todo lo solicitado en las bases de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 19.46% diecinueve punto cuarenta y seis por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 22.96% veintidós punto noventa y seis por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 05-48-2020

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
SACIP, S.A. DE C.V.	\$ 266,900.36

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud No. 05-48-2020, **para la contratación del servicio "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES GUADALAJARA DEL CECAJ", para la SECRETARÍA DE SALUD. (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos)**, por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, al proveedor **SACIP, S.A. DE C.V.**, a quien se le asigna por un monto de **\$309,604.42 (TRECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 05-48-2020


Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 10:00 horas, del día **en que se actúa**.

Esta Acta consta de **5 cinco** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.


POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Pedro Briones Casilla	Secretario Técnico del CECAJ	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Mario Gutiérrez Treviño	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 05-48-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES GUADALAJARA DEL CCAJ" PARA LA SECRETARÍA DE SALUD (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
 EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**


Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
1.1	Sondeo en losa, muros, dallas y castillos para verificar características, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, puntales, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	pza.	4.00	\$906.61	\$ 3,626.44	\$361.46	\$ 1,445.84	196.03	\$ 784.12	1,138.35	\$ 4,553.40			\$ 650.61	\$ 2,602.45
1.2	Pelado de enjarre en dala de coronación existente para anclar dala de desplante nueva, por medios manuales, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	18.00	\$40.81	\$ 734.58	\$32.21	\$ 579.78	39.20	\$ 705.60	38.80	\$ 698.40			\$ 37.76	\$ 679.59
1.3	Demoler muro de block y/o ladrillo de lama en forma manual para vano para puerta, incluye: enjarres, dallas, castillos, cortes de varillas, mano de obra, herramienta, apuntalamiento, retiro de escombros fuera de la obra, limpieza de pisos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.00	\$70.14	\$ 210.42	\$66.64	\$ 199.92	67.92	\$ 203.76	88.28	\$ 264.84			\$ 81.25	\$ 243.74
2	ALBANILERÍAS														
2.1	Trazo y nivelación de la obra, estableciendo referencias definitivas, incluye: madera, cal, hilos, herramienta y mano de obra.	m2	19.50	\$8.44	\$ 164.58	\$7.71	\$ 150.35	6.15	\$ 119.93	10.62	\$ 207.09			\$ 8.23	\$ 160.49
2.2	Dala de desplante de concreto f'c 150 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Armada con 4 varillas de # 3 y estibos # 2 @ 15 cm, incluye: varillas del # 3 @ 0.60 mts, longitud del bastón 0.60 mts de para recibir panel W, alambre recodo, armado, cimbra, colado, desmoldado, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	21.00	\$372.25	\$ 7,817.25	\$316.28	\$ 6,641.88	264.35	\$ 5,551.35	351.64	\$ 7,384.44			\$ 326.13	\$ 6,848.73
2.3	Elaboración de muro de PANEL W 3", incluye: aplastado ambas caras de 2.5 cms con mortero cemento-arena proporción 1:4 terminado apallado fino, boquillas en todas las orillas, Zig-Zag, Malla Plana y Malla L, alambre recodo, armado con bastones de 0.60 mts, y 1.00 mts, de varilla de # 3 @ 60 cms, ambas caras ancladas a piso y bóveda y entre paneles, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	54.00	\$634.43	\$ 34,259.22	\$662.86	\$ 35,794.44	648.96	\$ 35,043.84	767.50	\$ 41,445.00			\$ 678.44	\$ 36,635.63
2.4	Elaboración de losa de PANEL W 3", incluye: dos ángulos de acero empataados de 2" con soldadura para recibir hoja de panel W 3 " aplastado por la caras inferior de 2.5 cms con mortero cemento-arena proporción 1:4 terminado apallado fino, boquillas en todas las orillas, Zig-Zag, Malla Plana y Malla L, alambre recodo, armado con bastones de 0.60 mts, y 1.00 mts, de varilla de # 3 @ 60 cms, ambas caras ancladas muros existentes y bóveda y entre paneles, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	19.50	\$865.12	\$ 16,869.84	\$863.69	\$ 16,841.96	617.36	\$ 12,038.52	1,153.67	\$ 22,496.57			\$ 874.96	\$ 17,061.72

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Pedro Briones Castillas
 Secretario Técnico
 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco



UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Alvaro Lealón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones



VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



Lic. Mario Gutiérrez Treviño
 COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 05-48-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES GUADALAJARA DEL CECAJ" PARA LA SECRETARÍA DE SALUD (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
2.5	Elaboración de boquilla 5" a base de mortero cemento arena prop. 1:4 terminado a flota espesor 2 cm., incluye: trazos, amarres, zig-zag, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	ml	27.00	\$172.55	\$ 4,658.85	\$169.43	\$ 4,574.61	77.58	\$ 2,094.66	90.08	\$ 2,432.16			\$ 127.41	\$ 3,440.07
2.6	Elaboración de boquilla para puerta, con mezcla cemento-arena, proporción 1:5, terminado fino, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	\$120.88	\$ 725.28	\$139.45	\$ 836.70	62.43	\$ 374.58	84.59	\$ 507.54			\$ 101.84	\$ 611.03
2.7	Hormigón de cemento - cal - jal - arena prop 1:2:6:4 en azotea para dar pendientes, 15 cms de espesor promedio. Incluye: Lechado de hormigón con mezcla de cemento gris y marmolina, con festigal a razón de 1.5 Kg/ saco de cemento gris, desperdicios, acarreo, elevación, retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	19.50	\$281.51	\$ 5,489.45	\$191.99	\$ 3,743.81	211.53	\$ 4,124.84	563.03	\$ 10,979.09			\$ 312.02	\$ 6,084.29
2.8	Enladrillado de azotea con ladrillo de 17 x 17 cms asentado con mortero cal arena 1:4, incluye: mano de obra, herramienta, elevación, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	m2	19.50	\$288.82	\$ 5,631.99	\$342.07	\$ 6,670.37	225.76	\$ 4,402.32	301.10	\$ 5,871.45			\$ 289.44	\$ 5,644.03
2.9	Lechada de cemento y marmolina sobre la bóveda antes de colocar el hormigón y después del ladrillo de azotea, con festigal a razón de 1.5 Kg/saco de cemento gris, desperdicios, acarreo, elevación, retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	19.50	\$34.68	\$ 676.26	\$45.55	\$ 888.23	47.66	\$ 929.37	40.67	\$ 793.07			\$ 42.14	\$ 821.73
2.10	Zavaleta a base de 1/2 ladrillo de azotea, asentado con mortero cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye: acarreo de materiales, trazo, lechada de acabado, recortes, desperdicios, elevación, retiro de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	18.00	\$93.45	\$ 1,682.10	\$113.55	\$ 2,043.90	84.80	\$ 1,526.40	82.84	\$ 1,491.12			\$ 93.66	\$ 1,685.88
2.11	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastomérico acrílico color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 1.0 l/m2 por capa), con membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, incluye: primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantía 10 años.	m2	19.50	\$137.19	\$ 2,675.21	\$154.57	\$ 3,014.12	310.58	\$ 6,056.31	425.11	\$ 8,289.65			\$ 256.86	\$ 5,008.82
2.12	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial, con tubería de p.v.c. 3" de norma, conectado a registro más próximo, incluye: codos, conexión a canal, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo, dentro y fuera de obra.	ml	15.00	\$114.88	\$ 1,723.20	\$81.68	\$ 1,228.20	125.01	\$ 1,875.15	178.38	\$ 2,675.70			\$ 125.04	\$ 1,875.56

APROBO
C. Álvaro Ladrón de Guebara-Macias
Dirección General de Operaciones.

VdBo
C. Luis Manuel Zepeda-Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

POR LA DEFENDENCIA REQUERENTE
Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Seline García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 05-48-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES GUADALAJARA DEL CEAJ" PARA LA SECRETARÍA DE SALUD (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				IGNACIO CASTILLO GUTIERREZ	CEO PROJECT CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.	SACIP S.A DE C.V.	IMOTUR								
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES															
2.13	Suministro y colocación, tendido y vaciado de firme de jalisco de f'c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor aprox. dejando nivel existente, armado con electromalla 6x6 - 10 /10 y adicionado con fibra de polipropileno, incluye: cimbrado, colado, vibrado, desmoldado, curado, cortes de dilatación, acarreo, nivelación listo para recibir piso de cerámica	m2	19.50	\$289.23	\$ 5,639.99	\$323.04	\$ 6,299.28	339.99	\$ 6,629.81	435.25	\$ 8,487.38			\$ 346.88	\$ 6,764.11
2.14	Suministro y aplicación de pintura vinilica calidad vinimex de comex o o equivalente a dos manos en muros de exteriores, color blanco, incluye: preparación de la superficie, escaleras, andamios, maniobras de seguridad.	m2	45.00	\$54.53	\$ 2,453.85	\$60.28	\$ 2,712.60	73.72	\$ 3,317.40	111.49	\$ 5,017.05			\$ 75.01	\$ 3,375.23
2.15	Suministro y aplicación de pintura vinilica calidad vinimex de comex colores a utilizar (Blanco) o equivalente a dos manos en muros y bóveda en interiores, incluye: preparación de la superficie, resanes, escaleras, andamios, maniobras de seguridad.	m2	90.00	\$54.53	\$ 4,907.70	\$60.28	\$ 5,425.20	73.72	\$ 6,634.80	111.49	\$ 10,034.10			\$ 75.01	\$ 6,750.45
3	INSTALACIÓN SANITARIA			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3.1	Fabricación de registro sanitario de 0.40x0.60 m interiores y 1.00 m de profundidad promedio, fabricado con tabique rojo recocido, aplastado fino cemento-arena en interior, acabado pulido, piso de concreto de 5 cm de espesor, detalle de media caña, tapa de concreto armado de F'c= 150 kg/cm2 de 5 cm de espesor fabricada con marco 11/2"x3/16" y contramarco de ángulo de 11/4"x3/16", refuerzo de malla electo soldada 6x6-10/10. Incluye: jaladeras de alambón, materiales, mano de obra, nivelación, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$1,597.47	\$ 1,597.47	\$1,562.62	\$ 1,562.62	2,510.41	\$ 2,510.41	2,648.09	\$ 2,648.09			\$ 2,079.65	\$ 2,079.65
3.2	Suministro e instalación de conexión sanitaria a registro sanitario en tubería de pvc sanitaria de 4" incluye: uniones, codos, conexiones, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	15.00	\$281.41	\$ 4,221.15	\$117.05	\$ 1,755.75	136.76	\$ 2,051.40	131.02	\$ 1,965.30			\$ 166.56	\$ 2,498.40
3.3	Suministro e instalación de salida sanitaria de pvc 2" para lavabo, conectando al sistema de drenaje existente, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Incluye: codos, coples, reducciones, pegamento, excavaciones, ranuras, recibir tubería, pruebas, mano de obra , herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	sal	4.00	\$1,032.82	\$ 4,131.28	\$896.64	\$ 3,746.56	367.35	\$ 1,469.40	683.98	\$ 2,735.92			\$ 755.20	\$ 3,020.79
3.4	Suministro e instalación de salida sanitaria de pvc 2" para mingitorio, conectando al sistema de drenaje existente, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Incluye: codos, coples, reducciones, pegamento, excavaciones, ranuras, recibir tubería, pruebas, mano de obra , herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	sal	2.00	\$974.21	\$ 1,948.42	\$884.04	\$ 1,768.08	354.05	\$ 708.10	683.98	\$ 1,367.96			\$ 724.07	\$ 1,448.14

POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE

Lic. Pedro Iñones Casillas

Secretario de Operaciones

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

Atq. Vanesa Seline García Campos

Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ

Lic. Álvaro Ladrón de Guevara Macías

Director General de Operaciones.

VoBo

C. Luis Manuel Cordero Corvantes

Director de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez-Frevillo

COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 05-48-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES GUADALAJARA DEL CCAJ" PARA LA SECRETARÍA DE SALUD (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
 EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
														P.C.=P1+P2+P3+P4)4
1	PRELIMINARES													
3.5	Suministro e instalación de salida sanitaria de pvc 4" para w.c. conectando al sistema de drenaje existente. Incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. 5 mts. Incluye: codos, coples, reducciones, pegamento, excavaciones, ranuras, recibir tubería, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	sal	3.00	\$1,334.80	\$ 4,004.40	\$720.06	\$ 2,160.18	656.83	\$ 1,970.49	893.44	\$ 2,680.32		\$ 901.28	\$ 2,703.85
4	INSTALACIÓN HIDRAULICA													
4.1	Suministro e instalación de línea hidráulica, a base de tubería de polipropileno de 1", tomándola de la alimentación existente. Incluye: material, mano de obra, conexiones, uniones, codos, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	15.00	\$128.18	\$ 1,922.70	\$84.09	\$ 1,261.35	156.62	\$ 2,349.30	57.48	\$ 862.20		\$ 106.59	\$ 1,598.89
4.2	Suministro e instalación de válvula globo de polipropileno de 1", incluye: material, mano de obra, conexiones, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$825.82	\$ 825.82	\$469.77	\$ 469.77	474.77	\$ 474.77	566.05	\$ 566.05		\$ 584.10	\$ 584.10
4.3	Suministro e instalación de salida hidráulica a base de tubería de polipropileno de 1/2" tomándola de la instalación existente. Incluye: 3 mts de tubería promedio por salida, cortes y conexiones, ranuras, pasos, resanes, soportaría, codos, coples, reducciones, soldadura de plomo, mano d	sal	9.00	\$529.60	\$ 4,766.40	\$1,238.31	\$ 11,144.79	296.31	\$ 2,666.79	395.82	\$ 3,562.38		\$ 615.01	\$ 5,535.09
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA													
5.1	Suministro e instalación de bote integral y luminaria, marca: ESTEVEZ SKU#143230 modelo:39322-C-ONW, 12 w. Incluye: material, mano de obra, insumos, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	10.00	\$1,086.13	\$ 10,861.30	\$1,204.22	\$ 12,042.20	643.78	\$ 6,437.80	772.11	\$ 7,721.10		\$ 926.56	\$ 9,265.60
5.2	Salida eléctrica para iluminación, desde tablero hasta luminaria. Incluye: tubería conduit pared delgada de 19 mm, cajas, coples, cortes, dobleces, conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 14, trazo, fijación, conexiones, soportaría, tubos flexibles, retiro de los materiales sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	10.00	\$2,687.04	\$ 26,870.40	\$3,689.22	\$ 36,892.20	668.62	\$ 6,686.20	1,192.54	\$ 11,925.40		\$ 2,059.36	\$ 20,593.55
5.3	Salida eléctrica para apagador, incluye: apagador sencillo y/o doble marca ESTEVEZ SKU#115598 MODELO:HC-N1512-BL, Incluye: tubería conduit pared delgada de 19 mm, cajas, coples, conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, trazo, fijación, conexiones, soportaría, andamios, pruebas, retiro de los materiales sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$2,677.40	\$ 5,354.80	\$3,689.22	\$ 7,378.44	806.84	\$ 1,613.68	1,342.41	\$ 2,684.82		\$ 2,128.97	\$ 4,257.94
5.4	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 15 Amp de 1 polo marca Square D o equivalente. Incluye: conexión, pruebas, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$535.04	\$ 535.04	\$341.08	\$ 341.08	171.81	\$ 171.81	284.62	\$ 284.62		\$ 333.14	\$ 333.14

APROBO
 C. Álvaro Castillo de Espinosa Macías
 Dirección General de Operaciones.

Visto
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
 Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario de Operaciones
 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Sotelo García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
 COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS



DICTAMEN S.S. 05-48-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES GUADALAJARA DEL CECAJ" PARA LA SECRETARÍA DE SALUD (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
5.5	Suministro y colocación de tubería conduit de PVC pesado de 1". Incluye: codos, coples, encofrado con concreto F'c=100 Kg/cm2 en una sección de 5 x 10 cm., rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	20.00	\$166.08	\$ 3,721.60	\$118.34	\$ 2,366.80	80.09	\$ 1,601.80	51.33	\$ 1,026.60			\$ 108.96	\$ 2,179.20
5.6	Suministro y colocación de tubo galvanizado de 1 1/2". Incluye: codos, coples, curvas, abrazaderas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	25.00	\$541.35	\$ 13,533.75	\$174.03	\$ 4,350.75	150.65	\$ 3,766.25	196.97	\$ 4,924.25			\$ 265.75	\$ 6,643.75
5.7	Suministro y colocación de cableado eléctrico THW-LS cal. 14, para alimentar salidas eléctricas y luminarias hasta una altura de 2.50 mts	ml	100.00	\$30.57	\$ 3,057.00	\$19.49	\$ 1,949.00	19.21	\$ 1,921.00	14.91	\$ 1,491.00			\$ 21.05	\$ 2,104.50
6	BAÑOS Y ACCESORIOS														
6.1	Suministro e instalación de taza w.c. modelo: Zeus, marca: Castel, color blanco, incluye: material, mano de obra, asiento y tapa, llave angular, manguera flexible, elementos de fijación, sello, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3.00	\$4,246.15	\$ 12,738.45	\$4,103.98	\$ 12,311.94	3,359.43	\$ 10,078.29	2,631.34	\$ 7,894.02			\$ 3,585.23	\$ 10,755.68
6.2	Suministro e instalación de mingitorios ecológicos, marca: makech, modelo: MTA 302N, o equivalente. Incluye: Sistema de fijación, empaques, mano de obra, herramienta, pruebas, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$8,085.65	\$ 16,171.30	\$8,987.24	\$ 17,974.48	5,706.99	\$ 11,413.98	5,150.87	\$ 10,301.74			\$ 6,982.69	\$ 13,965.38
6.3	Suministro e instalación de mampara Marca: Modumex, Línea: elemental, Modelo : estándar, color: alumina, medidas: frente total: 2.47 m, pedestal al centro (incluye 2 puertas de 0.60 m) x 1.50 m de altura. incluye: elementos de fijación, insumos, recortes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$14,501.13	\$ 14,501.13	\$16,615.70	\$ 16,615.70	16,020.31	\$ 16,020.31	16,767.26	\$ 16,767.26			\$ 15,976.10	\$ 15,976.10
6.4	Suministro e instalación de mampara Marca: Modumex, Línea: elemental, Modelo : estándar, color: alumina, medidas: 1 m x 1.50 m de altura. incluye: elementos de fijación, insumos, recortes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$7,457.01	\$ 14,914.02	\$10,608.37	\$ 21,216.74	6,477.21	\$ 12,954.42	6,788.37	\$ 13,576.74			\$ 7,832.74	\$ 15,665.48
6.5	Suministro e instalación de mampara Marca: Modumex, Línea: elemental, Modelo : estándar, color: alumina, medidas: frente: 1.30 m (con puerta de 0.60 m) x 1.50 de altura, con pedestal para fijar a piso, incluye: elementos de fijación, insumos, recortes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$14,913.99	\$ 14,913.99	\$16,615.70	\$ 16,615.70	8,420.38	\$ 8,420.38	8,824.88	\$ 8,824.88			\$ 12,193.74	\$ 12,193.74
6.6	Suministro e instalación de mampara para mingitorio. Línea: elemental, Modelo : estándar, color: alumina, incluye: elementos de fijación, insumos, recortes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$14,913.99	\$ 14,913.99	\$16,615.70	\$ 16,615.70	1,209.07	\$ 1,209.07	6,788.37	\$ 6,788.37			\$ 9,881.78	\$ 9,881.78

APROBÓ
 Lic. Álvaro Rodríguez de Guzmán Macías
 C. Álvaro Rodríguez de Guzmán Macías
 Dirección General de Operaciones.

Vébo
 C. Luis Mapache Cabrera Corvantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Pedro Briones Casillas
 C. Pedro Briones Casillas
 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Seliene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 05-48-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES GUADALAJARA DEL CECAJ" PARA LA SECRETARÍA DE SALUD (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)
				IGNACIO CASTILLO GUTIERREZ	IMPORTE	CEO PROJECT CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.	IMPORTE	SACIP S.A. DE C.V.	IMPORTE	IMOTUR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
				P.U.		P.U.		P.U.		P.U.		P.U.		P.C.=(P1+P2+P3+P4)/4
PRELIMINARES														
6.7	Suministro e instalación de cubierta de granito color: Blanco Dallas, de 2 cm de grosor, con corte para 2 ovalin bajo cubierta .y perforación para monomando, montado sobre estructura de PIR de 1 1/2". medidas: 2 x 0.50 x 0.30 (faldón) y zócalo al frente de 0.10 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta, insumos, y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	\$7,402.06	\$ 14,804.12	\$5,212.70	\$ 10,425.40	8,265.74	\$ 16,531.48	11,660.38	\$ 23,320.76			\$ 8,135.22 \$ 16,270.44
6.8	Suministro e instalación de lavamanos bajo cubierta, modelo: LV Marcus BC, marca: Helvex, color: blanco. Incluye: material, mano de obra, llave angular, manguera flexible, insumos y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	\$1,885.36	\$ 7,581.44	\$2,049.35	\$ 8,197.40	1,501.87	\$ 6,007.48	2,606.70	\$ 10,426.80			\$ 2,013.32 \$ 8,053.28
6.9	Suministro e instalación de paquete de instalación para lavabo, Incluye: cespel de latón cromado, llaves angulares, mangueras flexibles, trafilera, empaques, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	\$1,432.96	\$ 5,731.84	\$1,508.95	\$ 6,035.80	1,380.29	\$ 5,521.16	880.15	\$ 3,520.60			\$ 1,300.59 \$ 5,202.35
6.1	Suministro e instalación de Llave individual para lavabo INOX 9250, marca: URREA, Incluye: material, mano de obra, insumos y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	\$2,749.21	\$ 10,996.84	\$3,153.27	\$ 12,613.08	2,481.98	\$ 9,927.92	2,631.34	\$ 10,525.36			\$ 2,753.95 \$ 11,015.80
6.11	Suministro e instalación de despachador de jabón líquido, de 1 lt. Marca: Jofel, modelo: DJ80002. Incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$869.62	\$ 1,739.24	\$981.58	\$ 1,963.16	649.68	\$ 1,299.36	642.05	\$ 1,284.10			\$ 785.73 \$ 1,571.47
6.12	Suministro e instalación de portarrollo antivandalico tamaño jumbo, en acero inoxidable. Marca: Bobrik, modelo: B-2890. Incluye: material, mano de obra, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00	\$2,884.83	\$ 8,654.49	\$3,164.90	\$ 9,494.70	2,325.48	\$ 6,976.44	2,757.83	\$ 8,273.49			\$ 2,783.26 \$ 8,349.78
6.13	Suministro e instalación de despachador de bañías de papel (sanitas) . Marca: Jofel, modelo: DT34002. Incluye: material, mano de obra, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$875.91	\$ 1,951.82	\$1,246.99	\$ 2,493.98	985.63	\$ 1,971.26	1,055.31	\$ 2,110.62			\$ 1,065.96 \$ 2,131.92
6.14	Suministro e instalación de espejo de 6 mm liso, con cantos pulidos. Medida: 80 x 50 cm. Incluye: material, mano de obra, elementos de montaje, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	\$707.96	\$ 2,831.84	\$402.07	\$ 1,608.28	771.84	\$ 3,087.36	773.02	\$ 3,092.08			\$ 663.72 \$ 2,654.89
PISOS Y AZULEJOS														
7.1	Suministro y colocación de azulejo en piso Inter ceramic Alabastro Perla (gris) 60 x 60 cm, junta a hueso con junteador sin arena, color gris, incluye: recortes, desperdicios, ajustes y acarreo.	m2	16.00	\$594.79	\$ 9,516.64	\$807.64	\$ 9,722.24	481.70	\$ 7,707.20	581.02	\$ 9,296.32			\$ 566.29 \$ 9,060.60
7.2	Suministro y colocación de zócalo, piso Inter ceramic Alabastro Perla (gris) 10 cm de altura, junta a hueso con junteador sin arena, color gris, incluye: recortes, desperdicios, ajustes y acarreo.	ml	24.00	\$157.42	\$ 3,778.08	\$148.83	\$ 3,559.92	83.18	\$ 1,996.32	274.61	\$ 6,590.64			\$ 165.89 \$ 3,981.24

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Pedro Briones Castillas
 Secretario Técnico
 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

APROBO
 C. Anaro Uribe de Guereira Macías
 Dirección General de Operaciones.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Seilene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Garza
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 05-48-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES GUADALAJARA DEL CECAJ" PARA LA SECRETARÍA DE SALUD (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
8	PUERTAS Y VENTANAS														
8.1	Suministro y colocación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de pino de primera, caobilla de 6mm, entintado y barnizado, color chocolate medidas de 90 cm x 2.10 mts, incluye: marco completo de listón de 19mm, jambas de 10 x 2 cm, de barnak, biagras, chapa, mano de obra, herramienta, limpieza, acarrees dentro y fuera de la obra.	m2	2.00	\$5,025.85	\$ 10,051.70	\$1,671.77	\$ 3,343.54	5,306.25	\$ 10,612.50	4,808.70	\$ 9,617.40			\$ 4,203.14	\$ 8,406.29
8.2	Ventana de proyección, con marco de aluminio natural en bolsa de 2", con cristal natural de 6 mm, medida total: 0.80 x 0.40 m, incluye: colocación, material, mano de obra, acarrees, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	\$1,194.04	\$ 4,776.16	\$1,575.07	\$ 6,300.28	1,588.37	\$ 6,353.48	751.32	\$ 3,005.28			\$ 1,277.20	\$ 5,108.80
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE														
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO														
	TIEMPO DE EJECUCION														
	ANTICIPO														
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)														
	COPIA SIMPLE DE LA MINUTA (ANEXO 2)														
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)														
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL														
	ACREDITACION (ANEXO 4)														
	DECLARACION DE INT. Y NO COLLUSION (ANEXO 4A)														
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)														
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)														
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)														

FOR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Pedro Bienes Casillas
Secretario Técnico
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesa Sotelo García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro León de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

Verbo
C. Luis Manuel Barrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

