

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-36-2021

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:30** horas del día **02 del mes de abril del año 2021**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud No. 35-36-2021, para la contratación del servicio de "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES, EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, UBICADOS EN CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM. 17.5, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, CON APOYO ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3571** y se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2021**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **24 de marzo de 2021** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2021, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 "SOLICITUD DE ACLARACIONES" de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **12:00 horas del día 26 de marzo de 2021**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S. DE R.L. DE C.V.**
- **SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.**
- **CORPORATIVO GASIL DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
- **PARIMA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**
- **CRONOMED, S.A.P.I. DE C.V.**

Con fecha **29 de marzo de 2021**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Propositiones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **4** cuatro propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-36-2021

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S. DE R.L. DE C.V.	SI	\$ 1,633,406.71
SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.	SI	\$ 1,691,970.53
CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SI	\$ 1,681,338.92
PARIMA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	SI	\$ 1,612,236.55

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, el **Arq. Miguel Roque Martínez** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por la **Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S. DE R.L. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **PARIMA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 35-36-2021

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,894,751.78
SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.	\$ 1,962,685.81
CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,950,353.15
PARIMA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,870,194.40

La propuesta presentada por la empresa **INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DOMOTICA, S. DE R.L. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 1.29% uno punto veintinueve por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 0.35% cero punto treinta y cinco por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 2.25% dos punto veinticinco por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 3.22% tres punto veintidós por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 1.61% uno punto sesenta y uno por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 2.57% dos punto cincuenta y siete por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **PARIMA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 2.57% dos punto cincuenta y siete por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 1.64% uno punto sesenta y cuatro por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-36-2021

garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
PARIMA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,612,236.55

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud No. 35-36-2021, para la contratación del servicio de "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES, EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, UBICADOS EN CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM. 17.5, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, CON APOYO ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, al proveedor PARIMA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., a quien se le asigna por un monto de hasta \$ 1,870,194.40 M.N. (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 11:00 horas, del día en que se actúa.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-36-2021

Esta Acta consta de 5 cinco hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.


POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	


POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Miguel Roque Martínez	Coordinador de Mantenimiento y Servicios del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Jalisco.	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-36-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES, EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, UBICADOS EN CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM. 17.5, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, CON APOYO ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN BIFÁSICA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACAREO Y DEPÓSITO AL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA. MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	8.00	\$ 2,047.79	\$ 16,382.32	\$ 2,990.99	\$ 23,927.92	\$ 1,001.93	\$ 8,015.44	\$ 942.82	\$ 7,542.56			\$ 1,745.88	\$ 13,967.06
2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. LINEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2,432.00	\$ 21.58	\$ 52,482.56	\$ 24.47	\$ 59,211.04	\$ 16.76	\$ 40,760.32	\$ 18.78	\$ 45,672.96			\$ 20.40	\$ 49,606.72
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO ARMOPLEX DE 3X12 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	136.00	\$ 124.77	\$ 16,968.72	\$ 138.72	\$ 18,865.92	\$ 91.10	\$ 12,389.60	\$ 90.94	\$ 12,367.84			\$ 111.38	\$ 15,148.02
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAM O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	144.00	\$ 48.92	\$ 7,044.48	\$ 46.56	\$ 6,704.64	\$ 26.55	\$ 3,823.20	\$ 26.15	\$ 3,765.60			\$ 37.05	\$ 5,334.48
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT LB, LR, T, C, X, DE 1/2" CON SERIE 8 CROUSE HINDS O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	56.00	\$ 186.48	\$ 10,442.88	\$ 176.38	\$ 9,877.28	\$ 152.49	\$ 8,539.44	\$ 127.66	\$ 7,148.96			\$ 160.75	\$ 9,002.14
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATURCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	160.00	\$ 17.89	\$ 2,862.40	\$ 18.87	\$ 3,019.20	\$ 14.88	\$ 2,380.80	\$ 13.28	\$ 2,124.80			\$ 16.23	\$ 2,596.80
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATURCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PVC VERDE PESADO DE 1" DE DIÁMETRO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	120.00	\$ 27.06	\$ 3,247.20	\$ 33.00	\$ 3,960.00							\$ 23.81	\$ 2,856.90
								18.38	\$ 2,205.60	\$ 16.79	\$ 2,014.80				

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Miguel Roque Martínez
Coordinador de Mantenimiento y Servicios del
Consejo de Coordinación para la Implementación del
Nuevo Sistema Penal del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE CAMPAÑAS
Arq. Vanessa Sotelo García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Latorre de Guerra Macías
Dirección General de Operaciones.

Voto
C. Leticia María Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-36-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES, EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, UBICADOS EN CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM. 17.5, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, CON APOYO ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA DE ALUMINIO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$ 141.27	\$ 1,130.16	\$ 154.69	\$ 1,237.52	\$ 88.34	\$ 706.72	\$ 64.46	\$ 515.68			\$ 112.19	\$ 897.52
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAM O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	320.00	\$ 56.62	\$ 18,118.40	\$ 58.49	\$ 18,716.80	\$ 37.04	\$ 11,852.80	\$ 34.25	\$ 10,960.00			\$ 46.60	\$ 14,912.00
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO VERDE DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: RANURADO EN TECHO Y MURO, RESANADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	280.00	\$ 36.94	\$ 10,343.20	\$ 47.24	\$ 13,227.20	\$ 33.20	\$ 9,296.00	\$ 29.14	\$ 8,159.20			\$ 36.63	\$ 10,256.40
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° DE PVC PESADO VERDE PARA TUBO CONDUIT PESADO VERDE DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	64.00	\$ 24.29	\$ 1,554.56	\$ 25.65	\$ 1,641.60	\$ 15.60	\$ 998.40	\$ 13.08	\$ 837.12			\$ 19.66	\$ 1,257.92
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	120.00	\$ 30.02	\$ 3,602.40	\$ 37.10	\$ 4,452.00		\$ 2,272.80	\$ 17.63	\$ 2,115.60			\$ 25.92	\$ 3,110.70
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC PESADO VERDE PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	328.00	\$ 26.70	\$ 8,757.60	\$ 32.02	\$ 10,502.56	\$ 19.53	\$ 6,405.84	\$ 18.80	\$ 6,166.40			\$ 24.26	\$ 7,958.10
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	120.00	\$ 30.02	\$ 3,602.40	\$ 37.10	\$ 4,452.00	\$ 21.86	\$ 2,623.20	\$ 18.80	\$ 2,256.00			\$ 26.95	\$ 3,233.40

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Manuel Reyes Martínez
Coordinador de Mantenimiento y Servicios del
Consejo de Coordinación para la Implementación del
Nuevo Sistema Penal del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPTAS
Arq. Vanesa Seiene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

A PROBO
C. Ayvato Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Voto
C. Luis Manuel Cabra Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-36-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES, EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, UBICADOS EN CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM. 17.5, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, CON APOYO ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE PVC PESADO VERDE PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	280.00	\$ 26.70	\$ 7,476.00	\$ 32.02	\$ 8,965.60	\$ 19.53	\$ 5,468.40	\$ 17.63	\$ 4,936.40			\$ 23.97	\$ 6,711.60
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALA GALVANIZADA REFORZADA TIPO CHALUPA MARCA RACO O EQUIVALENTE. INCLUYE: FUSIÓN EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	200.00	\$ 60.32	\$ 12,064.00	\$ 66.41	\$ 13,282.00	\$ 37.20	\$ 7,440.00	\$ 30.56	\$ 6,112.00			\$ 48.62	\$ 9,724.50
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, 4 PARES FORRO DE PVC A 100 OHMS, CRUCETA FACIL DE RETIRAR, BAJO NORMA T568B, Y T568A, ISO/IEC 11801, CALIBRE 23 AVG, CERTIFICADO DE ETL, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	280.00	\$ 39.69	\$ 11,113.20	\$ 39.98	\$ 11,194.40	\$ 43.27	\$ 12,115.60	\$ 44.61	\$ 12,490.80			\$ 41.89	\$ 11,728.50
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JACKS RJ 45 CATEGORÍA 6A MARCA PANDUIT MODELO C48X86TGRD COLOR ROJO O EQUIVALENTE. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	\$ 594.10	\$ 14,258.40	\$ 684.97	\$ 16,439.28	\$ 606.02	\$ 14,544.48	\$ 587.19	\$ 14,097.56			\$ 618.07	\$ 14,833.68
19.0	SERVICIO DE TRABAJOS Y LIBRANZAS ANTE CFE PARA DESCONEXIÓN DE TRIPOLAR QUE ALIMENTA A TRANSFORMADOR DE 300KVA, INCLUYE: GESTIÓN, PERMISOS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	\$ 32,065.00	\$ 32,065.00	\$ 29,460.38	\$ 29,460.38	\$ 22,343.98	\$ 22,343.98	\$ 22,386.67	\$ 22,386.67			\$ 26,564.01	\$ 26,564.01
TOTALS ELECTRICOS M.T.															

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Miguel Roque Martínez
Coordinador de Mantenimiento y Servicios del
Consejo de Coordinación para la Implementación del
Nuevo Sistema Penal del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Setiene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Alvaro Ledón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Voto
C. Luis Manuel Cabra Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-36-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES, EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, UBICADOS EN CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM. 17.5, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, CON APOYO ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
20.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL CON CAPACIDAD DE 300 KVA, MARCA T.J. JARDIN, VOLTAJE 23000/220, INCLUIR: INSPECCIÓN VISUAL AL ESTADO DE PINTURA EN GENERAL, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES A TIERRA, LIMPIEZA, MEDIDA DE VOLTAJE Y CARGA EN OPERACIÓN, REPORTE POR ESCRITO DE DESBALANCEO ENTRE FASES; MEDICIONES DE VOLTAJE SIN CARGA; PRUEBAS DE SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 3000 MTS APROX. DE CABLE XLP CALIBRE 1/0 INCLUIR: GUADO, DESCONEXIÓN DE POSTE Y TRANSFORMADOR, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN DONDE LA DEPENDENCIA LO INDIQUE, REVISIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN, PERMISOS PARA ÁREAS RESTRINGIDAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.														
21.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL CON CAPACIDAD DE 300 KVA, MARCA T.J. JARDIN, VOLTAJE 23000/220, INCLUIR: INSPECCIÓN VISUAL AL ESTADO DE PINTURA EN GENERAL, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES A TIERRA, LIMPIEZA, MEDIDA DE VOLTAJE Y CARGA EN OPERACIÓN, REPORTE POR ESCRITO DE DESBALANCEO ENTRE FASES; MEDICIONES DE VOLTAJE SIN CARGA; PRUEBAS DE SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 3000 MTS APROX. DE CABLE XLP CALIBRE 1/0 INCLUIR: GUADO, DESCONEXIÓN DE POSTE Y TRANSFORMADOR, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN DONDE LA DEPENDENCIA LO INDIQUE, REVISIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN, PERMISOS PARA ÁREAS RESTRINGIDAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SER V.	1.00	\$ 17,697.30	\$ 17,697.30	\$ 19,211.34	\$ 19,211.34	\$ 25,508.48	\$ 25,508.48	\$ 25,146.21	\$ 25,146.21			\$ 21,890.83	\$ 21,890.83
22.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL CON CAPACIDAD DE 300 KVA, MARCA T.J. JARDIN, VOLTAJE 23000/220, INCLUIR: INSPECCIÓN VISUAL AL ESTADO DE PINTURA EN GENERAL, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES A TIERRA, LIMPIEZA, MEDIDA DE VOLTAJE Y CARGA EN OPERACIÓN, REPORTE POR ESCRITO DE DESBALANCEO ENTRE FASES; MEDICIONES DE VOLTAJE SIN CARGA; PRUEBAS DE SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 3000 MTS APROX. DE CABLE XLP CALIBRE 1/0 INCLUIR: GUADO, DESCONEXIÓN DE POSTE Y TRANSFORMADOR, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN DONDE LA DEPENDENCIA LO INDIQUE, REVISIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN, PERMISOS PARA ÁREAS RESTRINGIDAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SER V.	1.00	\$ 14,976.91	\$ 14,976.91	\$ 22,281.60	\$ 22,281.60	\$ 25,508.48	\$ 25,508.48	\$ 25,146.21	\$ 25,146.21			\$ 21,978.30	\$ 21,978.30
23.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL CON CAPACIDAD DE 300 KVA, MARCA T.J. JARDIN, VOLTAJE 23000/220, INCLUIR: INSPECCIÓN VISUAL AL ESTADO DE PINTURA EN GENERAL, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES A TIERRA, LIMPIEZA, MEDIDA DE VOLTAJE Y CARGA EN OPERACIÓN, REPORTE POR ESCRITO DE DESBALANCEO ENTRE FASES; MEDICIONES DE VOLTAJE SIN CARGA; PRUEBAS DE SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 3000 MTS APROX. DE CABLE XLP CALIBRE 1/0 INCLUIR: GUADO, DESCONEXIÓN DE POSTE Y TRANSFORMADOR, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN DONDE LA DEPENDENCIA LO INDIQUE, REVISIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN, PERMISOS PARA ÁREAS RESTRINGIDAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3,000.00	\$ 229.17	\$ 687,510.00	\$ 242.55	\$ 727,650.00	\$ 195.15	\$ 585,450.00	\$ 182.97	\$ 548,910.00			\$ 212.46	\$ 637,380.00

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE

Art. Miguel Roque Martínez
Coordinador de Mantenimiento y Servicios del
Consejo de Coordinación para la Implementación del
Nuevo Sistema Penal del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Art. Vanessa Seline García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

ARGOBÓ
C. Alvaro Landa de Guebara Macías
Dirección General de Operaciones.

Vobo
C. Lits Manuel C. Jara Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-36-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES, EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, UBICADOS EN CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM. 17.5, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, CON APOYO ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 MARCA CONDUINEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3,000.00	\$ 142.36	\$ 427,080.00	\$ 132.40	\$ 397,200.00	\$ 148.66	\$ 448,980.00	\$ 139.67	\$ 419,010.00			\$ 141.02	\$ 423,067.50
25.0	SERVICIO DE PRUEBAS VLF A CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA TIPO XLP 25 KV CALIBRE 1/0, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SER V.	1.00	\$ 9,984.59	\$ 9,984.59	\$ 14,854.43	\$ 14,854.43	\$ 22,343.98	\$ 22,343.98	\$ 22,386.67	\$ 22,386.67			\$ 17,392.42	\$ 17,392.42
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA DE 25 KV MARCA COOPER O EQUIVALENTE INCLUYE: ADAPTADORES DE TIERRA, MANGA TERMOTRACTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 3,594.77	\$ 10,754.31	\$ 3,688.74	\$ 11,066.22	\$ 685.08	\$ 2,055.24	\$ 562.67	\$ 1,688.01			\$ 2,130.32	\$ 6,390.95
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO RMTB-3 NORMA CFE CON TAPA, DIMENSIONES 1.16x1.16x1.0 MTS, INCLUYE: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO DE 1.5 MTS DE PROFUNDO, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTADO CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$ 7,918.89	\$ 39,594.45	\$ 7,653.95	\$ 38,269.75	\$ 17,087.23	\$ 85,436.15	\$ 18,269.51	\$ 91,347.55			\$ 12,732.40	\$ 63,661.98
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS DE 25 KV MARCA IUSA O EQUIVALENTE INCLUYE: RETIRO DE APARATOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN DONDE LA DEPENDENCIA LO INDIQUE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 4,003.60	\$ 12,010.80	\$ 4,341.34	\$ 13,024.02	\$ 2,563.52	\$ 7,690.56	\$ 2,521.93	\$ 7,565.79			\$ 3,357.60	\$ 10,072.79
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 25 KV MARCA IUSA O EQUIVALENTE INCLUYE: RETIRO DE CORTACIRCUITOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN DONDE LA DEPENDENCIA LO INDIQUE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 2,853.04	\$ 8,559.12	\$ 2,875.42	\$ 8,626.26	\$ 2,213.63	\$ 6,640.89	\$ 2,170.75	\$ 6,512.25			\$ 2,553.21	\$ 7,659.63

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Atq. Miguel Roque Martínez
Coordinador de Mantenimiento y Servicios del
Consejo de Coordinación para la Implementación del
Nuevo Sistema Penal del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Atq. Yvanna Salazar García
Coordinadora de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lodián de Guerra Macías
Dirección General de Operaciones.

Vobo
C. Luis María Rodríguez Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-36-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES, EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, UBICADOS EN CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM. 17.5, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, CON APOYO ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Propuestas 1-5
6/8

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
30.0	SALAS DE JUICIOS ORALES														
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRA PARA 25 KV, INCLUYE: RETIRO DE LOS ADAPTADORES EXISTENTE, ESTIBA Y COLOCACIÓN DONDE LA DEPENDENCIA LO INDIQUE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 607.12	\$ 3,642.72	\$ 696.27	\$ 4,171.62	\$ 8,628.28	\$ 51,769.68	\$ 8,608.94	\$ 51,653.64			\$ 4,634.90	\$ 27,809.42
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES EXTERIORES PARA 25 KV INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN DONDE LA DEPENDENCIA LO INDIQUE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 15,193.67	\$ 45,581.01	\$ 13,747.82	\$ 41,242.86	\$ 2,563.52	\$ 7,690.56	\$ 2,521.93	\$ 7,565.79			\$ 8,506.69	\$ 25,520.06
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE TIPO PURO PONCHABLE CALIBRE 1/0 PARA 25 KV, INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN DONDE LA DEPENDENCIA LO INDIQUE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 88.66	\$ 265.98	\$ 110.75	\$ 332.25	\$ 241.88	\$ 725.64	\$ 234.91	\$ 704.73			\$ 169.05	\$ 507.15
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO PARA PUENTE MARCA CONUMEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, GUÍAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 229.02	\$ 687.06	\$ 228.22	\$ 684.66	\$ 1,799.48	\$ 5,398.44	\$ 1,791.46	\$ 5,374.38			\$ 1,012.05	\$ 3,036.14
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIPO PARA 25 KV INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN DONDE LA DEPENDENCIA LO INDIQUE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 138.86	\$ 416.58	\$ 146.06	\$ 438.18	\$ 206.90	\$ 620.70	\$ 199.79	\$ 599.37			\$ 172.90	\$ 518.71
% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				98.71%			102.25%		101.61%		97.43%				
% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				98.65%			103.22%		102.57%		98.36%				

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Atq. Miguel Roque Martínez
Coordinador de Mantenimiento y Servicios del
Consejo de Coordinación para la implementación del
Nuevo Sistema Penal del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Atq. Vanessa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Avaro León de Guevara Mancias
Dirección General de Operaciones.

Vobo
C. Luis Manuel Cabrita Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-36-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES, EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, UBICADOS EN CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM. 17.5, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, CON APOYO ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	SALAS DE JUICIOS ORALES														
	TIEMPO DE EJECUCION														
	ANTICIPO			45 D.N.	50%	45 D.N.	0%	45 D.N.	50%	45 D.N.	50%				
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)		1 AÑOS	SI		SI		SI		SI		3 AÑOS			
	COPIA SIMPLE DE LA MINUTA (ANEXO 2)			SI		SI		SI		SI					
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)			SI		SI		SI		SI					
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL			SI		SI		SI		SI					
	ACREDITACION (ANEXO 4)			SI		SI		SI		SI					
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4-A)			SI		SI		SI		SI					
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4-B)														
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4-C)														
	FONDO IMPULSO JALISCO (ANEXO 4-D)			SI		SI		SI		SI					
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)			SI		SI		SI		SI					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)			SI		SI		SI		SI					
	EXPLOSION DE INSUMOS			SI		SI		SI		SI					
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA														
	SUMA				1,633,406.71		1,691,970.53		1,681,338.92		1,612,236.55				1,654,738.18
	16% I.V.A.				261,345.07		270,715.28		269,014.23		257,957.85				264,758.11
	TOTAL CON I.V.A.				1,894,751.78		1,962,685.81		1,950,353.15		1,870,194.39				1,919,496.29

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Atq. Miguel Roque Martínez
Coordinador de Mantenimiento y Servicios del
Consejo de Coordinación para la Implementación del
Nuevo Sistema Penal del Estado de Jalisco.

APROBO
C. Alvaro Larrán de Guerrero Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-36-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES, EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, UBICADOS EN CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM. 17.5, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, CON APOYO ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).

[illegible]

Notas: LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: CRONOMED, S.A.P.I. DE C.V.

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE

Arq. Miguel Roque Martínez
Coordinador de Mantenimiento y Servicios del
Consejo de Coordinación para la Implementación del
Nuevo Sistema Penal del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Seiene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Vobo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Ll. Mañá Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones