

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-57-2021

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:00** horas del día **29 del mes de junio del año 2021**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud No. 35-57-2021, para la contratación del “SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARÍA DE SALUD, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN” (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511** y se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2021**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **03 de junio de 2021** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2021, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 “SOLICITUD DE ACLARACIONES” de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **12:00 horas** del día **08 de junio de 2021**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V.**
- **ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**
- **MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA**
- **CHRISTIAN GARCIA MERINO**
- **SACIP, S.A. DE C.V.**
- **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.**
- **DUSAN SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.**
- **SERVICIOS EMPRESARIALES TURÍN, S.A. DE C.V.**
- **ELECTROMECAÁNICA CIVIL Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.**
- **FERNANDO RAFAEL GARCÍA MORA**
- **MBL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-57-2021

Con fecha **15 de junio de 2021**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **5 cinco** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V.	SI	\$ 357,082.27
ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SI	\$ 493,369.69
MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA	SI	\$ 586,013.27
CHRISTIAN GARCÍA MERINO	SI	\$ 381,187.71
SACIP, S.A. DE C.V.	SI	\$ 466,491.58

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, la **Lic. Alejandra López Pérez**, representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V.**, No cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada debido a que el CD no contiene el Anexo 5 (Propuesta Económica), motivo por el cual no fue posible hacer el llenado de sus precios en el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, esto con fundamento en el punto 5.1 inciso F), y punto 10 inciso b) y e) de las BASES del presente procedimiento de licitación.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 35-57-2021

5.1. Características adicionales de las propuestas:

F) Es OBLIGATORIO entregar el **Anexo 5 por medio digital en CD**, con la información del proveedor y número de solicitud, en sobre o estuche, pegado en una hoja (solamente en el caso de que el catálogo de conceptos exceda los 10 conceptos). **Dicho medio deberá contener al menos el archivo en formato Excel con los precios unitarios vaciados en su respectiva celda, solo en formato Excel del ANEXO 1 (catálogo de conceptos) publicado para cotizar, no son válidos otros formatos y es responsabilidad del proveedor verificar que la información solicitada quede guardada en el CD y corresponda al formato de excel.**

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;
- e) La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;

El licitante **ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.


El licitante **CHRISTIAN GARCÍA MERINO**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **SACIP, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.


Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 572,308.84
MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA	\$ 679,775.39
CHRISTIAN GARCÍA MERINO	\$ 442,177.74
SACIP, S.A. DE C.V.	\$ 541,130.23



La propuesta presentada por la empresa **ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, sin embargo propuesta se encuentra 30.98% treinta punto noventa y ocho por ciento arriba del precio de la investigación de mercado, situación que no es conveniente para el Estado, esto con fundamento en lo establecido por el artículo 69 párrafo segundo



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 35-57-2021

del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra establece:

Artículo 69.

(...)

En caso de que la propuesta más económica que cumpla con todos los requerimientos técnicos solicitados en la convocatoria, resulte superior en un 10% a la media de precios que arroje la investigación de mercado, la licitación podrá declararse desierta. Esta media se obtendrá sumando los precios que arrojen las cotizaciones obtenidas durante la investigación de mercado, y posteriormente dividiendo el resultado entre el número de dichas cotizaciones.

(...)

La propuesta presentada por la empresa **MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, sin embargo propuesta se encuentra 55.57% cincuenta y cinco punto cincuenta y siete por ciento arriba del precio de la investigación de mercado, situación que no es conveniente para el Estado, esto con fundamento en lo establecido por el artículo 69 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra establece:

Artículo 69.

(...)

En caso de que la propuesta más económica que cumpla con todos los requerimientos técnicos solicitados en la convocatoria, resulte superior en un 10% a la media de precios que arroje la investigación de mercado, la licitación podrá declararse desierta. Esta media se obtendrá sumando los precios que arrojen las cotizaciones obtenidas durante la investigación de mercado, y posteriormente dividiendo el resultado entre el número de dichas cotizaciones.

(...)

La propuesta presentada por el licitante **CHRISTIAN GARCÍA MERINO.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 1.10% uno punto diez por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 1.20% uno punto veinte por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **SACIP, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, sin embargo propuesta se encuentra 23.84% veintitrés punto ochenta y cuatro por ciento arriba del precio de la investigación de mercado, situación que no es conveniente para el Estado, esto con fundamento en lo establecido por el artículo 69 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra establece:

Artículo 69.

(...)

En caso de que la propuesta más económica que cumpla con todos los requerimientos técnicos solicitados en la convocatoria, resulte superior en un 10% a la media de precios que arroje la investigación de mercado, la licitación podrá declararse desierta. Esta media se obtendrá sumando los precios que arrojen las cotizaciones obtenidas durante la investigación de mercado, y posteriormente dividiendo el resultado entre el número de dichas cotizaciones.

(...)

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-57-2021

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
CHRISTIAN GARCÍA MERINO.	\$ 381,187.71

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 35-57-2021, para la contratación del "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARÍA DE SALUD, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN"** (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, al proveedor **CHRISTIAN GARCÍA MERINO.**, a quien se le asigna por un monto de hasta **\$442,177.74 M.N. (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 74/100 MONEDA NACIONAL)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.


ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 35-57-2021

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 10:30 horas, del día **en que se actúa**.

Esta Acta consta de 6 seis hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.


POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Alejandra López Pérez	Directora de Enlace Administrativo Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
1 PRELIMINARES				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.1	Demolición por cualquier medio de losa de concreto en bases para equipos y banquetas, espesor aproximado 10 cms demoliendo muretes de nivelación de 10 cms aprox. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, demolición de muro perimetral de nivelación, mano de obra, herramienta, abundamiento, encostado, acarreo y retiro dentro y fuera de la obra a tiradero oficial.	m2	21.60		\$ -	\$139.19	\$ 3,006.50	\$ 93.04	\$ 2,009.66	60.18	\$ 1,299.89	114.08	\$ 2,464.13	\$ 81.30	\$ 1,756.08
1.2	Demolición por cualquier medio de muro de ladrillo para nivelar espacios o abrir vano para ventanas. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, abundamiento, encostado, acarreo y retiro dentro y fuera de la obra a tiradero oficial.	m2	5.00		\$ -	\$139.19	\$ 695.95	\$ 58.42	\$ 292.10	48.98	\$ 244.90	91.28	\$ 456.40	\$ 67.57	\$ 337.85
1.3	Demolición por cualquier medio de canal de desagüe perimetral a base, sección de 15 x 8 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, abundamiento, encostado, acarreo y retiro dentro y fuera de la obra a tiradero oficial.	ml	6.50		\$ -	\$108.89	\$ 707.79	\$ 64.64	\$ 420.16	34.16	\$ 222.04	68.48	\$ 445.12	\$ 55.23	\$ 359.00
1.4	Demolición de enjarre en mal estado en muros, altura determinada por supervisión, por medios manuales, incluye : mano de obra, herramienta, abundamiento, encostado, acarreo y retiro dentro y fuera de la obra a tiradero oficial.	m2	63.40		\$ -	\$139.19	\$ 8,824.65	\$ 69.76	\$ 4,422.78	34.10	\$ 2,161.94	50.25	\$ 3,185.85	\$ 58.66	\$ 3,719.04
1.5	Raspado y retiro de acabado de enjarre en mal estado en muros, altura determinada por supervisión, por medios manuales, incluye: mano de obra, herramienta, abundamiento, encostado, acarreo y retiro dentro y fuera de la obra a tiradero oficial.	m2	19.00		\$ -	\$86.53	\$ 1,644.07	\$ 60.89	\$ 1,156.91	31.41	\$ 596.79	42.43	\$ 806.17	\$ 44.25	\$ 840.75
1.6	Ranuras en muro o piso por medios manuales para instalaciones hidráulicas, o sanitarias. incluye; mano de obra, herramienta. Materiales, resanes con mortero cemento arena de río prop 1:4, acarreo y retiro dentro y fuera de la obra a tiradero oficial.	ml	32.00		\$ -	\$194.73	\$ 6,231.36	\$ 118.10	\$ 3,779.20	47.87	\$ 1,531.84	45.68	\$ 1,461.76	\$ 81.28	\$ 2,600.96
1.7	Excavación de zanja para tubería sanitaria de 4", incluye, corte doble con disco de corte sección 50 cms, demolición de piso de concreto y firme , relleno con material producto de la excavación y reposición de firme, herramienta, mano de obra, materiales. acarreo y retiro dentro y fuera de la obra a tiradero oficial	ml	21.00		\$ -	\$469.58	\$ 9,861.18	\$ 230.49	\$ 4,840.29	162.73	\$ 3,417.33	61.97	\$ 1,301.37	\$ 184.95	\$ 3,883.95

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.8	Deshierbe y retiro de maleza y capa vegetal de 10 cms, incluyendo raíces, Incluye: herramienta, mano de obra, materiales, acarreo y retiro dentro y fuera de la obra a tiradero oficial.	m2	33.50	\$	-	\$113.05	\$ 3,787.18	\$ 28.78	\$ 964.13	29.45	\$ 986.58	36.57	\$ 1,225.10	\$ 41.57	\$ 1,392.60
1.9	Retiro sin recuperación de malla ciclónica con alambre de puas de 2.50 mts. De altura. Incluye: Retiro de marcos, postes, retiro y resane de anclajes, retiro de gabinete eléctrico (sin cableado), mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro dentro y fuera de la obra a tiradero oficial.	ml	7.00	\$	-	\$126.15	\$ 883.05	\$ 117.30	\$ 821.10	58.06	\$ 406.42	50.25	\$ 351.75	\$ 70.35	\$ 492.45
1.10	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama, piedra, etc) de 10 a 20 cm de diametro, incluye: demolición, recibir tubo, relleno, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 materiales. Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro dentro y fuera de la obra de materiales producto de demolición.	pza	4.00	\$	-	\$363.91	\$ 1,455.64	\$ 261.16	\$ 1,044.64	103.73	\$ 414.92	77.60	\$ 310.40	\$ 161.28	\$ 645.12
1.11	Clausura de registro de drenaje, o caja arenara, retirando rejilla o tapa de Fofó con anillita. Incluye: Sellado de tubería de 4" relleno, reposición de piso de concreto, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro dentro y fuera de la obra de materiales producto de demolición.	pza	2.00	\$	-	\$869.32	\$ 1,738.64	\$ 673.46	\$ 1,346.92	202.72	\$ 405.44	207.37	\$ 414.74	\$ 390.57	\$ 781.14
1.12	Clausura de salida hidráulica. Incluye: retiro de conexiones y llave, retiro de tubería galvanizada, herramienta, mano de obra, acarreo y retiro dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza	1.00	\$	-	\$905.01	\$ 905.01	\$ 276.36	\$ 276.36	106.75	\$ 106.75	143.53	\$ 143.53	\$ 286.33	\$ 286.33
1.13	Servicio de desazolve y limpieza de tuberías de drenaje y pluviales internas con diámetros 2 " a 6", línea y entradas a registros generales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos que estén obstruyendo el paso del flujo dentro de la tubería, seleccionando la sonda del equipo, de acuerdo al diámetro de la misma para evitar fracturarla en las tuberías, Incluye: equipo de desazolve, mano de obra calificada, equipo de protección, herramientas, programa de actividades, levantamiento de líneas de trayectoria y registros principales, retiro de materiales producto de desazolve del lugar.	serv	1.00	\$	-	\$9,218.78	\$ 9,218.78	\$ 7,238.99	\$ 7,238.99	21,741.39	\$ 21,741.39	478.89	\$ 478.89	\$ 7,735.61	\$ 7,735.61

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Alejandra López Pérez
Directora de Enlace Administrativo
Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.14	Abrir caja para cerramiento 20 x 20 cms en muro de block o ladrillo. incluye; corte con disco en ambos lados del muro, apuntalamiento, retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial, abundamientos, herramienta, mano de obra.	ml	1.50		\$ -	\$3,862.64	\$ 5,793.96	\$ 272.90	\$ 409.35	106.07	\$ 159.11	91.28	\$ 136.92	\$ 866.58	\$ 1,299.87
1.15	Demolición por cualquier medio de bases de concreto en azotea, de 60 cms de diametro x 50 cms de altura. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, abundamiento, encostado, acarreo y retiro dentro y fuera de la obra a tiradero oficial.	pza	1.00		\$ -	\$1,827.46	\$ 1,827.46	\$ 317.59	\$ 317.59	178.84	\$ 178.84	570.09	\$ 570.09	\$ 578.80	\$ 578.80
1.16	Limpieza de grapa de concreto (columnas y losa) en todas sus caras, retirando manchas de hongos, y restos de pintura para dejar el concreto aparente, dimensiones aproximadas de las columnas de 0.80x 0.30 mts, losa de 30 cms de espesor y antepecho de 1.20 mts. Consistente en limpieza mecanica con cepillo de alambre o carda, o sandblasteo de ser necesario a una altura aproximada de 8.00m Incluye: mano de obra, insumos, herramienta, andamiaje, escaleras y todo lo necesario para su correcta eleccion.	pza	1.00		\$ -	\$24,064.79	\$ 24,064.79	\$ 3,934.90	\$ 3,934.90	747.66	\$ 747.66	1,612.84	\$ 1,612.84	\$ 6,072.04	\$ 6,072.04
2	ALBAÑILERIA				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
2.1	Suministro y colocacion, de firme de jalcreto de f'c=100 kg/cm2 de 10 cms de espesor promedio, hecho en obra incluyendo extendido y nivelado , incluye; terminado regleado para recibir losa de concreto, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, acarreo, nivelacion y limpieza del área de trabajo.	m2	32.50		\$ -	\$270.57	\$ 8,793.53	\$ 208.55	\$ 6,777.88	234.11	\$ 7,608.58	201.09	\$ 6,535.43	\$ 182.86	\$ 5,942.95
2.2	Suministro y colocacion, de banqueta de concreto de f'c=200 kg/cm2 de 10 cms de espesor con refuerzo de malla electrosoldada 6:6-10:10, hecho en obra incluyendo extendido y nivelado , Incluye: Trazo y nivelación, terminado escobado, cimbrado en losas de 2 x 1.50 mts, colado, vibrado, descimbrado, curado, acarreo, nivelacion y limpieza del área de trabajo. (Cocheras y bases demolidas)	m2	54.50		\$ -	\$342.87	\$ 18,686.42	\$ 393.60	\$ 21,451.20	350.56	\$ 19,105.52	455.37	\$ 24,817.67	\$ 308.48	\$ 16,812.16
2.3	Suministro y colocacion, de firme de jalcreto de f'c=150 kg/cm2 de 9 cms de espesor promedio, hecho en obra incluyendo extendido y nivelado , incluye; terminado dado de plana para recibir piso cerámico, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, acarreo, nivelacion y limpieza del área de trabajo.	m2	29.85		\$ -	\$299.74	\$ 8,947.24	\$ 360.95	\$ 10,774.36	210.48	\$ 6,282.83	264.63	\$ 7,899.21	\$ 227.16	\$ 6,780.73

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.	ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP S.A. DE C.V.	P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4						
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.4	Relleno de fosa con material de banco, mejorando el material con cal y cemento, compactando en capas de 20 cms incorporando humedad optima. Incluye: nivelación, herramienta, materiales, mano de obra, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero oficial.	m3	3.00	\$	-	\$460.06	\$ 1,380.18	\$ 208.89	\$ 626.67	576.73	\$ 1,730.19	808.26	\$ 2,424.78	\$ 410.79	\$ 1,232.37
2.5	Preparación, nivelación y compactación de terreno natural para banquetta de concreto. Incluye: niveles, equipo, material y mano de obra que intervengan, agua, limpieza de área, carga y acarreo, retiro de excedentes a tiradero oficial.	m2	32.50	\$	-	\$66.42	\$ 2,158.65	\$ 124.61	\$ 4,049.83	47.19	\$ 1,533.68	66.83	\$ 2,171.98	\$ 61.01	\$ 1,982.83
2.6	Cerramiento de 20 x 14 cms, a base de concreto f'c=150 kg/cm2, refuerzo de armex 15:20:4. Incluye: Cimbra y descimbra, colado, nivelación y plomeo, mano de obra, material, herramienta, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero autorizado	ml	1.50	\$	-	\$441.64	\$ 662.46	\$ 419.72	\$ 629.58	416.35	\$ 624.53	258.10	\$ 387.15	\$ 307.16	\$ 460.74
2.7	Elaboración enjarre a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:4, acabado pasteado similar al existente, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de escombro a tiradero autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	63.40	\$	-	\$196.74	\$ 12,473.32	\$ 233.78	\$ 14,821.65	185.20	\$ 11,741.68	127.01	\$ 8,052.43	\$ 148.55	\$ 9,418.07
2.8	Reposición de acabado en enjarre, a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:4, acabado pasteado similar al existente, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de escombro a tiradero autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	19.00	\$	-	\$196.74	\$ 3,738.06	\$ 233.78	\$ 4,441.82	185.20	\$ 3,518.80	177.94	\$ 3,380.86	\$ 158.73	\$ 3,015.87
2.9	Emboquillado doble, terminado apallado fino a interior, pulido a exterior y dado de plana en interior de baño, a base de mortero cal-arena sde río prop 1:4. Incluye : mezcla, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	ml	15.47	\$	-	\$81.64	\$ 1,262.97	\$ 139.25	\$ 2,154.20	88.27	\$ 1,365.54	119.20	\$ 1,844.02	\$ 85.67	\$ 1,325.31
2.10	Elaboración de arenero con rejilla de 20 x 20 x 40 cms con ladrillo rojo, terminado enjarado pulido a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	pza	1.00	\$	-	\$3,315.09	\$ 3,315.09	\$ 439.76	\$ 439.76	1,502.54	\$ 1,502.54	2,581.60	\$ 2,581.60	\$ 1,567.80	\$ 1,567.80

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Álvaro Laurón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
2.11	Elaboración de muro a base de panel W premium poliuretano 3", con cuadrícula de 5 x 5 cms, aplanado ambas caras con mortero cemento-arena proporción 1:4 terminado apallado fino a interior, pulido a exterior y dado de plana en interior de baño. Incluye: corte para ventanas y puertas, boquillas, boleados, Zig-Zag, alambre recocido, refuerzos y anclajes a piso y muros y soldado a montenes con varilla de 3/4" @ 30 cms. ranuras en piso y muros existente para recibir panel de 5 cms de profundidad, acarreo de materiales hasta el sitio de su utilización, desperdicios, acarreo de sobrantes fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	14.85		\$ -	\$ 1,241.06	\$ 18,429.74	\$ 1,948.16	\$ 28,930.18	647.58	\$ 9,616.56	858.52	\$ 12,749.02	\$ 939.06	\$ 13,945.04
2.12	Reposición de piso de concreto en franja de instalaciones sanitarias, f'c 150 kg/cm2 en un ancho de 50 cms aproximadamente, espesor 8 cms, acabado escobillado o similar al existente. Incluye: niveles, acabado dado de plana, herramienta, materiales, mano de obra, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	ml	21.00		\$ -	\$ 201.33	\$ 4,227.93	\$ 150.21	\$ 3,154.41	183.49	\$ 3,853.29	112.03	\$ 2,352.63	\$ 129.41	\$ 2,717.61
2.13	Forjado de zavaleta con medio ladrillo de azotea, asentado con mortero cemento arena 1:4. Incluye: cortes, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero oficial.	ml	20.80		\$ -	\$ 206.19	\$ 4,288.75	\$ 157.20	\$ 3,269.76	95.06	\$ 1,977.25	88.83	\$ 1,847.66	\$ 109.46	\$ 2,276.77
2.14	Lechada de cemento-arena de rio-sellador en azotea y pretiles. Incluye: limpieza previa retirando materiales falsamente adheridos y suciedad, herramienta, materiales, mano de obra, elevaciones, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	114.20		\$ -	\$ 75.76	\$ 8,651.79	\$ 108.15	\$ 12,350.73	54.72	\$ 6,249.02	79.91	\$ 9,125.72	\$ 63.71	\$ 7,275.68
2.15	Forjado de base para tinaco con cruceta de muro a base de block 11x14x28, de 0.80 mts de altura y losa a de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, con refuerzo de varilla #3 @10 cms en ambos sentidos, muros terminado enjarrado apallado fino ambas caras, con mortero cemento arena 1:4. Incluye: regleado, plomeado, herramienta, materiales, mano de obra, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero oficial.	pza	1.00		\$ -	\$ 9,157.09	\$ 9,157.09	\$ 1,499.33	\$ 1,499.33	2,346.93	\$ 2,346.93	4,261.39	\$ 4,261.39	\$ 3,452.95	\$ 3,452.95
3	ESTRUCTURA				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Seiene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.1	Suministro habilitado e Instalacion de estructura de soporte a base de polin monten sencillo de 4" cal 14 para recibir cubierta con pendiente, acabado con fondo anticorrosivo, y pintura esmalte comex 100 color negro semimate. Fijando montenes perimetrales a muros existentes con tornillo y taquete epóxico, esparrago de 5/8" con arandelas y tuercas, y montenes centrales soldados entre si formando marco rígido. Incluye: cortes, soldadura, desperdicios, nivelación, herramienta, andamios, escaleras, acarreo, retiro de sobrantes fuera de la obra, elementos de fijacion, materiales miscelaneos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	53.20		\$ -	\$ 831.44	\$ 33,592.61	\$ 540.98	\$ 28,780.14	247.37	\$ 13,160.08	179.79	\$ 9,564.83	\$ 319.92	\$ 17,019.74
3.2	Suministro y colocación de canalón metálico de 0.85 mt de desarrollo para canalizar agua pluvial, formado por lámina rodada Pintro-Alum blanca cal. 22 incluye: tapas laterales, recortes, desperdicios, pijas autotaladrantes tipo 12-14 x 1" de largo , sistema de fijacion, retiro de sobrantes fuera de la obra, sellado de uniones y perimetro con sikaflex 1-a	ml	7.00		\$ -	\$ 735.60	\$ 5,149.20	\$ 518.09	\$ 3,626.63	593.25	\$ 4,152.75	845.67	\$ 5,919.69	\$ 538.52	\$ 3,769.64
3.3	Suministro e instalación de botaguas de orilla (de techo inclinado a lámina vertical) de lámina Pintro Cal 24. con desarrollo de 0.60 mts, color blanco. Incluye: Tornilleria, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de puntos críticos con poliuretano sikaflex 1A, elevaciones, maniobras, cortes, rolado, desperdicios, traslapes, material, mano de obra, equipo, herramienta, escaleras, andamios, limpieza acarreo y retiro de sobrantes a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	20.20		\$ -	\$ 524.38	\$ 10,592.48	\$ 336.47	\$ 6,796.69	492.06	\$ 9,939.61	804.63	\$ 16,253.53	\$ 431.51	\$ 8,716.50
3.4	Suministro e instalación de tapagotero de lámina Pintro Cal 24. color blanco. Incluye: Tornilleria, rondanas de presión y arandela de neopreno, material de fijación, sellado de puntos críticos con poliuretano sikaflex 1A, elevaciones, maniobras, cortes, rolado, desperdicios, traslapes, material, mano de obra, equipo, herramienta, escaleras, andamios, limpieza acarreo y retiro de sobrantes a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.20		\$ -	\$ 621.27	\$ 1,988.06	\$ 500.84	\$ 1,602.69	423.90	\$ 1,356.48	822.58	\$ 2,632.26	\$ 473.72	\$ 1,515.90

POR LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE
Lic. Alejandra López Pérez
Directora de Enlace Administrativo
Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Ara. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladron de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.5	Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor, lamina por ambas caras cal. 26 acabado poliester estandar color arena liso, incluye; tapajuntas, material de fijación, rondanas de presión y arandelas de neopreno, sellado de tornillos, puntos críticos y juntas con Sika flex 1a, sellado de espuma expuesta en cantos, elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lamina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano de obra, herramienta, acarreo, dentro y fuera de la obra.	m2	27.85		\$ -	\$ 1,355.75	\$ 37,757.64	\$ 921.58	\$ 25,666.00	1,292.23	\$ 35,988.61	904.88	\$ 25,200.91	\$ 894.89	\$ 24,922.69
4	ALUMINIO Y CRISTAL				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.1	Suministro y colocación de ventana corrediza de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea bolsa de 2" y cristal claro de 6mm, medidas de 0.90 x 1.10 mts. incluye: Sellado perimetral interior y exterior con poliuretano sikaflex 1A, elementos de fijación, jaladera y mecanismo de apertura, junquillos, viniles, y demás material necesario para su correcta ejecución AL1	pza	1.00		\$ -	\$ 2,017.17	\$ 2,017.17	\$ 2,848.23	\$ 2,848.23	3,474.98	\$ 3,474.98	5,127.58	\$ 5,127.58	\$ 2,693.59	\$ 2,693.59
4.2	Suministro e instalación de cristal claro de 6mm, medidas de 0.85 x 0.50 mts. instalado con silicon para exteriores sobre marcos de herreria existentes. Incluye: Sellado perimetral con poliuretano sikaflex 1A, y demás material necesario para su correcta ejecución CR1	pza	6.00		\$ -	\$ 424.07	\$ 2,544.42	\$ 301.43	\$ 1,808.58	338.62	\$ 2,031.72	1,067.56	\$ 6,405.36	\$ 426.34	\$ 2,558.04
4.3	Suministro e instalación de cristal claro de 6mm, medidas de 1.00 x 0.50 mts. instalado con silicon para exteriores sobre marcos de herreria existentes. Incluye: Sellado perimetral con poliuretano sikaflex 1A, y demás material necesario para su correcta ejecución CR1	pza	1.00		\$ -	\$ 447.47	\$ 447.47	\$ 320.02	\$ 320.02	376.08	\$ 376.08	1,120.63	\$ 1,120.63	\$ 452.84	\$ 452.84
5	HERRERIA				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5.1	Fabricación e instalación de protección de herreria en patio a base de, marco perimetral de ptr 1 1/2" x 1 1/2" y cuadrados de 5/8" @ 15 cms en ambos sentidos, medidas 1.25 mts x 1.93 mts. Incluye: anclas de fijación empotradas a muros de material y soldados a montenes, cortes, soldadura, desperdicios, fondo alquidílico anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro semimate, traslados, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. H1	pza	1.00		\$ -	\$ 13,795.52	\$ 13,795.52	\$ 13,636.89	\$ 13,636.89	5,542.13	\$ 5,542.13	6,326.76	\$ 6,326.76	\$ 7,860.26	\$ 7,860.26

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Seleno García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.2	Fabricación e instalación de ventana de proyección a base de herrería tubular cal 18 de 1 1/2" x 1 1/2", medidas de 0.60 x 0.40 mts, con cruceta de protección a base de cuadrado de 1/2" @15 cms en ambos sentidos, con cristal esmerilado 6 mm. Incluye: anclas de fijación, cortes, soldadura, desperdicios, fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro semimate, traslados, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. H2	pza	1.00		\$ -	\$4,625.81	\$ 4,625.81	\$ 1,962.81	\$ 1,962.81	1,349.87	\$ 1,349.87	5,299.79	\$ 5,299.79	\$ 2,647.66	\$ 2,647.66
5.3	Fabricación e instalación de fijo y puerta corrediza de herrería a base de marco tubular cal 18 de 1 1/2" x 1 1/2" con protecciones integradas de cuadrado de 1/2" @15 cms en ambos sentidos medidas de 1.93 x 2.10 mts, con cristal claro de 6 mm, y película esmerilada en franjas según diseño. Incluye: anclas de fijación a muros y soldado a montenes,riel superior, carretillas, guías, jaladeras, chapa de seguridad marca tesa modelo XPR 1985 alta seguridad T60 antibumping, soldadura, fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro semimate, limpieza y preparación de la superficie, cortes, desperdicios, traslados, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. H3	pza	1.00		\$ -	\$16,429.87	\$ 16,429.87	\$ 22,601.30	\$ 22,601.30	14,010.98	\$ 14,010.98	7,283.71	\$ 7,283.71	\$ 12,065.17	\$ 12,065.17
5.4	Rehabilitación de puerta de salida a patio con reemplazo de chapa en puerta abatible de herrería, instalando chapa de seguridad marca tesa modelo XPR 1985 alta seguridad T60 antibumping, y jaladeras de herrería en ambas caras y portacandados, suministrando el candado correspondiente. Incluye: retiro de chapa existente, soldadura, raspado, limpieza y preparación de la superficie, fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro semimate, cortes, desperdicios, traslados, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. A PATIO	pza	1.00		\$ -	\$3,349.76	\$ 3,349.76	\$ 5,643.14	\$ 5,643.14	5,280.76	\$ 5,280.76	7,287.43	\$ 7,287.43	\$ 4,312.22	\$ 4,312.22

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.5	Rehabilitación de porton corredizo a dos hojas, de 3.18 x 2.75 mts, de herrería a base de lamina tipo tablero, con refuerzos tubulares de 2", con cambio de carretillas y chapas, instalando 2 chapas marca phillips de seguridad modelo 625DC. Incluye: limpieza y engrasado de rieles y guías, retiro de chapas dañadas con ajuste en hojas para la nueva chapa, corte con disco, escaleras, material, herramienta, mano de obra, desperdicios, soldadura y fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro semimate, acarreo y retiro de escombros y desperdicios fuera de la obra a tiradero oficial. CLOSET	pza	1.00	\$	-	\$5,805.75	\$ 5,805.75	\$ 5,885.17	\$ 5,885.17	6,415.12	\$ 6,415.12	9,583.64	\$ 9,583.64	\$ 5,537.94	\$ 5,537.94
5.6	Rehabilitación de porton abatible a dos hojas, de 3.18 x 3.18 mts, de herrería a base de lamina tipo tablero, con refuerzos tubulares de 2", reemplazando 10 cms en parte inferior promedio dañados por corrosión. reemplazo de secciones dañadas por condenas, instalación de chapa marca phillips de seguridad modelo 625DC. y rehabilitando los pasadores inferior y superior, soldado de dos juegos de portacandados y el suministro de los candados correspondientes, instalar jaladeras de herrería en ambas caras. Incluye: limpieza y engrasado de bisagras, retiro de chapas dañadas con ajuste en hojas para la nueva chapa, corte con disco, escaleras, material, herramienta, mano de obra, desperdicios, soldadura y fondo alquidático anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color negro semimate, acarreo y retiro de escombros y desperdicios fuera de la obra a tiradero oficial. INGRESO	pza	1.00	\$	-	\$5,705.43	\$ 5,705.43	\$ 7,258.52	\$ 7,258.52	7,055.91	\$ 7,055.91	11,548.94	\$ 11,548.94	\$ 6,313.76	\$ 6,313.76

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selené García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.7	Suministro y colocación de reja abatible a dos hojas, a base de paneles de acero galvanizado calibre 6, marca Deacero o equivalente en acabado estandar de pintura poliester termoendurecido color blanco, con marcos de acero de 2 1/4" x 2 1/4" calibre 16, medida total de 3.35 x 3.00 mts de altura, paneles de 2.50 x 2.50 mts mas bayoneta manel extensión a 45° de 50 cms de altura, con prolongación de marco y postes para soporte. Postes de PTR 2" x 2" blanco (cal 12) anclados a terreno natural o banqueta con cruceta de angulo soldado y colado con concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.40 x 0.40 x 0.50 mts. Incluye: corte de banqueta de ser necesario, excavación, relleno y reposición de banqueta, abrazaderas metálicas, tornillo y bisagra inoxidable, tapon para postes en polipropileno, trazos, mano de obra, herramienta, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$ -	\$ -	\$ 11,381.70	\$ 22,763.40	\$ 27,461.56	\$ 54,923.12	10,886.50	\$ 21,773.00	31,021.69	\$ 62,043.38	\$ 16,150.29	\$ 32,300.58
6	CARPINTERIA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.1	Suministro e instalación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de pino de primera, y triplay melaminico de 6mm, color blanco, medidas de 0.90 mts x 2.00 mts, incluye: marco completo de liston de 19 mm al ancho del muro, jambas de 4" x 1" de banak, moldura segun muestra, chapa cancan 6491 de zamak, acabado niquel satinado, preparacion de la superficie, una mano de sellador, entintado, laqueado, terminado moneado, bisagras, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra. PT1	pza	1.00	\$ -	\$ -	\$ 6,349.72	\$ 6,349.72	\$ 6,441.23	\$ 6,441.23	7,835.11	\$ 7,835.11	7,979.53	\$ 7,979.53	\$ 5,721.12	\$ 5,721.12
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.1	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diametro de 1/2" incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	41.10	\$ -	\$ -	\$ 157.72	\$ 6,482.29	\$ 582.60	\$ 23,944.86	457.47	\$ 18,802.02	502.25	\$ 20,642.48	\$ 340.01	\$ 13,974.41
7.2	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diametro de 3/4" incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	10.00	\$ -	\$ -	\$ 251.18	\$ 2,511.80	\$ 951.16	\$ 9,511.60	506.87	\$ 5,068.70	608.28	\$ 6,082.80	\$ 463.50	\$ 4,635.00

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Alejandra López Pérez
Directora de Enlace Administrativo
Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.	ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP S.A. DE C.V.	P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4						
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.3	salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo M sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 2.50 mts , incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreo de materiales.	sal	4.00	\$	-	\$629.55	\$ 2,518.20	\$ 953.09	\$ 3,812.36	606.10	\$ 2,424.40	1,333.21	\$ 5,332.84	\$ 704.39	\$ 2,817.56
7.4	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 1" de bronce marca urrea , incluye: nudos , materiales, mano de obra.	pza	1.00	\$	-	\$648.51	\$ 648.51	\$ 570.46	\$ 570.46	1,061.97	\$ 1,061.97	1,812.59	\$ 1,812.59	\$ 818.71	\$ 818.71
7.5	Suministro y colocación de llave de de nariz de bronce de 1/2" marca urrea , incluye: conexiones , materiales, mano de obra.	pza	1.00	\$	-	\$544.72	\$ 544.72	\$ 278.86	\$ 278.86	371.36	\$ 371.36	1,153.00	\$ 1,153.00	\$ 469.59	\$ 469.59
7.6	Línea sanitaria de pvc de 2" de norma, incluye: conexión, Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, reducciones, pegamento, lijas, materiales miscelaneos, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	ml	4.00	\$	-	\$91.54	\$ 366.16	\$ 766.71	\$ 3,066.84	175.78	\$ 703.12	247.63	\$ 990.52	\$ 256.33	\$ 1,025.32
7.7	Línea sanitaria de pvc de 4" de norma, incluye: conexión, pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, reducciones, pegamento, lijas, materiales miscelaneos, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	ml	20.85	\$	-	\$422.92	\$ 8,817.88	\$ 818.76	\$ 17,071.15	205.55	\$ 4,285.72	460.84	\$ 9,608.51	\$ 381.61	\$ 7,956.57
7.8	Suministro y colocación de bajante en pvc 4" de norma, de 4.00 mts de longitud aproximada. Incluye: codos 45° para conexión y descarga, trabajos de adecuación para recibir bajante en canalón, sellado e impermeabilizado de conexión, con todos los materiales necesarios para su correcta instalación, material, mano de obra, herramienta, acarreo y retiro de sobrantes y escombros fuera de la obra.	pza	1.00	\$	-	\$1,691.63	\$ 1,691.63	\$ 1,444.73	\$ 1,444.73	506.46	\$ 506.46	1,301.73	\$ 1,301.73	\$ 988.91	\$ 988.91
7.9	Salida sanitaria de pvc de 2 " para lavabo, tarja, mingitorio y cespól, incluye: conexión, log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento, lijas, materiales miscelaneos, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	1.00	\$	-	\$442.22	\$ 442.22	\$ 1,009.71	\$ 1,009.71	372.39	\$ 372.39	299.30	\$ 299.30	\$ 424.72	\$ 424.72
7.10	Salida sanitaria de pvc de 4" de norma, para wc y rejillas patios, incluye: conexión, log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento, lijas, materiales miscelaneos, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	2.00	\$	-	\$756.31	\$ 1,512.62	\$ 1,211.74	\$ 2,423.48	557.06	\$ 1,114.12	571.23	\$ 1,142.46	\$ 619.27	\$ 1,238.54
7.11	Suministro e instalación de tinaco de polietileno con capacidad de 1,100 lts., incluye: accesorios y conexiones de salida a red general, mano de obra, materiales, herramienta y acarreo de escombros y residuos fuera de la obra.	pza	1.00	\$	-	\$6,560.00	\$ 6,560.00	\$ 3,919.56	\$ 3,919.56	4,288.37	\$ 4,288.37	4,290.20	\$ 4,290.20	\$ 3,811.63	\$ 3,811.63

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Álvaro López de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES														
8	RECUBRIMIENTOS				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.1	Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en piso marca Interkeramic modelo Sicily de primera color blanco formato 40 x 40 cms, asentado con pegapiso y junteador mca interkeramic. Incluye: despiece, desperdicios, trazo, recortes, ajustes, despatille en aristas, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	24.00		\$ -	\$ 362.93	\$ 8,710.32	\$ 531.17	\$ 12,748.08	321.11	\$ 7,706.64	439.87	\$ 10,552.08	\$ 330.98	\$ 7,943.52
8.2	Suministro y colocación de zoclo de 8 cms de altura, recortado de recubrimiento cerámico marca Interkeramic modelo Sicily de primera color blanco formato 40 x 40 cms, asentado con pegapiso y junteador mca interkeramic. Incluye: despiece, desperdicios, trazo, recortes, ajustes, despatille en aristas, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	ml	16.60		\$ -	\$ 160.50	\$ 2,664.30	\$ 369.22	\$ 6,129.05	113.49	\$ 1,883.93	130.14	\$ 2,160.32	\$ 154.67	\$ 2,567.52
8.3	Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en piso y muros marca Interkeramic modelo Linen color canvas de primera formato 40 cms x 60 cms, acomodado horizontal en muros, asentado con pegapiso y pegazulejo según sea el caso y junteador interkeramic. Incluye: despiece, desperdicios, trazo, recortes, ajustes, despatille en aristas, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	20.50		\$ -	\$ 445.49	\$ 9,132.55	\$ 578.14	\$ 11,851.87	389.04	\$ 7,975.32	488.38	\$ 10,011.79	\$ 380.21	\$ 7,794.31
9	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑOS				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
9.1	Suministro y colocación de sanitario mca. Helvex Modelo Rodano Elongado trampa expuesta, 4.8 L color blanco c/asiento con tapa AT-1 con tapa de cierre lento de la misma marca, incluye:Brida de sujeción, sello hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00		\$ -	\$ 4,428.93	\$ 4,428.93	\$ 7,039.54	\$ 7,039.54	4,851.80	\$ 4,851.80	3,770.87	\$ 3,770.87	\$ 4,018.23	\$ 4,018.23
9.2	Suministro y colocación de Lavabo de mca american standard modelo fiesta, color blanco, Incluye: monomando Helvex temporizadora TV-120, mangueras flexibles rufu 55 cms, coples, llave angular Urrea, kit de cespól de latón cromado mca Urrea 207 con sistema click, empaques, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		\$ -	\$ 6,775.20	\$ 6,775.20	\$ 6,336.18	\$ 6,336.18	6,289.29	\$ 6,289.29	3,779.22	\$ 3,779.22	\$ 4,635.98	\$ 4,635.98
9.3	Suministro y colocación de espejo de 0.70 mts x 1.00 mts. con marco de madera de banak 3" x 1", terminado con tinte color claro, sellador, laca y moneado. Incluye fijación mano de obra, materiales misceláneos.	pza	1.00		\$ -	\$ 1,304.06	\$ 1,304.06	\$ 3,322.26	\$ 3,322.26	1,836.09	\$ 1,836.09	2,244.72	\$ 2,244.72	\$ 1,741.43	\$ 1,741.43

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Álvaro Ledón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.4	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario marca Jofel grande modelo azul color humo, o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra. Código AE 56300	pza	1.00		\$ -	\$2,266.55	\$ 2,266.55	\$ 699.49	\$ 699.49	1,477.74	\$ 1,477.74	2,141.58	\$ 2,141.58	\$ 1,317.07	\$ 1,317.07
9.5	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel marca Jofel modelo Aitana luxe negro o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra. Código AC71000	pza	1.00		\$ -	\$1,131.35	\$ 1,131.35	\$ 465.84	\$ 465.84	1,162.57	\$ 1,162.57	556.05	\$ 556.05	\$ 663.16	\$ 663.16
9.6	Suministro e instalación de despachador de toalla de bobina en continuo marca Jofel autocortante ABS negro color humo, modelo 92259. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra. Código AG56600.	pza	1.00		\$ -	\$2,302.72	\$ 2,302.72	\$ 977.08	\$ 977.08	1,889.76	\$ 1,889.76	885.88	\$ 885.88	\$ 1,211.09	\$ 1,211.09
10	PINTURA				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.1	Suministro y aplicación de pintura interior y exterior en muros y bovedas a dos manos, hasta una altura de 5 mts. Marca: Berel, calidad Kalos Tone Mate, serie 7700 o equivalente color blanco con guardapolvo gris a 1 mt de altura. Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, sellador, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	441.15		\$ -	\$84.07	\$ 37,087.48	\$ 144.39	\$ 63,697.65	69.02	\$ 30,448.17	65.29	\$ 28,802.68	\$ 72.55	\$ 32,005.43
10.2	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semimate, en ventana de herrería con metal desplegado, medidas 0.97 mts x 0.50 mts, pintada ambas caras. Incluye: limpieza, raspado y preparación de la superficie, fondo alquidílico anticorrosivo, material, mano de obra, escaleras, plásticos de protección, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		\$ -	\$129.68	\$ 129.68	\$ 759.01	\$ 759.01	105.52	\$ 105.52	355.99	\$ 355.99	\$ 270.04	\$ 270.04

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selen García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.	ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA	CHRISTIAN GARCIA MERINO	SACIP S.A. DE C.V.	P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4						
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
10.3	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semimate, en ventana de herrería con metal desplegado, medidas 2.55 mts x 0.50 mts, pintada ambas caras, Incluye: limpieza, raspado y preparación de la superficie, fondo alquidático anticorrosivo, material, mano de obra, escaleras, plásticos de protección, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		\$ -	\$ 165.95	\$ 331.90	\$ 937.31	\$ 1,874.62	151.87	\$ 303.74	711.97	\$ 1,423.94	\$ 393.42	\$ 786.84
10.4	Suministro y aplicación de esmalte comex 100 ó equivalente a dos manos color negro semimate, en ventana de herrería con metal desplegado, medidas 3.20 mts x 0.30 mts, pintada ambas caras, Incluye: limpieza, raspado y preparación de la superficie, fondo alquidático anticorrosivo, material, mano de obra, escaleras, plásticos de protección, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		\$ -	\$ 129.68	\$ 259.36	\$ 1,104.28	\$ 2,208.56	111.95	\$ 223.90	832.80	\$ 1,665.60	\$ 435.74	\$ 871.48
11	IMPERMEABILIZACIÓN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11.1	Preparación de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante existente, eliminando material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, etc, barrido quitando basura, polvo y retiro de cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, elevaciones, acopio, encostado, acarreo y retiro de material desmantelado fuera de la obra a tiradero municipal.	m2	114.20		\$ -	\$ 27.33	\$ 3,121.09	\$ 90.63	\$ 10,349.95	21.32	\$ 2,434.74	35.27	\$ 4,027.83	\$ 34.91	\$ 3,986.72
11.2	Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico elastomérico 6 años de garantía color rojo elaston 6 all terrain de impermequimia o equivalente, aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos con membrana de fibra de poliéster tejido elaston refuerzo de impermequimia o equivalente, forrando zavaleta y pretil. Incluye: Primario elaston de impermequimia o equivalente, sellado de grietas, fisuras, puntos de fijación de instalaciones y puntos críticos con elaston cemento acrílico, material, mano de obra, limpiezas, encostado, acarreo y retiro de escombros y desperdicios fuera de la obra, retiro y recolocación de instalaciones una vez terminados los trabajos.	m2	114.20		\$ -	\$ 143.40	\$ 16,376.28	\$ 239.87	\$ 27,393.15	136.72	\$ 15,613.42	325.60	\$ 37,183.52	\$ 169.12	\$ 19,313.50
12	LIMPIEZA				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
12.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombro de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal, gafete y vestimenta distintiva de la empresa.	m2	320.09		\$ -	\$17.24	\$ 5,518.35	\$ 77.04	\$ 24,659.73	14.26	\$ 4,564.48	27.80	\$ 8,898.50	\$ 27.27	\$ 8,728.85
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				0.00%		128.01%		152.05%		98.90%		121.04%		
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				0.00%		130.98%		155.57%		101.20%		123.84%		
	TIEMPO DE EJECUCION				60 D.N.		60 D.N.		60 D.N.		60 D.N.		60 D.N.		
	ANTICIPO				0%		50%		20%		0%		0%		
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				1 AÑO PARA OBRA CIVIL Y 6 PARA IMPERMEABILIZACIÓN		1 AÑO		1 AÑO PARA OBRA CIVIL Y 6 PARA IMPERMEABILIZACIÓN		3 AÑOS		12 MESES		
	SOLICITUD DE ACLARACIONES, Y EL CORREO DE CONTESTACIÓN (ANEXO 2)				SI		SI		SI		SI		SI		
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI		SI		SI		SI		
	ACREDITACION (ANEXO 4)				SI		SI		SI		SI		SI		
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI		SI		SI		SI		
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		SI		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		SI		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		
	DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR (ANEXO 4-D)				SI		SI		SI		SI		SI		
	PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 5)				SI		SI		SI		SI		SI		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Alejandra López Pérez
Directora de Enlace Administrativo
Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBADO
C. Álvaro Ladron de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cárdena Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-57-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD, PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN", (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MARIA VENTURA AGUILAR ARIZAGA		CHRISTIAN GARCIA MERINO		SACIP S.A. DE C.V.		P.C.=(P2+P3+P4+P5)/4	
1	PRELIMINARES			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI		SI		SI		
	EXPLOSION DE INSUMOS				SI		SI		SI		SI		NO		
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA				SI(Sin Información)		SI		SI		SI		SI		
	SUMA				0.00		493,369.69		586,013.27		381,187.71		466,491.58		385,412.25
	16% I.V.A.				0.00		78,939.15		93,762.12		60,990.03		74,638.65		61,665.96
	TOTAL CON I.V.A.				0.00		572,308.84		679,775.39		442,177.74		541,130.23		447,078.21
				IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)											
	SUMA				357,082.27		493,369.69		586,013.27		381,187.71		466,491.58		
	16% I.V.A.				57,133.16		78,939.15		93,762.12		60,990.03		74,638.65		
	TOTAL CON I.V.A.				414,215.43		572,308.84		679,775.39		442,177.74		541,130.23		
				PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO											
				\$ 436,953.20											
				IMPORTE INCLUYE I.V.A.											

Notas: LA PROPUESTA 1(P1):no se cargaron los precios unitarios en el presente cuadro debido a que el CD no contiene el archivo con el Anexo 5 (PROPUESTA ECONÓMICA) , de tal manera que no fue posible copiar y pegar de acuerdo a Bases; F) Es OBLIGATORIO entregar el Anexo 5 por medio digital en CD, con la información del proveedor y número de solicitud, en sobre o estuche, pegado en una hoja (solamente en el caso de que el catálogo de conceptos exceda los 10 conceptos). Dicho medio deberá contener al menos el archivo en formato Excel con los precios unitarios vaciados en su respectiva celda, solo en formato Excel del catálogo publicado para cotizar (Anexo 1), no son válidos otros formatos y es responsabilidad del proveedor verificar que la información solicitada quede guardada en el CD y corresponda al formato de Excel, asimismo la falta del CD o en el caso de que la información electrónica no pueda leerse en el momento de la apertura de la propuesta será motivo de descalificación. LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: LA PROPUESTA 2(P2): LA PROPUESTA 3(P3): LA PROPUESTA 4(P4): LA PROPUESTA 5(P5): LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V. DUSAN SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.; SERVICIOS EMPRESARIALES TURÍN, S.A. DE C.V.; ELECTROMECAÁNICA CIVIL Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.; FERNANDO RAFAEL GARCÍA MORA.; MBL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Alejandra López Pérez
 Directora de Enlace Administrativo
 Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones