

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 35-58-2021

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **12:00** horas del día **23 del mes de junio del año 2021**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud No. 35-58-2021, para la contratación del “SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN” (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal 3511 y se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2021**, de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **03 de junio de 2021** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2021, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 “SOLICITUD DE ACLARACIONES” de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **12:00 horas** del día **08 de junio de 2021**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **CONTROL E INGENIERIA VP, S.A. DE C.V.**
- **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**
- **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS REIJAV, S.A. DE C.V.**
- **DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.**
- **EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.**

Con fecha **15 de junio de 2021**, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Propositiones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **3 tres** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 35-58-2021

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
CONTROL E INGENIERIA VP, S.A. DE C.V.	SI	\$ 1,858,224.52
ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SI	\$ 1,744,229.35
PROEMAQC, S.A. DE C.V.	SI	\$ 1,621,203.35

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaría de Administración, el **Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo**, representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **CONTROL E INGENIERIA VP, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 35-58-2021

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
CONTROL E INGENIERIA VP, S.A. DE C.V.	\$ 2,155,540.45
ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 2,023,306.05
PROEMAQC, S.A. DE C.V.	\$ 1,880,595.89

La propuesta presentada por la empresa **CONTROL E INGENIERIA VP, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 6.72% seis punto setenta y dos por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 3.99% tres punto noventa y nueve por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.17% cero punto diecisiete por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 2.39% dos punto treinta y nueve por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**, cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 6.89% seis punto ochenta y nueve por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 9.27% nueve punto veintisiete por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
PROEMAQC, S.A. DE C.V.,	\$ 1,621,203.35

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

No. 35-58-2021

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud No. 35-58-2021, para la contratación del "SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, al proveedor PROEMAQC, S.A. DE C.V., a quien se le asigna por un monto de hasta \$1,880,595.89 M.N. (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 89/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.


El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://encompras.jalisco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 12:30 horas, del día en que se actúa.

Esta Acta consta de 5 cinco hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.




4/5

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 35-58-2021

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo	Director de Depósitos Vehiculares Secretaría de Administración	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

----- FIN DEL ACTA -----



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-58-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROEMAQC, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES				\$ -		\$ -		\$ -						
1.1	Despalme de terreno, Incluye; mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	130.00	\$ 124.93	\$ 16,240.90	\$ 109.36	\$ 14,216.80	\$ 98.96	\$ 12,864.80					\$ 111.08	\$ 14,440.83
1.2	Instalación de tapiales de protección a base de cimbra play y polines incluye; materiales, mano de obra, herramienta acarreo y el retiro de los mismos al finalizar la obra.	ml	25.00	\$ 706.15	\$ 17,653.75	\$ 679.45	\$ 16,986.25	\$ 585.68	\$ 14,642.00					\$ 657.09	\$ 16,427.33
2	ALBANILERÍA				\$ -		\$ -		\$ -						
2.1	Trazo y nivelación de la obra, estableciendo referencias definitivas, Incluye; madera, cal, hilos, herramienta y mano de obra.	m2	130.00	\$ 16.09	\$ 2,091.70	\$ 10.93	\$ 1,420.90	\$ 10.92	\$ 1,419.60					\$ 12.65	\$ 1,644.07
2.2	Excavación por cualquier medio para cepa de cimentación a 1.00 de profundidad promedio de material tipo "A" Incluye; afine de fondo y talud, retiro de material producto sobrante de la excavación dentro y fuera de obra.	m3	55.00	\$ 572.83	\$ 31,505.65	\$ 622.07	\$ 34,213.85	\$ 496.15	\$ 27,288.25					\$ 563.68	\$ 31,002.58
2.3	Rehabilitación de Cimiento de suelo cemento proporción 1:10 compactado por medios manuales en capas de 10 cm, hecho con material producto de excavación, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de obra.	m3	35.00	\$ 820.32	\$ 28,711.20	\$ 869.38	\$ 30,428.30	\$ 769.65	\$ 26,937.75					\$ 819.78	\$ 28,692.42
2.4	Rehabilitación de Nivelación de muro a tazón de block 11 x14 x 28 asentado con mortero cemento arena prop 1:5 de 2 a 3 hiladas máximo. Incluye; mezcla, desperdicios, mano de obra, herramientas, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	70.00	\$ 493.80	\$ 34,566.00	\$ 456.05	\$ 31,923.50	\$ 416.96	\$ 29,187.20					\$ 455.60	\$ 31,892.23
2.5	Relleno y compactación de material de banco al 95 % para recibir el piso de concreto, Incluye; herramienta, mano de obra, desperdicios, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m3	20.00	\$ 660.29	\$ 13,205.80	\$ 631.60	\$ 12,632.00	\$ 605.70	\$ 12,114.00					\$ 632.53	\$ 12,650.60
2.6	Rehabilitación de Dala de desplante de concreto f'c 150 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Armada con 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra, colado, descimbrado, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	70.00	\$ 843.96	\$ 59,077.20	\$ 700.40	\$ 49,028.00	\$ 656.04	\$ 45,922.80					\$ 733.47	\$ 51,342.67
2.7	Impermeabilización de dala de desplante a base de producto asfáltico de 15 x 25 cm., Incluye; tela de refuerzo, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	70.00	\$ 124.75	\$ 8,732.50	\$ 119.98	\$ 8,398.60	\$ 149.00	\$ 10,430.00					\$ 131.24	\$ 9,187.03

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Adolfo Etevan Chávez Manzo
 Director de Depósitos Vehiculares
 Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selen García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-58-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROEMAQC, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.8	Rehabilitación de Anclaje de castillo de 40 x 40 x 50 cms en cimentación de suelo cemento, con concreto f'c= 150 kg/ cm2. Incluye; excavación, rellenos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	pza	26.00	\$ 783.46	\$ 20,369.96	\$ 692.16	\$ 17,996.16	\$ 555.27	\$ 14,437.02					\$ 676.96	\$ 17,601.05
2.9	Rehabilitación de Castillo de concreto f'c=150kg/cm2 de 15 x 15 cm. Armado con 4 varillas del 3 y estribos del #2 @ 15 cm, incluye cimbra, colado, acarreo y descimbra.	ml	104.00	\$ 799.32	\$ 83,129.28	\$ 685.85	\$ 71,328.40	\$ 647.74	\$ 67,364.96					\$ 710.97	\$ 73,940.88
2.10	Rehabilitación de Zapata para columna de concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2 de 0.80 mts x 0.80 mts x 30 cm, armada con varilla # 1/2" @ 15 cm , Incluye excavación a 2.00 mts, plantilla de suelo cemento 50 cm., dado de columna 65 X 65 cm., anclas de fierro redondo estructural alta resistencia 3/4" de diámetro 1.20 mts de altura, rosca 2" (cold rolled) de acero A-36 fy=2530 kg/cm2 rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, cimbra, colado, descimbra, rellenos, compactación, mano de obra, herramienta limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra, para recibir columna metálica.	pza	2.00	\$ 19,768.04	\$ 39,536.08	\$ 17,973.46	\$ 35,946.92	\$ 16,201.32	\$ 32,402.64					\$ 17,980.94	\$ 35,961.88
2.11	Rehabilitación de columna metálica a base de PTR de 6" x 6" rojo (19.23 kg/ml) 3.10 mts de longitud, Incluye; placa de 1/4" de 0.30 X 0.30 mts., perforaciones, cartabones de 1/4" X 3" X 3" soldadura, desperdicios, cortes, fondo anticorrosivo, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo y traslados dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	\$ 9,198.02	\$ 18,396.04	\$ 6,841.98	\$ 13,683.96	\$ 6,714.23	\$ 13,428.46					\$ 7,584.74	\$ 15,169.49
2.12	Rehabilitación de Muro de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento arena amarilla 1:5, junta de 1.5 cm acabado común hasta 3.50 mts. de altura, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	m2	135.00	\$ 664.94	\$ 89,766.90	\$ 601.61	\$ 81,217.35	\$ 518.75	\$ 70,031.25					\$ 595.10	\$ 80,338.50
2.13	Rehabilitación de Dala intermedia de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 14 x 20 cm armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 15 cm, incluye; cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	70.00	\$ 832.04	\$ 58,242.80	\$ 725.72	\$ 50,800.40	\$ 581.46	\$ 40,702.20					\$ 713.07	\$ 49,915.13
2.14	Rehabilitación de Dala de coronación de concreto f'c=150 kg/cm2 medidas 14 x 20 cm armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 15 cm, a 6 mts de altura incluye; cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	70.00	\$ 854.14	\$ 59,789.80	\$ 755.82	\$ 52,907.40	\$ 598.86	\$ 41,920.20					\$ 736.27	\$ 51,539.13

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Adolfo Eitelvan Chávez Manzo
 Director de Depósitos Vehiculares
 Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arg. Vanesa Selen García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Álvaro Espinoza de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VOBO
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-58-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROEMAQC, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.15	Rehabilitación de Cerramiento de concreto f'c=150 kg/cm2 medidas 25 x 15 cm armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 15 cm, incluye cimbra colado, acarreo y descimbra.	ml	21.30	\$ 883.21	\$ 18,812.37	\$ 858.30	\$ 18,281.79	\$ 673.44	\$ 14,344.27					\$ 804.98	\$ 17,146.15
2.16	Rehabilitación de vigas IPS de 6", 5", 4", Incluye: suministro de vigas, Tirantes (varilla #3), soldadura, despatinado, acarreo de materiales al sitio de su colocación, herramienta, mano de obra, fondo anticorrosivo, equipo necesario para su correcta ejecución	kg	1,350.00	\$ 79.62	\$ 107,487.00	\$ 85.65	\$ 115,627.50	\$ 80.94	\$ 109,269.00					\$ 82.07	\$ 110,794.50
2.17	Rehabilitación de Bóveda de cuña con ladrillo de lama, asentado con mortero cemento cal arena 1:3:12 Incluye: lechareada de cemento gris, acarreo de materiales al sitio de su colocación, herramienta, mano de obra.	m2	83.00	\$ 855.73	\$ 71,025.59	\$ 891.97	\$ 74,033.51	\$ 746.61	\$ 61,968.63					\$ 831.44	\$ 69,009.24
2.18	Rehabilitación de Hormigón de cemento - cal - jal - arena prop 1:2:6:4 en azotea para dar pendientes, 15 cms de espesor promedio. Incluye: Lechadeo de hormigón con mezcla de cemento gris y marmolina, con festegral a razón de 1.5 Kg/saco de cemento gris, desperdicios, acarreo, elevación, retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	83.00	\$ 1,231.33	\$ 102,200.39	\$ 1,202.53	\$ 99,809.99	\$ 1,152.48	\$ 95,655.84					\$ 1,195.45	\$ 99,222.07
2.19	Rehabilitación de Enladrillado de azotea con ladrillo de 17 x 17 cms asentado con mortero cal arena 1:4, incluye; mano de obra, herramienta, elevación, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	83.00	\$ 367.98	\$ 30,542.34	\$ 375.00	\$ 31,125.00	\$ 316.60	\$ 26,277.80					\$ 353.19	\$ 29,315.05
2.20	Rehabilitación de Lechada de cemento y marmolina sobre la bóveda antes de colocar el hormigón y después del ladrillo de azotea, con festegral a razón de 1.5 Kg/saco de cemento gris, desperdicios, acarreo, elevación, retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	130.00	\$ 180.92	\$ 23,519.60	\$ 153.07	\$ 19,899.10	\$ 195.78	\$ 25,451.40					\$ 176.59	\$ 22,956.70
2.21	Rehabilitación de Zavaleta a base de 1/2 ladrillo de azotea, asentado con mortero cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye: acarreo de materiales, trazo, lechada de acabado, recortes, desperdicios, elevación, retiro de escombro fuera de la obra y todo lo necesario par	ml	70.00	\$ 192.69	\$ 13,488.30	\$ 190.83	\$ 13,358.10	\$ 104.42	\$ 7,309.40					\$ 162.65	\$ 11,385.27
2.22	Rehabilitación de Pretil de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento arena amarilla 1:5, junta de 1.5 cm acabado común hasta 0.40mts. de altura, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	ml	70.00	\$ 524.79	\$ 36,735.30	\$ 278.91	\$ 19,523.70	\$ 263.42	\$ 18,439.40					\$ 355.71	\$ 24,899.47

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 Lic. Adolfo Efraim Chávez Manzo
 Director de Depósitos Vehiculares
 Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selen García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Álvaro Lozano de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-58-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROEMAQC, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.23	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastomérico acrílico color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 1.0 lt/m2 por capa), con membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos. Incluye: primario (sellador acrílico 5:1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 3 años	m2	121.50	\$ 494.66	\$ 60,101.19	\$ 472.40	\$ 57,396.60	\$ 451.64	\$ 54,874.26					\$ 472.90	\$ 57,457.35
2.24	Rehabilitación de Aplanado en muro interiores y exteriores hasta 3.00 a 4.00 mts. de altura con mortero cemento arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor. Incluye: plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramientas, andamios, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	450.00	\$ 236.50	\$ 106,425.00	\$ 269.81	\$ 121,414.50	\$ 279.59	\$ 125,815.50					\$ 261.97	\$ 117,885.00
2.25	Elaboración de Boquillas en muros de 14 a 20 cm. de ancho a base de mortero cemento-arena de río en prop 1:5 Incluye plomeado, aristas y boleados, regletas, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	ml	120.00	\$ 181.59	\$ 21,790.80	\$ 144.48	\$ 17,337.60	\$ 94.47	\$ 11,336.40					\$ 140.18	\$ 16,821.60
2.26	Suministro y colocación, tendido y vaciado de firme de jalcreto de f'c=150 kg/cm2 de 15 cms de espesor aprox. dejando nivel existente, armado con electromalla 6x6 - 10 /10. Incluye: cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, acarreo, nivelación listo para recibir piso de cerámica	m2	83.00	\$ 1,127.71	\$ 93,599.93	\$ 1,036.83	\$ 86,056.89	\$ 986.40	\$ 81,871.20					\$ 1,050.31	\$ 87,176.01
2.27	Suministro y colocación, tendido y vaciado de banqueta de concreto de f'c=150 kg/cm2 de 0.80 mts de ancho X 10 cms de espesor aprox. terminado escobillado, armado con electromalla 6x6 - 10 /10. Incluye: cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50, acarreo, nivelación.	m2	40.00	\$ 1,632.56	\$ 65,302.40	\$ 868.88	\$ 34,755.20	\$ 985.04	\$ 39,401.60					\$ 1,162.16	\$ 46,486.40
2.28	Suministro y colocación, barra de concreto de f'c=150 kg/cm2 de 0.90 mts de ancho 2.20 mts de largo X 10 cms de espesor aprox. terminado pulido, armado con electromalla 6x6 - 10 /10 y esquinas con chaffan. Incluye: cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, acarreo, nivelación.	pza	1.00	\$ 4,253.93	\$ 4,253.93	\$ 4,406.67	\$ 4,406.67	\$ 2,460.63	\$ 2,460.63					\$ 3,707.08	\$ 3,707.08

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 Lic. Adolfo Efraim Chávez Manzo
 Director de Depósitos Vehiculares
 Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Seline García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-58-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROEMAQC, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.29	Suministro y colocación, barra de concreto de f'c=150 kg/cm2 de 0.90 mts de ancho 1.20 mts de largo X 10 cms de espesor aprox. terminado pulido, armado con electromalla 6x6 - 10 /10 y esquinas con chafan, Incluye; cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, acarreo, nivelación.	pza	2.00	\$ 3,060.55	\$ 6,121.10	\$ 3,854.62	\$ 7,709.24	\$ 1,530.76	\$ 3,061.52					\$ 2,815.31	\$ 5,630.62
3	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -
3.1	Rehabilitación de Registro sanitario de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento arena amarilla 1:5, junta de 1.5 cm acabado pulido de 0.60 mts. X 0.60 mts X 0.80 mts. de altura, Incluye; tapa de angulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	3.00	\$ 4,004.17	\$ 12,012.51	\$ 3,653.69	\$ 10,961.07	\$ 3,558.71	\$ 10,676.13					\$ 3,738.86	\$ 11,216.57
3.2	Rehabilitación de bajante de agua pluvial, con tubería de p.v.c. 4" de norma, con un desarrollo de 6 mts., Incluye: tubería, codos, conexión a registro, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	\$ 948.54	\$ 948.54	\$ 936.39	\$ 936.39	\$ 897.95	\$ 897.95					\$ 927.63	\$ 927.63
3.3	Rehabilitación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; tubería, adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, ranuras, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	25.00	\$ 769.98	\$ 19,249.50	\$ 694.59	\$ 17,364.75	\$ 525.83	\$ 13,145.75					\$ 663.47	\$ 16,586.67
3.4	Rehabilitación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; tubería, adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, ranuras, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	10.00	\$ 696.08	\$ 6,960.80	\$ 684.27	\$ 6,842.70	\$ 508.27	\$ 5,082.70					\$ 629.54	\$ 6,295.40
3.5	Rehabilitación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. Incluye; tubería, codos coples, válvulas, ranuras, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		4.00	\$ 1,340.73	\$ 5,362.92	\$ 1,351.19	\$ 5,404.76	\$ 1,251.58	\$ 5,006.32					\$ 1,314.50	\$ 5,258.00

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Adolfo Efraim Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro León de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-58-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROEMAQC, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.6	Rehabilitación de red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 4" diam. Para núcleo de baños, Incluye: excavación, tubería, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	20.00	\$ 215.78	\$ 4,315.60	\$ 194.41	\$ 3,888.20	\$ 185.95	\$ 3,719.00					\$ 198.71	\$ 3,974.27
3.7	Rehabilitación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 2" diam. para descargas de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.5 ml. máximo de long. Incluye: tubería, ranuras, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	\$ 762.40	\$ 1,524.80	\$ 715.97	\$ 1,431.94	\$ 648.19	\$ 1,296.38					\$ 708.85	\$ 1,417.71
3.8	Rehabilitación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 4" diam. para descargas de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3.00 M.L. máximo de long. Incluye: tubería, ranuras, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	\$ 915.62	\$ 1,831.24	\$ 801.20	\$ 1,602.40	\$ 887.20	\$ 1,774.40					\$ 868.01	\$ 1,736.01
3.9	Rehabilitación de cespól bote de piso marca Urrea o similar incluye: cespól, conexión línea de descarga, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	2.00	\$ 1,118.80	\$ 2,237.60	\$ 1,296.52	\$ 2,593.04	\$ 1,149.89	\$ 2,299.78					\$ 1,188.40	\$ 2,376.81
3.10	Suministro e instalación de despachador de papel sanitario marca Kimberly Clark o similar, jumbo junior (300 mt.) Incluye: elementos de fijación , accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	3.00	\$ 1,468.38	\$ 4,405.14	\$ 1,336.63	\$ 4,009.89	\$ 1,103.02	\$ 3,309.06					\$ 1,302.68	\$ 3,908.03
3.11	Suministro e instalación de despachador de jabón líquido, de 1 lt. marca Kimberly Clark o similar Incluye: elementos de fijación , accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	3.00	\$ 1,392.41	\$ 4,177.23	\$ 1,041.08	\$ 3,123.24	\$ 980.81	\$ 2,942.43					\$ 1,138.10	\$ 3,414.30
3.12	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo, marca Kimberly Clark o similar Incluye: elementos de fijación , accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	3.00	\$ 2,011.83	\$ 6,035.49	\$ 1,801.62	\$ 5,404.86	\$ 2,477.47	\$ 7,432.41					\$ 2,096.97	\$ 6,290.92
3.13	Suministro e instalación de espejo de 60 X 60 cm. Con marco de aluminio. Incluye: elementos de fijación , accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	3.00	\$ 1,767.23	\$ 5,301.69	\$ 1,612.61	\$ 4,837.83	\$ 1,146.12	\$ 3,438.36					\$ 1,508.65	\$ 4,525.96

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Adolfo Elefante-Chavez Manzo
 Director de Depósitos Vehiculares
 Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selen García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Alvaro Lozano de Guevara Macias
 Dirección General de Operaciones.

VoBo
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-58-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROEMAQC, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.14	Suministro e instalación de tinacos de Polietileno de Alta Densidad con capacidad de 1,100 Lts., marca Rotoplas o equivalente, Incluye: base de herrera, Válvula de Llenado, Multiconector con Válvula Esfera, Tuerca Unión, Flotador # 5, Jarro de Aire, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de escombros fuera de la obra.	pza	1.00	\$ 6,643.70	\$ 6,643.70	\$ 5,972.19	\$ 5,972.19	\$ 4,559.36	\$ 4,559.36					\$ 5,725.08	\$ 5,725.08
3.15	Suministro e instalación de w.c. marca orion, Mod. cosmos tanque bajo color blanco, Incluye: herrajes, asiento sin tapa sólida reforzada misma marca, llaves angulares urrea 401SC, manguera coflex, pijas, cuello de cera, sellado de base con cemento blanco, adecuaciones en tubería de pvc 4" para renovación de descarga, pruebas, materiales menores y acarreo.	pza	3.00	\$ 7,183.72	\$ 21,551.16	\$ 5,986.36	\$ 17,959.08	\$ 4,099.38	\$ 12,298.14					\$ 5,756.49	\$ 17,269.46
3.16	Suministro y colocación de lavamanos, marca Orión Mod. cosmos Incluye: lleve monomando, llaves angulares urrea 401SC o similar, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado, contra, tubería y conexiones, empaques, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	3.00	\$ 6,733.08	\$ 20,199.24	\$ 5,009.57	\$ 15,028.71	\$ 4,180.56	\$ 12,541.68					\$ 5,307.74	\$ 15,923.21
4	PLAFONES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -
4.1	Suministro y colocación de plafón de fibra mineral modelo Radar, color blanco, marca USG 0.61 X 0.61 mts.o similar, considerar los espacios de las lámparas, incluye: soportaria prelude xl 24 mm.(15/16") Con acabado esmaltado marca armstrong, anclada a losa existente base de armellas y alambre galvanizado cal 18, de 2.50 m de longitud aprox. herramienta, materiales, fijación, mano de obra especializada, refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente, herrajes y accesorios para su instalación, limpieza constante del área de trabajo y acarreo del material sobrante producto de instalación.	m2	112.00	\$ 1,034.22	\$ 115,832.64	\$ 1,066.16	\$ 119,409.92	\$ 1,092.50	\$ 122,360.00					\$ 1,064.29	\$ 119,200.85
5	ALUMINIO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -
5.1	Suministro y colocación de ventana con las siguientes características, ventana corrediza 3.11 mts largo X 1.80 mts de altura dos fijo de 1.00 mts cada uno X 1.80 altura medidas aprox. en aluminio calidad CUPRUM perfil de 3" anodizado natural y cristal claro de 6 mm., Incluye: riel superior carros, cierre p/ventana de guillotina, elementos de fijación, junquillos, vinales y de más material necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 17,096.32	\$ 34,192.64	\$ 20,068.80	\$ 40,137.60	\$ 18,119.38	\$ 36,238.76					\$ 18,428.17	\$ 36,856.33

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Adolfo Elettan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selené García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Latorre de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-58-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROEMAQC, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.2	Suministro y colocación de ventana con las siguientes características, ventana corrediza 1.20 mts largo X 0.60 mts de altura un fijo de 0.60 mts X 0.60 altura medidas aprox. en aluminio calidad CUPRUM perfil de 3" anodizado natural y cristal claro de 6 mm., Incluye; riel superior carros, cierre p/ventana de guillotina, elementos de fijación, junquillos, vinales y de más material necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	\$ 3,381.65	\$ 13,526.60	\$ 3,762.90	\$ 15,051.60	\$ 3,294.41	\$ 13,177.64					\$ 3,479.65	\$ 13,918.61
5.3	Suministro y colocación de ventana con las siguientes características, ventana corrediza 1.20 mts largo X 0.50 mts de altura un fijo de 0.60 mts X 0.50 altura medidas aprox. en aluminio calidad CUPRUM perfil de 3" anodizado natural y cristal claro de 6 mm., Incluye; riel superior carros, cierre p/ventana de guillotina, elementos de fijación, junquillos, vinales y de más material necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,063.32	\$ 3,063.32	\$ 3,135.75	\$ 3,135.75	\$ 3,719.52	\$ 3,719.52					\$ 3,306.20	\$ 3,306.20
5.4	Suministro y colocación de ventana con las siguientes características ventana de proyección 0.60 mts largo X 0.60 mts de altura medidas aprox. en aluminio calidad CUPRUM perfil de 3" anodizado natural y cristal claro de 6 mm., Incluye; brazos de proyección p/trabajo pesado, cierre p/ventana de guillotina, elementos de fijación, junquillos, vinales y de más material necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,368.36	\$ 1,368.36	\$ 1,128.87	\$ 1,128.87	\$ 1,275.27	\$ 1,275.27					\$ 1,257.50	\$ 1,257.50
5.5	Suministro y colocación de ventana con las siguientes características ventana fija 0.70 mts largo X 1.00 mts de altura medidas aprox. en aluminio calidad CUPRUM perfil de 3" anodizado natural y cristal claro de 6 mm., Incluye; elementos de fijación, junquillos, vinales y de más material necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	\$ 2,506.72	\$ 10,026.88	\$ 2,508.60	\$ 10,034.40	\$ 2,273.04	\$ 9,092.16					\$ 2,429.45	\$ 9,717.81
5.6	Suministro y colocación de puerta abatible dos hojas (1.80 mts. ancho X 2.10 mts. altura promedio) en aluminio calidad CUPRUM perfil de 3" anodizado natural y cristal claro de 6 mm., perfil intermedio, con película esmerilada y/o reflejante filtrazol, Incluye; elementos de fijación, junquillos, viniles pivotes descentrados, chapa y de más material necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 12,516.59	\$ 12,516.59	\$ 16,305.90	\$ 16,305.90	\$ 13,390.27	\$ 13,390.27					\$ 14,070.92	\$ 14,070.92
6	HERRERIA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Adolfo Eitelman Chávez Manzo
 Director de Depósitos Vehiculares
 Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Álvaro León de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VOBO
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-58-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONTROL E INGENIERÍA VP. S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROEMAQC, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.1	Suministro y colocación de puerta dos hojas de herrería a base de tubular cal. 18 persiana (0.90 largoX 2.10 alto por hoja). Incluye: pasadores inferior superior, chapa de seguridad bisagras de tambor jaladora, (anticorrosivo), mano de obra, herramienta, soldadura, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	\$ 6,503.67	\$ 6,503.67	\$ 8,165.49	\$ 8,165.49	\$ 6,382.22	\$ 6,382.22					\$ 7,017.13	\$ 7,017.13
7	CARPINTERÍA				\$ -		\$ -		\$ -					\$ -	\$ -
7.1	Suministro y colocación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de pino de primera, caobilla de 6mm, entintado y barnizado, medidas de 80 cm x 2.10 mts. Incluye: marco completo de listón de 19mm, jambas de 10 x 2 cms, de banak, bisagras, chapa, rejilla en parte baja de 0.40 X 0.20 mts. mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	\$ 9,396.11	\$ 18,792.22	\$ 8,152.95	\$ 16,305.90	\$ 9,961.06	\$ 19,922.12					\$ 9,170.04	\$ 18,340.08
7.2	Suministro y colocación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de pino de primera, caobilla de 6mm, entintado y barnizado, medidas de 80 cm x 2.10 mts. Incluye: marco completo de listón de 19mm, jambas de 10 x 2 cms, de banak, bisagras, chapa, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	\$ 8,241.02	\$ 32,964.08	\$ 7,525.80	\$ 30,103.20	\$ 8,873.14	\$ 35,492.56					\$ 8,213.32	\$ 32,853.28
8	ACABADOS				\$ -		\$ -		\$ -					\$ -	\$ -
8.1	Suministro y colocación de vitropiso Interkeramic mod. Acadia 60 cm x 60 cm color Thunder asentado con pegapiso interkeramic o similar, junta de .5 cm. con junteador mca. Interkeramic, Incluye: recortes, desperdicios, ajustes y acarreo, mano de obra, herramientas.	m2	112.00	\$ 681.88	\$ 76,370.56	\$ 626.77	\$ 70,198.24	\$ 638.25	\$ 71,484.00					\$ 648.97	\$ 72,684.27
8.2	Suministro y colocación de azulejo Interkeramic mod. Sicily 25 cm x 40 cm color blanco asentado con pegaaazulejo interkeramic o similar, junta de .5 cm. con junteador mca. Interkeramic, Incluye: recortes, desperdicios, ajustes y acarreo, mano de obra, herramientas.	m2	25.00	\$ 684.59	\$ 17,114.75	\$ 525.76	\$ 13,144.00	\$ 523.60	\$ 13,090.00					\$ 577.98	\$ 14,449.58
8.3	Suministro y aplicación de pintura vinilica calidad Vinimex de Comex o su equivalente en muro. Incluye: fondo, andamiaje, plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, sellador, dos manos de pintura.	m2	450.00	\$ 105.66	\$ 47,547.00	\$ 105.23	\$ 47,353.50	\$ 97.28	\$ 43,776.00					\$ 102.72	\$ 46,225.50
8.4	Suministro y aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente, en estructura. Incluye: preparación de la superficie y dos manos de pintura, torres, escaleras, andamios, plásticos de protección, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	m2	25.00	\$ 129.09	\$ 3,227.25	\$ 101.19	\$ 2,529.75	\$ 110.12	\$ 2,753.00					\$ 113.47	\$ 2,836.67

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 Lic. Adolfo Eielvan Chávez Manzo
 Director de Depósitos Vehiculares
 Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selené García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
 C. Álvaro Luján de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VOBO
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-58-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROEMAQC, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
					\$ -		\$ -		\$ -						
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				106.72%		100.17%		93.11%						
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				103.99%		97.61%		90.73%						
	TIEMPO DE EJECUCION				90 D.N.		90 D.N.		90 D.N.						
	ANTICIPO				40%		30%		30%						
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				1 AÑO		1 AÑO		1 AÑO						
	SOLICITUD DE ACLARACIONES, Y EL CORREO DE CONTESTACIÓN (ANEXO 2)				SI		SI		SI						
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI		SI						
	ACREDITACION (ANEXO 4)				SI		SI		SI						
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI		SI						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR (ANEXO 4-D)				SI		SI		SI						
	PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 5)				SI		SI		SI						
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI						
	EXPLOSION DE INSUMOS (ANEXO 5-B)				SI		SI		SI						
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA (ANEXO 5-C)				SI		SI		SI						
	SUMA				1,858,224.52		1,744,229.35		1,621,203.35						1,741,219.08

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Adolfo Elías Chávez Manzo
 Director de Depósitos Vehiculares
 Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selen García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Álvaro López de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.

VOBO
 C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-58-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INGRESO, OFICINAS Y ÁREA DE ESPERA EN EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				CONTROL E INGENIERÍA VP, S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROEMAQC, S.A. DE C.V.						P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	16% I.V.A.				297,315.92		279,076.70		259,392.54						278,595.05
	TOTAL CON I.V.A.				2,155,540.45		2,023,306.05		1,880,595.89						2,019,814.13
IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)															
	SUMA				1,858,224.52		1,744,229.35		1,621,203.35						
	16% I.V.A.				297,315.92		279,076.70		259,392.54						
	TOTAL CON I.V.A.				2,155,540.45		2,023,306.05		1,880,595.89						
										PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO					
										\$ 2,072,845.25					
										IMPORTE INCLUYE I.V.A.					

Notas: LA PROPUESTA 3(P3): En su propuesta anexa fichas técnicas. LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS REIJAV, S.A. DE C.V.; DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Adolfo Efraim Chávez Manzo
 Director de Depósitos Vehiculares
 Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
 Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBO
 C. Álvaro Cordero de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones

VoBo
 C. Luis Manuel Carrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
 Comité de Adquisiciones