Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 35-59-2021

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:00** horas del día **24 del mes de junio del año 2021**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 35-59-2021, para la contratación del "SERVICIO DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALSICO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),** el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511** y se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2021,** de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **03 de junio de 2021** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2021, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 "SOLICITUD DE ACLARACIONES" de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **12:00 horas** del día **08 de junio de 2021**, siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**
- **EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGMA, S.A. DE C.V.**
- **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**
- **TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.**

Con fecha **15 de junio de 2021,** tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **3 tres** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 35-59-2021

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SI	$ 604,632.91
EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGMA, S.A. DE C.V.	SI	$ 664,033.54
PROEMAQC, S.A. DE C.V.	SI	$ 639,269.69

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaria de Administración, el **Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo,** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,** cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGMA, S.A. DE C.V.,** cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada, a pesar de que existe un error en el llenado del Anexo 5 (Propuesta Económica), ya que el monto que refleja con letra difiere del expresado con número, que a su vez se refleja de manera correcta en el Anexo 3 (Carta Proposición) y coincide con los montos que nos arroja el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, por lo que a petición del área requirente, dicha situación es dispensada debido a que la deficiencia puede ser cubierta con la información proporcionada en su propuesta, lo anterior con fundamento en el punto 13 fracción III y V de las BASES del procedimiento de licitación, que a la letra establecen:

> ***13. FACULTADES DE LA CONVOCANTE.***
> *La Convocante resolverá cualquier situación no prevista en estas bases y además tendrá las siguientes facultades adicionales:*

III. Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el Participante no obró de mala fe;
V. Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanográfico se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas. La Convocante, podrá citar al Participante correspondiente para hacer las aclaraciones respectivas;

El licitante **PROEMAQC, S.A. DE C.V.,** cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Licitante	Monto con I.V.A.
ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$ 701,374.18
EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGMA, S.A. DE C.V.	$ 770,278.91
PROEMAQC, S.A. DE C.V.	$ 741,552.84

La propuesta presentada por la empresa **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,** cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 4.93% cuatro punto noventa y tres por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 3.71% tres punto setenta y uno por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGMA, S.A. DE C.V.,** cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 4.41% cuatro punto cuarenta y uno por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 5.75% cinco punto setenta y cinco por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **PROEMAQC, S.A. DE C.V.,** cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.52% cero punto cincuenta y dos por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 1.80% uno punto ochenta por ciento arriba del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran dentro del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 35-59-2021

Licitante	Monto sin I.V.A.
ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$ 604,632.91

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 35-59-2021, para la contratación del "SERVICIO DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALSICO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),** por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, Al proveedor **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,** a quien se le asigna por un monto de hasta **$ 701,374.18 M.N. (SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica:https://encompras.jalisco.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 35-59-2021

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 10:30 horas, del día **en que se actúa.**

Esta Acta consta de **5 cinco** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo	Director de Depósitos Vehiculares Secretaría de Administración	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

---------- **FIN DEL ACTA** ----------

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	ILUMINACIÓN Y CONTACTOS OFICINAS				$ -		$ -		$ -						
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN MONOFÁSICA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, CANCELACIÓN DE SERVICIO ANTE CFE, ACARREO Y DEPÓSITO AL ALMACÉN GENERAL O AL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 3,280.82	$ 3,280.82	$ 4,973.76	$ 4,973.76	$ 4,860.44	$ 4,860.44					$ 4,371.67	$ 4,371.67
2.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN BIFÁSICA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREO Y DEPÓSITO AL ALMACÉN GENERAL O AL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 4,374.42	$ 4,374.42	$ 5,968.54	$ 5,968.54	$ 4,860.44	$ 4,860.44					$ 5,067.80	$ 5,067.80
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODELO MS1007J, RANGO DE 100 AMP, 3 FASES, 4 HILOS O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJE A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 3,957.27	$ 3,957.27	$ 2,414.22	$ 2,414.22	$ 2,694.46	$ 2,694.46					$ 3,021.98	$ 3,021.98
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODELO NQ304AB100F, 30 ESPACIOS, ITM PRINCIPAL DE 100 AMP, 3 FASES, 4 HILOS O EQUIVALENTE PARA EMPOTRAR, INCLUYE: ANCLAJE A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 18,929.01	$ 18,929.01	$ 18,870.56	$ 18,870.56	$ 19,143.96	$ 19,143.96					$ 18,981.18	$ 18,981.18
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODELO QO612L100RB, 6 ESPACIOS, ITM PRINCIPAL DE 100 AMP, 1 FASE, 3 HILOS O EQUIVALENTE PARA EMPOTRAR, INCLUYE: ANCLAJE A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 2,633.67	$ 2,633.67	$ 1,865.91	$ 1,865.91	$ 1,934.90	$ 1,934.90					$ 2,144.83	$ 2,144.83

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Efetvan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.0	SUMINISTRO DE REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR O EQUIVALENTE, MODELO LAN-24, TENSIÓN NOMINAL DE 127/220 VCA RMS 2 FASES + 1 NEUTRO + TIERRA FÍSICA, FRECUENCIA A 60 HZ, 4 KVA DE CAPACIDAD, 16 AMPERES POR FASE O EQUIVALENTE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 29,336.82	$ 29,336.82	$ 27,914.01	$ 27,914.01	$ 29,448.54	$ 29,448.54					$ 28,899.79	$ 28,899.79
7.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR O EQUIVALENTE, MODELO LAN-24, TENSIÓN NOMINAL DE 127/220 VCA RMS 2 FASES + 1 NEUTRO + TIERRA FÍSICA, FRECUENCIA A 60 HZ, 4 KVA DE CAPACIDAD, 16 AMPERES POR FASE O EQUIVALENTE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 2,187.19	$ 2,187.19	$ 2,486.90	$ 2,486.90	$ 2,430.23	$ 2,430.23					$ 2,368.11	$ 2,368.11
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 5/8" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO, CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 2, CONECTORES CADWEL Y SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWEL O EQUIVALENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE VARILLA, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO CON MATERIAL GENERADO, REGISTROS, PRUEBAS, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO ARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHMS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 63,069.15	$ 63,069.15	$ 68,475.94	$ 68,475.94	$ 68,669.54	$ 68,669.54					$ 66,738.21	$ 66,738.21
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE PUESTA A TIERRA MARCA PANDUIT, MODELO GB2B0304TPI-1, DIMENSIONES 51X508X254 mm O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANCLAJE Y SOPORTE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 3,163.20	$ 3,163.20	$ 2,982.25	$ 2,982.25	$ 2,430.53	$ 2,430.53					$ 2,858.66	$ 2,858.66

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Efetvan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo.
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 2, MARCA CONDUMEX, MODELO 02020002OA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$ 212.42	$ 4,248.40	$ 171.33	$ 3,426.60	$ 189.49	$ 3,789.80					$ 191.08	$ 3,821.60
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL DE LED, PARA EMPOTRAR / SUSPENDER O COLOCAR EN PLAFÓN RETICULADO, MARCA LED TECNOLITE, MODELO PAN-LED/40/40/S DOMUS I, MEDIDA 60X60, DRIVER (BALASTRA) MULTIVOLTAJE, TEMPERATURA DE COLOR 4000 °K, CONSUMO 40 WATTS, ALIMENTACIÓN 127/240 VOLTS, ÁNGULO DE APERTURA 120°, VIDA ÚTIL 25000 HORAS, FLUJO LUMINOSO 3500 LM, TEMPERATURA DE TRABAJO -10°C A 40°C O EQUIVALENTE, INCLUYE: SOPORTERÍA PARA COLGANTEO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	27.00	$ 1,901.51	$ 51,340.77	$ 2,671.00	$ 72,117.00	$ 2,163.30	$ 58,409.10					$ 2,245.27	$ 60,622.29
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MONOFÁSICO, MARCA SQUARE D, MODELO QO115, 1X15 AMPERES O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	$ 380.53	$ 2,663.71	$ 418.07	$ 2,926.49	$ 393.75	$ 2,756.25					$ 397.45	$ 2,782.15
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MONOFÁSICO, MARCA SQUARE D, MODELO QO120, 1X20 AMPERES O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 380.53	$ 761.06	$ 424.90	$ 849.80	$ 393.75	$ 787.50					$ 399.73	$ 799.45
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 2 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	$ 236.54	$ 11,827.00	$ 267.64	$ 13,382.00	$ 216.41	$ 10,820.50					$ 240.20	$ 12,009.83

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Eletyan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 12 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	600.00	$ 39.11	$ 23,466.00	$ 31.05	$ 18,630.00	$ 28.60	$ 17,160.00					$ 32.92	$ 19,752.00
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO ARMOFLEX DE 3X12 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00	$ 138.63	$ 2,356.71	$ 154.31	$ 2,623.27	$ 167.47	$ 2,846.99					$ 153.47	$ 2,608.99
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAM O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	$ 40.41	$ 727.38	$ 45.41	$ 817.38	$ 53.80	$ 968.40					$ 46.54	$ 837.72
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, T, C, X, DE 1/2" CON SERIE 9 CROUSE HINDS O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$ 81.72	$ 1,307.52	$ 203.26	$ 3,252.16	$ 125.16	$ 2,002.56					$ 136.71	$ 2,187.41
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	122.00	$ 20.14	$ 2,457.08	$ 24.28	$ 2,962.16	$ 27.65	$ 3,373.30					$ 24.02	$ 2,930.85
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PVC VERDE PESADO DE 1" DE DIAMETRO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	35.00	$ 24.28	$ 849.80	$ 24.67	$ 863.45	$ 34.45	$ 1,205.75					$ 27.80	$ 973.00
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA DE ALUMINIO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 208.45	$ 208.45	$ 174.88	$ 174.88	$ 162.14	$ 162.14					$ 181.82	$ 181.82

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cebrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAM O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	99.00	$ 51.57	$ 5,105.43	$ 60.93	$ 6,032.07	$ 67.88	$ 6,720.12					$ 60.13	$ 5,952.54
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1/2" DE DIAMETRO O EQUIVALENTE, INCLUYE: CLAVOS PARA FIJACIÓN EN RANURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	69.00	$ 55.98	$ 3,862.62	$ 62.88	$ 4,338.72	$ 52.30	$ 3,608.70					$ 57.05	$ 3,936.68
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1/2" DE DIAMETRO O EQUIVALENTE, INCLUYE: CLAVOS PARA FIJACIÓN EN RANURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 34.43	$ 275.44	$ 31.28	$ 250.24	$ 30.56	$ 244.48					$ 32.09	$ 256.72
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	69.00	$ 34.57	$ 2,385.33	$ 65.82	$ 4,541.58	$ 34.41	$ 2,374.29					$ 44.93	$ 3,100.40
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1/2" DE DIAMETRO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	41.00	$ 19.50	$ 799.50	$ 31.28	$ 1,282.48	$ 34.81	$ 1,427.21					$ 28.53	$ 1,169.73
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	122.00	$ 24.19	$ 2,951.18	$ 52.51	$ 6,406.22	$ 34.09	$ 4,158.98					$ 36.93	$ 4,505.46
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CON TUERCA PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1/2" DE DIAMETRO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	35.00	$ 17.13	$ 599.55	$ 31.28	$ 1,094.80	$ 36.09	$ 1,263.15					$ 28.17	$ 985.83

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Eleazar Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CHALUPA O EQUIVALENTE, INCLUYE: FIJACIÓN EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	$ 49.28	$ 1,232.00	$ 66.29	$ 1,657.25	$ 39.78	$ 994.50					$ 51.78	$ 1,294.58
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO CON PLACA, LÍNEA MODUS, MARCA BTICINO, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	7.00	$ 174.19	$ 1,219.33	$ 209.29	$ 1,465.03	$ 232.69	$ 1,628.83					$ 205.39	$ 1,437.73
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO COLOR BLANCO, MARCA BTICINO, LÍNEA MODUS O EQUIVALENTE, INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 250.51	$ 2,505.10	$ 169.47	$ 1,694.70	$ 262.09	$ 2,620.90					$ 227.36	$ 2,273.57
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADA COLOR NARANJA, MARCA ARROW HART O EQUIVALENTE, INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	$ 536.08	$ 3,752.56	$ 584.58	$ 4,092.06	$ 534.96	$ 3,744.72					$ 551.87	$ 3,863.11
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIAM.; TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16", PIJA DEL #10 X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIAM.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIAMETRO O EQUIVALENTE, INCLUYE:, ANDAMIAJE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	73.00	$ 187.20	$ 13,665.60	$ 213.81	$ 15,608.13	$ 198.77	$ 14,510.21					$ 199.93	$ 14,594.65
34.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN RESANES, PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERIA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC.	SERV.	10.00	$ 3,235.25	$ 32,352.50	$ 5,149.47	$ 51,494.70	$ 2,565.76	$ 25,657.60					$ 3,650.16	$ 36,501.60
	ILUMINACIÓN Y CONTACTOS EN OFICINAS EXISTENTES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODELO QOD8S, 15 ESPACIOS, ITM PRINCIPAL DE 100 AMP, 2 FASES, 3 HILOS, PARA SOBREPONER. INCLUYE: ANCLAJE A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 6,126.39	$ 6,126.39	$ 4,595.34	$ 4,595.34	$ 6,966.29	$ 6,966.29					$ 5,896.01	$ 5,896.01
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL DE LED, PARA EMPOTRAR / SUSPENDER O COLOCAR EN PLAFÓN RETICULADO, MARCA LED TECNOLITE, MODELO PAN-LED-L-45-40-S DOMUS III, MEDIDA 60X120, DRIVER (BALASTRA) MULTIVOLTAJE, TEMPERATURA DE COLOR 4000 °K, CONSUMO 45 WATTS, ALIMENTACIÓN 127/240 VOLTS, ÁNGULO DE APERTURA 110°, VIDA ÚTIL 25000 HORAS, FLUJO LUMINOSO 3600 LM, TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C A 40°C . INCLUYE: SOPORTERÍA PARA COLGANTEO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	19.00	$ 2,295.75	$ 43,619.25	$ 2,260.27	$ 42,945.13	$ 3,083.26	$ 58,581.94					$ 2,546.43	$ 48,382.11
37.0	SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE, PARA EMPOTRAR EN MURO, MARCA LED TECNOLITE, MODELO URBINO H-945/B, MEDIDA 11.5X18.5X26.5 CM, CONSUMO 15 WATTS, ALIMENTACIÓN 127 VOLTS, TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C A 40°C, INCLUYE: FOCO TIPO LED CON TIPO DE BASE E27, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 384.77	$ 384.77	$ 586.39	$ 586.39	$ 578.46	$ 578.46					$ 516.54	$ 516.54
38.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE, PARA EMPOTRAR EN MURO, MARCA LED TECNOLITE, MODELO URBINO H-945/B, MEDIDA 11.5X18.5X26.5 CM, CONSUMO 15 WATTS, ALIMENTACIÓN 127 VOLTS, TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C A 40°C, INCLUYE: FOCO TIPO LED CON TIPO DE BASE E27, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	$ 218.72	$ 218.72	$ 251.19	$ 251.19	$ 220.94	$ 220.94					$ 230.28	$ 230.28

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Efrain Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MONOFÁSICO, MARCA SQUARE D, MODELO QO115, 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$ 380.53	$ 2,283.18	$ 406.48	$ 2,438.88	$ 393.75	$ 2,362.50					$ 393.59	$ 2,361.52
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO TRIFÁSICO, MARCA SQUARE D, MODELO QO250, 2X50 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 769.36	$ 769.36	$ 982.30	$ 982.30	$ 1,000.87	$ 1,000.87					$ 917.51	$ 917.51
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 6 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	75.00	$ 70.17	$ 5,262.75	$ 84.84	$ 6,363.00	$ 63.97	$ 4,797.75					$ 72.99	$ 5,474.50
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 12 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	495.00	$ 39.11	$ 19,359.45	$ 27.66	$ 13,691.70	$ 28.60	$ 14,157.00					$ 31.79	$ 15,736.05
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO ARMOFLEX DE 3X12 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00	$ 138.63	$ 1,802.19	$ 154.31	$ 2,006.03	$ 167.47	$ 2,177.11					$ 153.47	$ 1,995.11
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	$ 134.94	$ 1,619.28	$ 207.62	$ 2,491.44	$ 192.46	$ 2,309.52					$ 178.34	$ 2,140.08
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 50.10	$ 200.40	$ 58.44	$ 233.76	$ 64.24	$ 256.96					$ 57.59	$ 230.37

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Esteban Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	$ 78.59	$ 1,100.26	$ 45.55	$ 637.70	$ 74.23	$ 1,039.22					$ 66.12	$ 925.73
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$ 145.61	$ 873.66	$ 217.79	$ 1,306.74	$ 216.73	$ 1,300.38					$ 193.38	$ 1,160.26
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	108.00	$ 51.57	$ 5,569.56	$ 60.93	$ 6,580.44	$ 67.88	$ 7,331.04					$ 60.13	$ 6,493.68
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	36.00	$ 34.57	$ 1,244.52	$ 65.82	$ 2,369.52	$ 34.41	$ 1,238.76					$ 44.93	$ 1,617.60
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	150.00	$ 24.19	$ 3,628.50	$ 52.51	$ 7,876.50	$ 34.09	$ 5,113.50					$ 36.93	$ 5,539.50
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	$ 40.41	$ 1,010.25	$ 45.41	$ 1,135.25	$ 53.80	$ 1,345.00					$ 46.54	$ 1,163.50
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	150.00	$ 20.14	$ 3,021.00	$ 24.28	$ 3,642.00	$ 27.65	$ 4,147.50					$ 24.02	$ 3,603.50
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, T, C, X, DE 1/2" CON SERIE 9 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$ 81.72	$ 1,634.40	$ 203.26	$ 4,065.20	$ 125.16	$ 2,503.20					$ 136.71	$ 2,734.27

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Elshvan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: CLAVOS PARA FIJACIÓN EN RANURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	$ 102.16	$ 1,225.92	$ 113.07	$ 1,356.84	$ 121.06	$ 1,452.72					$ 112.10	$ 1,345.16
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: CLAVOS PARA FIJACIÓN EN RANURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 78.33	$ 313.32	$ 74.70	$ 298.80	$ 96.82	$ 387.28					$ 83.28	$ 333.13
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$ 34.83	$ 174.15	$ 74.70	$ 373.50	$ 55.97	$ 279.85					$ 55.17	$ 275.83
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CON TUERCA PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$ 50.93	$ 509.30	$ 74.70	$ 747.00	$ 85.68	$ 856.80					$ 70.44	$ 704.37
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET FS DE 1/2" MARCA CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$ 150.64	$ 3,012.80	$ 250.80	$ 5,016.00	$ 130.76	$ 2,615.20					$ 177.40	$ 3,548.00
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO CON PLACA, LÍNEA MODUS, MARCA BTICINO, COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	8.00	$ 174.19	$ 1,393.52	$ 209.29	$ 1,674.32	$ 232.69	$ 1,861.52					$ 205.39	$ 1,643.12
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO COLOR BLANCO, MARCA BTICINO, LÍNEA MODUS. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 250.51	$ 3,006.12	$ 169.47	$ 2,033.64	$ 262.09	$ 3,145.08					$ 227.36	$ 2,728.28

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Vobo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIAM.; TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16", PIJA DEL #10 X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIAM.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIAM. INCLUYE:, ANDAMIAJE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	71.00	$ 187.20	$ 13,291.20	$ 213.81	$ 15,180.51	$ 198.77	$ 14,112.67					$ 199.93	$ 14,194.79
62.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN RESANES, PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERIA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC.	SERV.	11.00	$ 2,464.79	$ 27,112.69	$ 3,102.49	$ 34,127.39	$ 2,565.76	$ 28,223.36					$ 2,711.01	$ 29,821.15
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO MARCA CENMEX, DIMENSIONES: 0.40X0.40X0.60 MTS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$ 2,536.80	$ 7,610.40	$ 2,418.37	$ 7,255.11	$ 2,296.73	$ 6,890.19					$ 2,417.30	$ 7,251.90
64.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA YORK, MODELO YFJE36BZJ6AMORX, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE EQUIPO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS , MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 51,720.80	$ 51,720.80	$ 26,521.03	$ 26,521.03	$ 50,861.53	$ 50,861.53					$ 43,034.45	$ 43,034.45

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Esteban Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
65.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA YORK, MODELO YRHJZC012BAHJAFX, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A O EQUIVALENTE INCLUYE: SUSTITUCIÓN, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS , MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$ 13,410.28	$ 26,820.56	$ 13,393.50	$ 26,787.00	$ 16,371.79	$ 32,743.58					$ 14,391.86	$ 28,783.71
66.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$ 1,799.30	$ 5,397.90	$ 2,470.67	$ 7,412.01	$ 3,010.37	$ 9,031.11					$ 2,426.78	$ 7,280.34
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	$ 145.69	$ 1,311.21	$ 145.05	$ 1,305.45	$ 156.68	$ 1,410.12					$ 149.14	$ 1,342.26
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	$ 158.19	$ 1,898.28	$ 183.70	$ 2,204.40	$ 168.28	$ 2,019.36					$ 170.06	$ 2,040.68
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$ 234.79	$ 1,408.74	$ 276.32	$ 1,657.92	$ 264.70	$ 1,588.20					$ 258.60	$ 1,551.62
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1/2" PULG DE ESPESOR PARA TUBO DE 3/8". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$ 71.69	$ 1,147.04	$ 65.64	$ 1,050.24	$ 59.10	$ 945.60					$ 65.48	$ 1,047.63

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Esteban Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1/2 PULG DE ESPESOR PARA TUBO DE 1/4". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	11.00	$ 71.69	$ 788.59	$ 59.43	$ 653.73	$ 59.10	$ 650.10					$ 63.41	$ 697.47
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG.	5.06	$ 539.50	$ 2,729.87	$ 949.03	$ 4,802.09	$ 582.38	$ 2,946.84					$ 690.30	$ 3,492.93
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	$ 113.09	$ 452.36	$ 123.86	$ 495.44	$ 129.21	$ 516.84					$ 122.05	$ 488.21
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 88.40	$ 88.40	$ 157.98	$ 157.98	$ 100.88	$ 100.88					$ 115.75	$ 115.75
75.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 58.30	$ 116.60	$ 157.98	$ 315.96	$ 97.62	$ 195.24					$ 104.63	$ 209.27
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 60.42	$ 60.42	$ 92.02	$ 92.02	$ 93.39	$ 93.39					$ 81.94	$ 81.94
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 70.24	$ 140.48	$ 157.98	$ 315.96	$ 101.37	$ 202.74					$ 109.86	$ 219.73
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 74.50	$ 74.50	$ 157.98	$ 157.98	$ 101.37	$ 101.37					$ 111.28	$ 111.28

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Eletvan Chavez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2"X3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 105.33	$ 105.33	$ 117.65	$ 117.65	$ 121.76	$ 121.76					$ 114.91	$ 114.91
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	$ 74.82	$ 897.84	$ 81.76	$ 981.12	$ 59.66	$ 715.92					$ 72.08	$ 864.96
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 59.55	$ 119.10	$ 83.85	$ 167.70	$ 74.93	$ 149.86					$ 72.78	$ 145.55
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$ 50.27	$ 150.81	$ 83.85	$ 251.55	$ 74.93	$ 224.79					$ 69.68	$ 209.05
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 45.15	$ 180.60	$ 83.85	$ 335.40	$ 65.81	$ 263.24					$ 64.94	$ 259.75
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 105.46	$ 105.46	$ 83.85	$ 83.85	$ 76.06	$ 76.06					$ 88.46	$ 88.46
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 48.16	$ 48.16	$ 58.15	$ 58.15	$ 63.36	$ 63.36					$ 56.56	$ 56.56
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 46.91	$ 46.91	$ 58.15	$ 58.15	$ 63.36	$ 63.36					$ 56.14	$ 56.14

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Efetvan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	$ 96.57	$ 386.28	$ 53.49	$ 213.96	$ 83.79	$ 335.16					$ 77.95	$ 311.80
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$ 36.62	$ 109.86	$ 45.66	$ 136.98	$ 49.80	$ 149.40					$ 44.03	$ 132.08
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 41.39	$ 41.39	$ 45.66	$ 45.66	$ 49.80	$ 49.80					$ 45.62	$ 45.62
90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	24.00	$ 53.72	$ 1,289.28	$ 52.74	$ 1,265.76	$ 66.95	$ 1,606.80					$ 57.80	$ 1,387.28
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	$ 35.62	$ 249.34	$ 42.31	$ 296.17	$ 47.47	$ 332.29					$ 41.80	$ 292.60
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 36.96	$ 147.84	$ 42.31	$ 169.24	$ 47.47	$ 189.88					$ 42.25	$ 168.99
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$ 30.98	$ 743.52	$ 42.31	$ 1,015.44	$ 47.47	$ 1,139.28					$ 40.25	$ 966.08

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lozano de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIAM, TACÓN DE NEOPRENO DE 1/4" DE ESPESOR, PEGAMENTO VL-2030, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$ 187.20	$ 2,246.40	$ 310.09	$ 3,721.08	$ 198.77	$ 2,385.24					$ 232.02	$ 2,784.24
95.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIAM, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 228.31	$ 1,826.48	$ 256.25	$ 2,050.00	$ 198.77	$ 1,590.16					$ 227.78	$ 1,822.21
96.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 2", CLAVO PARA CONCRETO DE 2-1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$ 43.55	$ 130.65	$ 74.41	$ 223.23	$ 95.65	$ 286.95					$ 71.20	$ 213.61
97.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1-1/2", CLAVO PARA CONCRETO DE 2-1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	$ 40.91	$ 368.19	$ 72.86	$ 655.74	$ 95.24	$ 857.16					$ 69.67	$ 627.03
98.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1", CLAVO PARA CONCRETO DE 2-1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$ 36.06	$ 108.18	$ 72.34	$ 217.02	$ 94.55	$ 283.65					$ 67.65	$ 202.95

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Eletvan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
99.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4", CLAVO PARA CONCRETO DE 2-1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	$ 33.63	$ 605.34	$ 71.06	$ 1,279.08	$ 94.55	$ 1,701.90					$ 66.41	$ 1,195.44
100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2X30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 955.80	$ 955.80	$ 1,048.02	$ 1,048.02	$ 1,000.87	$ 1,000.87					$ 1,001.56	$ 1,001.56
101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2X20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 955.80	$ 1,911.60	$ 1,048.02	$ 2,096.04	$ 1,000.87	$ 2,001.74					$ 1,001.56	$ 2,003.13
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	80.00	$ 45.95	$ 3,676.00	$ 39.22	$ 3,137.60	$ 38.95	$ 3,116.00					$ 41.37	$ 3,309.87
103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	120.00	$ 39.11	$ 4,693.20	$ 25.29	$ 3,034.80	$ 28.60	$ 3,432.00					$ 31.00	$ 3,720.00
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$ 96.56	$ 1,931.20	$ 90.63	$ 1,812.60	$ 110.00	$ 2,200.00					$ 99.06	$ 1,981.27
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	51.00	$ 122.23	$ 6,233.73	$ 75.70	$ 3,860.70	$ 95.17	$ 4,853.67					$ 97.70	$ 4,982.70
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	$ 46.83	$ 796.11	$ 42.05	$ 714.85	$ 43.81	$ 744.77					$ 44.23	$ 751.91

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Efetvan Chavez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaria de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lavín de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Maria Fabiola Rodriguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$ 81.72	$ 490.32	$ 252.99	$ 1,517.94	$ 125.16	$ 750.96					$ 153.29	$ 919.74
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	3.00	$ 77.33	$ 231.99	$ 88.22	$ 264.66	$ 78.20	$ 234.60					$ 81.25	$ 243.75
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	3.00	$ 53.40	$ 160.20	$ 63.54	$ 190.62	$ 60.50	$ 181.50					$ 59.15	$ 177.44
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	3.00	$ 169.90	$ 509.70	$ 63.54	$ 190.62	$ 60.50	$ 181.50					$ 97.98	$ 293.94
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE UNICANAL 4X2, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIAM., TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA DE 1/4", RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14". INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	37.00	$ 228.31	$ 8,447.47	$ 218.87	$ 8,098.19	$ 198.77	$ 7,354.49					$ 215.32	$ 7,966.72
112.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN PASO TECHUMBRE DE LÁMINA Y/O DE MATERIAL, RESANES, PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERIA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00	$ 2,326.00	$ 9,304.00	$ 5,149.47	$ 20,597.88	$ 2,565.76	$ 10,263.04					$ 3,347.08	$ 13,388.31
					$ -		$ -		$ -						

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Estevan Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				95.07%		104.41%		100.52%						
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				96.29%		105.75%		101.80%						
	TIEMPO DE EJECUCION				45 D.N.		45 D.N.		45 D.N.						
	ANTICIPO				50%		50%		30%						
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				1 AÑO		1 AÑO		1 AÑO						
	SOLICITUD DE ACLARACIONES, Y EL CORREO DE CONTESTACIÓN (ANEXO 2)				SI		SI		SI						
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI		SI						
	ACREDITACION (ANEXO 4)				SI		SI		SI						
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI		SI						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR (ANEXO 4-D)				SI		SI		SI						
	PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 5)				SI		SI		SI						
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI						
	EXPLOSION DE INSUMOS (ANEXO 5-B)				SI		SI		SI						
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA (ANEXO 5-C)				SI		SI		SI						
	SUMA				604,632.91		664,033.54		639,269.69						635,978.71

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Eleiven Chávez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaría de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 35-59-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PARA EL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6, UBICADO EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N , ESQUINA CALLE OASIS, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) EDIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO FRAGAMA, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) PROEMAQC, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	16% I.V.A.				96,741.27		106,245.37		102,283.15						101,756.59
	TOTAL CON I.V.A.				701,374.18		770,278.91		741,552.84						737,735.31
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				**604,632.91**		**664,033.54**		**639,269.69**						
	16% I.V.A.				**96,741.27**		**106,245.37**		**102,283.15**						
	TOTAL CON I.V.A.				**701,374.18**		**770,278.91**		**741,552.84**						

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO

$ 728,427.12

IMPORTE INCLUYE I.V.A.

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): En su propuesta anexa ficha técnica. LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Adolfo Eletvan Chavez Manzo
Director de Depósitos Vehiculares
Secretaria de Administración

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Vobo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Comité de Adquisiciones