Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 37-120-2021

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **10:00** horas del día **15 de mes de septiembre del año 2021**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 37-120-2021, para la contratación del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JÚAREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPAPATITLÁN DE MORELOS" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),** el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511** y se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2021,** de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día **26 de agosto de 2021** por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, se llevó a cabo la Junta Aclaratoria con fecha **31 de agosto de 2021**, con carácter obligatorio para los licitantes interesados en participar, con fundamento en el artículo 62 párrafo 4 de la Ley y numeral 4 de la convocatoria, estos fueron los licitantes presentes en la Junta de Aclaraciones:

- **SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.**
- **ALLESTRES, S.A. DE C.V.**
- **CRONOMED S.A.P.I. DE C.V.**
- **PARIMA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.**

Con fecha **07 de septiembre de 2021,** tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron **3 tres** propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la	Monto total de propuesta, sin IVA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 37-120-2021

	convocatoria.	
SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.	SI	$ 3,309,297.12
CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.	SI	$ 3,355,984.42
ALLESTRES, S.A. DE C.V.	SI	$ 3,270,020.99

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaria de Administración, el **Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. Armando Mora Fonseca**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

El licitante **SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.** cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.,** cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante **ALLESTRES, S.A. DE C.V.,** cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y las propuestas que fueron evaluadas son:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 37-120-2021

Licitante	Monto con I.V.A.
SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.	$ 3,838,784.66
CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.	$ 3,892,941.93
ALLESTRES, S.A. DE C.V.	$ 3,793,224.35

La propuesta presentada por la empresa **SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.,** cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.07% cero punto cero siete por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 3.07% tres punto cero siete por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.,** cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 1.34% uno punto treinta y cuatro por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 1.71% uno punto setenta y uno por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

La propuesta presentada por la empresa **ALLESTRES, S.A. DE C.V.,** cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 1.26% uno punto veintiséis por ciento abajo del precio conveniente, a su vez se encuentra 4.22% cuatro punto veintidós por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
ALLESTRES, S.A. DE C.V.	$ 3,270,020.99

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No. 37-120-2021, para la contratación del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE**

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 37-120-2021

PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JÚAREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPAPATITLÁN DE MORELOS" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, al proveedor **ALLESTRES, S.A. DE C.V.,** a quien se le asigna por un monto de hasta **$3,793,224.35 M.N. (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica:https://encompras.jalisco.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 10:30 horas, del día **en que se actúa.**

Esta Acta consta de **5 cinco** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ No. 37-120-2021

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Seguridad.	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Armando Mora Fonseca	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

---------- FIN DEL ACTA ----------

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	COLOTLAN														
1.0	VARIOS				$ -		$ -		$ -						
1.1	Suministro y colocacion de celocias con operador de mariposa de aluminio y cristal sobre ventanal de herreria existente, incluye el retiro del cristal existente, medidas 20 cms x 30 cms , herramienta, materiales, mano de obra.	pza	4.00	$ 1,000.59	$ 4,002.36	$ 1,003.04	$ 4,012.16	$ 914.23	$ 3,656.92					$ 972.62	$ 3,890.48
1.2	Suministro y colocacion de celocias con operador de mariposa de aluminio y cristal sobre ventanal de herreria existente, incluye el retiro del cristal existente, medidas 30 cms x 30 cms , herramienta, materiales, mano de obra.	pza	4	$ 1,000.59	$ 4,002.36	$ 1,003.04	$ 4,012.16	$ 914.23	$ 3,656.92					$ 972.62	$ 3,890.48
1.3	adaptación sobre ventanal de herrería sellado existente de una ventana de proyección de tubular de herrería y cristal flotado claro de 6 mm , medidas del claro a intervenir entre mangueteria de 0.69 mts x 0.20 mts , incluye; mecanismo operador soldadura, recorte de ventana de herrería, desperdicios, descalibres, siliconeado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , retoques de pintura en marco existente, trabajos de albañilería.	pza	3	$ 4,317.78	$ 12,953.34	$ 4,687.06	$ 14,061.18	$ 4,164.26	$ 12,492.78					$ 4,389.70	$ 13,169.10
1.4	Suministro y colocacion de pelicula polarizada mca. Solar gard, modelo silver grace o equivalente calidad , incluye; preparacion de la superficie, despieze, desperdicios, herramienta, mts x materiales, mano de obra (10 celdas que constan de ; puerta 0.67 mts x 1.90 mts , ventana 0.56 m x 1.0 mts, ventana 0.60 mts x 0.45 mts)	m2	13.56	$ 760.38	$ 10,310.75	$ 1,026.27	$ 13,916.22	$ 639.84	$ 8,676.23					$ 808.83	$ 10,967.73
1.5	Suministro y colocacion de escalera marina de 4.37 mts de altura , fabricada con 2 largueros de 2" de 6 mts de altura, 16 travesaños de 1 1/2" , 45 cms de largo incluye trabajos de albañileria, fondo anticorrosivo, pintura de esmalte anticorrosiva comex 100 o equivalente calidad color similar a existente aplicada a dos manos , Incluye: soldadura despieze, descalibre, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1	$ 13,398.22	$ 13,398.22	$ 13,510.62	$ 13,510.62	$ 11,662.95	$ 11,662.95					$ 12,857.26	$ 12,857.26

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.6	suministro y colocacion de columnas y trabesaños de tubular de redondo de 3", 12.25 kg/ml para cubierta de mallasombra, incluye; anclaje a muro de concerto con barrenanclas, placas para anclaje en muro y en zapata, , soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, placas de fijacion y atiezadores, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 aplicada a dos manos, herramienta, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, plomeo, desperdicios, izajes,descalibres, herramienta, mano de obra y accesorios,trazos. (separacion entre trabesaños 5.3 mts , largo de trabesaños 5.0 mts altura 5.0 mts	kg	320.95	$ 83.81	$ 26,898.82	$ 84.43	$ 27,097.81	$ 73.06	$ 23,448.61					$ 80.43	$ 25,814.01
1.7	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado de fijacion , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 5.3mts x 5.0mts	m2	26.5	$ 426.43	$ 11,300.40	$ 540.86	$ 14,332.79	$ 374.97	$ 9,936.71					$ 447.42	$ 11,856.63
1.8	Elaboracion de ancla para estructura de cubierta , dimenciones 0.60 mts x 0.60 mts y 80 cms de profundidad , concreto f´c=250 kg/cm2 , armado con varilla de 3/8" ambos sentidos @ 15 cms , TMA 3/4" , 4 anclas , incluye; Roptura y demolicion de concreto, excavacion hasta 1.0 mts , plantilla de concreto pobre , afine de talud, plastico de polipropileno, materiales, mano de obra	pza	2	$ 4,385.77	$ 8,771.54	$ 4,361.86	$ 8,723.72	$ 4,154.53	$ 8,309.06					$ 4,300.72	$ 8,601.44
1.9	Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa) ELASTON 8 ALL TERRAIN de imperquimia o equivalente calidad aplicado sobre impermeabilizante prefabricado actual, reforzando los traslapes del imper actual con membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos en franjas de de 15 cms de ancho, incluye; primario (sellador acrílico 5x1), materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantía 7 años	m2	2,507.82	$ 268.43	$ 673,174.12	$ 265.02	$ 664,622.46	$ 267.98	$ 672,045.60					$ 267.14	$ 669,939.03
1.10	suministro y colocación de bajante de agua pluvial, con tubería de p.v.c. 4" de norma, incluye: paso en loza de concreto y paso en muro para sacar el bajante al patio aledaño, codos, coples,sellado de boquilla del bajante abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	ml	15.00	$ 187.97	$ 2,819.55	$ 181.27	$ 2,719.05	$ 193.17	$ 2,897.55					$ 187.47	$ 2,812.05

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Cantón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.0	EXTERIORES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
2.1	Suministro y colocación de Red de Control de Pájaros Color Verde abertura de cuadro de 19 mm x 19mm, tratada contra rayos uv, incluye; material de fijacion sobre protecciones de herreria en patio principal , traslapes o uniones , herramienta, materiales, mano de obra medidas aproximadas para cubrir 7.20 mts x 24.2 mts	m2	174.24	$ 84.56	$ 14,733.73	$ 70.47	$ 12,278.69	$ 75.95	$ 13,233.53					$ 76.99	$ 13,414.74
2.2	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 5.3 mts x 3.20 mts	pza	1.00	$ 6,887.75	$ 6,887.75	$ 8,736.09	$ 8,736.09	$ 6,056.80	$ 6,056.80					$ 7,226.88	$ 7,226.88
2.3	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 3.15 mts x 4.45 mts	pza	1.00	$ 5,689.71	$ 5,689.71	$ 7,216.54	$ 7,216.54	$ 5,003.27	$ 5,003.27					$ 5,969.84	$ 5,969.84
2.4	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 4.0 mts x 4.40 mts	pza	1.00	$ 7,147.66	$ 7,147.66	$ 9,065.75	$ 9,065.75	$ 6,285.34	$ 6,285.34					$ 7,499.58	$ 7,499.58
2.5	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 3.9 mts x 8.30 mts	pza	1.00	$ 13,146.00	$ 13,146.00	$ 16,673.77	$ 16,673.77	$ 11,560.05	$ 11,560.05					$ 13,793.27	$ 13,793.27
2.6	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.9 mts x 6.7 mts	pza	1.00	$ 5,169.87	$ 5,169.87	$ 6,557.21	$ 6,557.21	$ 4,546.17	$ 4,546.17					$ 5,424.42	$ 5,424.42
2.7	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 5.2 mts x 8.2 mts	pza	1.00	$ 17,316.82	$ 17,316.82	$ 21,963.82	$ 21,963.82	$ 15,227.68	$ 15,227.68					$ 18,169.44	$ 18,169.44

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.8	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 3.2 mts x 4.8 mts	pza	1.00	$ 6,237.96	$ 6,237.96	$ 7,911.93	$ 7,911.93	$ 5,485.40	$ 5,485.40					$ 6,545.10	$ 6,545.10
2.9	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 2.5 mts x 4.0 mts	pza	1.00	$ 4,061.17	$ 4,061.17	$ 5,150.99	$ 5,150.99	$ 3,571.22	$ 3,571.22					$ 4,261.13	$ 4,261.13
2.10	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.8 mts x 4.0 mts	pza	1.00	$ 2,924.04	$ 2,924.04	$ 3,708.72	$ 3,708.72	$ 2,571.28	$ 2,571.28					$ 3,068.01	$ 3,068.01
2.11	Suministro y colocacion de protecciones de 25 cms de altura y largos variables para evitar el paso de pajaros en las 4 caras laterales de los domos bajo el cristal, fabricado con marco de solera de 1/8" x 1" y metal desplegado GR-1000 CW 9.76 kg/m2 , incluye; material de fijacion, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color blanco Incluye: soldadura despieze, descalibre, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, corroborar medidas en obra, (medida del domo 5.3 mts x 3.20 mts)	pza	1.00	$ 14,690.52	$ 14,690.52	$ 14,953.57	$ 14,953.57	$ 12,908.27	$ 12,908.27					$ 14,184.12	$ 14,184.12
2.12	Suministro y colocacion de protecciones de 25 cms de altura y largos variables para evitar el paso de pajaros en las 4 caras laterales de los domos bajo el cristal, fabricado con marco de solera de 1/8" x 1" y metal desplegado GR-1000 CW 9.76 kg/m2 , incluye; material de fijacion, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color blanco Incluye: soldadura despieze, descalibre, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, corroborar medidas en obra, (medida del domo 3.15 mts x 4.45 mts)	pza	1.00	$ 12,480.88	$ 12,480.88	$ 12,710.68	$ 12,710.68	$ 10,962.76	$ 10,962.76					$ 12,051.44	$ 12,051.44

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.13	Suministro y colocacion de protecciones de 25 cms de altura y largos variables para evitar el paso de pajaros en las 4 caras laterales de los domos bajo el cristal, fabricado con marco de solera de 1/8" x 1" y metal desplegado GR-1000 CW 9.76 kg/m2 , incluye; material de fijacion, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color blanco Incluye: soldadura despieze, descalibre, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, corroborar medidas en obra, (medida del domo 4.0 mts x 4.40 mts)	pza	1.00	$ 15,492.20	$ 15,492.20	$ 15,775.16	$ 15,775.16	$ 13,608.90	$ 13,608.90					$ 14,958.75	$ 14,958.75
2.14	Suministro y colocacion de protecciones de 25 cms de altura y largos variables para evitar el paso de pajaros en las 4 caras laterales de los domos bajo el cristal, , fabricado con marco de solera de 1/8" x 1" y metal desplegado GR-1000 CW 9.76 kg/m2 , incluye; material de fijacion, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color blanco Incluye: soldadura despieze, descalibre, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, corroborar medidas en obra, (medida del domo 3.9 mts x 8.3 mts)	pza	1.00	$ 29,125.54	$ 29,125.54	$ 29,670.74	$ 29,670.74	$ 25,576.04	$ 25,576.04					$ 28,124.11	$ 28,124.11
2.15	Suministro y colocacion de protecciones de 25 cms de altura y largos variables para evitar el paso de pajaros en las 4 caras laterales de los domos bajo el cristal, , fabricado con marco de solera de 1/8" x 1" y metal desplegado GR-1000 CW 9.76 kg/m2 , incluye; material de fijacion, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color blanco Incluye: soldadura despieze, descalibre, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, corroborar medidas en obra, (medida del domo 1.9 mts x 6.7 mts)	pza	1.00	$ 11,203.36	$ 11,203.36	$ 11,407.40	$ 11,407.40	$ 9,841.96	$ 9,841.96					$ 10,817.57	$ 10,817.57
2.16	Suministro y colocacion de protecciones de 25 cms de altura y largos variables para evitar el paso de pajaros en las 4 caras laterales de los domos bajo el cristal, fabricado con marco de solera de 1/8" x 1" y metal desplegado GR-1000 CW 9.76 kg/m2 , incluye; material de fijacion, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color blanco Incluye: soldadura despieze, descalibre, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, corroborar medidas en obra, (medida del domo 5.2 mts x 8.2 mts)	pza	1.00	$ 38,542.70	$ 38,542.70	$ 39,267.04	$ 39,267.04	$ 33,844.04	$ 33,844.04					$ 37,217.93	$ 37,217.93

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.17	Suministro y colocacion de protecciones de 25 cms de altura y largos variables para evitar el paso de pajaros en las 4 caras laterales de los domos bajo el cristal, fabricado con marco de solera de 1/8" x 1" y metal desplegado GR-1000 CW 9.76 kg/m2 , incluye; material de fijacion, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color blanco Incluye: soldadura despieze, descalibre, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, corroborar medidas en obra, (medida del domo 3.2 mts x 4.8 mts)	pza	1.00	$ 13,755.74	$ 13,755.74	$ 14,010.54	$ 14,010.54	$ 12,081.52	$ 12,081.52					$ 13,282.60	$ 13,282.60
2.18	Suministro y colocacion de protecciones de 25 cms de altura y largos variables para evitar el paso de pajaros en las 4 caras laterales de los domos bajo el cristal, fabricado con marco de solera de 1/8" x 1" y metal desplegado GR-1000 CW 9.76 kg/m2 , incluye; material de fijacion, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color blanco Incluye: soldadura despieze, descalibre, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, corroborar medidas en obra, (medida del domo 2.5 mts x 4.0 mts)	pza	1.00	$ 9,401.15	$ 9,401.15	$ 9,582.99	$ 9,582.99	$ 8,252.22	$ 8,252.22					$ 9,078.79	$ 9,078.79
2.19	Suministro y colocacion de protecciones de 25 cms de altura y largos variables para evitar el paso de pajaros en las 4 caras laterales de los domos bajo el cristal, fabricado con marco de solera de 1/8" x 1" y metal desplegado GR-1000 CW 9.76 kg/m2 , incluye; material de fijacion, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color blanco Incluye: soldadura despieze, descalibre, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra, corroborar medidas en obra, (medida del domo 1.8 mts x 4 mts)	pza	1.00	$ 6,849.71	$ 6,849.71	$ 6,978.19	$ 6,978.19	$ 6,014.76	$ 6,014.76					$ 6,614.22	$ 6,614.22
2.20	POZO DE ABSORCION FABRICADO A BASE DE UNA PERFORACION POR MEDIOS MECANICOS CON ANILLETAS INTEGRADAS DE CONCRETO MONOLITICO CON UN DISEÑO ESPECIAL PARA LA INFILTRACION DE AGUAS EN SU MAYORIA PLUVIALES, EL CUERPO DEL POZO YA CONFORMADO POR DICHAS ANILLETAS ES ENGRAVADO CON PIEDRA PEQUEÑA DE CANTO RODADO PARA ASEGURAR QUE NO SE COLAPCE EL MISMO Y CON UN REMATE EN LA PARTE SUPERIOR A BASE DE UNA CAPA DE POLIMERO PARA TRAFICO PESADO CON MEDIDAS DE 1.10m DE DIAMETRO POR 9 O 10m DE PROFUNDIDAD DEPENDIENDO LA COMPOSICION DEL SUELO QUE EN SU MAYORIA SEA PERMEHABLE.	pza	1.00	$ 52,824.41	$ 52,824.41	$ 52,791.22	$ 52,791.22	$ 46,313.10	$ 46,313.10					$ 50,642.91	$ 50,642.91

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.21	Desazolve de pozos de absorción incluye; de extraer lodo y finos del fondo al igual que basura lo cual se realiza con un equipo de alta presión de succión. Limpieza de drenes de pozo de absorción limpiando cada uno de los drenes con equipo de alta presión, herramienta, materiales, mano de obra , acarreos de basura y escombro dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 7,195.11	$ 7,195.11	$ 7,059.48	$ 7,059.48	$ 7,824.67	$ 7,824.67					$ 7,359.75	$ 7,359.75
2.22	reposicion de cristal de 6mm medidas 1.22 mts x 2.30 mts con pelicula inastillable quebrado en domo de azotea, incluye; retiro de cristal, limpieza de perfiles retirando silicon y cinta norton , reposicion de cristal con pelicula inastillable para exteriores, asentado con cinta norton y silicon, herramienta, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra.	pza	1.00	$ 3,716.44	$ 3,716.44	$ 3,703.63	$ 3,703.63	$ 3,275.70	$ 3,275.70					$ 3,565.26	$ 3,565.26
2.23	sellado de uniones entre todas las hojas de lamina y columnas de torre principal de vigilancia con poliuretano sikaflex 1 A, incluye; encintado ambos lados de la junta, andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra.	ml	263.04	$ 69.50	$ 18,281.28	$ 73.45	$ 19,320.29	$ 68.60	$ 18,044.54					$ 70.52	$ 18,549.58
2.24	Suministro y colocación de lavadero de granito tamaño grande , incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 2,604.94	$ 2,604.94	$ 2,679.41	$ 2,679.41	$ 2,466.68	$ 2,466.68					$ 2,583.68	$ 2,583.68
2.25	corte doble con disco de diamante y demolición de banqueta de concreto de 8 cms y 40 cms de ancho, incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banqueta con concreto f´c= 200 kg/cm2(ingreso principal)	ml	10.00	$ 495.52	$ 4,955.20	$ 491.46	$ 4,914.60	$ 520.75	$ 5,207.50					$ 502.58	$ 5,025.80
2.26	salida hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; golpe de ariete, prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	sal	3.00	$ 808.18	$ 2,424.54	$ 795.59	$ 2,386.77	$ 888.88	$ 2,666.64					$ 830.88	$ 2,492.64
2.27	Salida sanitaria de pvc 2" para el lavadero y una lavadora , incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	2.00	$ 788.34	$ 1,576.68	$ 777.81	$ 1,555.62	$ 844.78	$ 1,689.56					$ 803.64	$ 1,607.28

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITE DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.28	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4"incluye; prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	10.00	$ 834.28	$ 8,342.80	$ 816.93	$ 8,169.30	$ 915.86	$ 9,158.60					$ 855.69	$ 8,556.90
2.29	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 50 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	10.00	$ 110.78	$ 1,107.80	$ 110.28	$ 1,102.80	$ 107.79	$ 1,077.90					$ 109.62	$ 1,096.20
3.0	PINTURA Y TERMINADOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
3.1	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color similar a existente , hasta una altura de 2.40 mts de altura en muros de baños para dejarlo como guardapolvo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado,	m2	262.14	$ 89.22	$ 23,388.13	$ 88.43	$ 23,181.04	$ 79.72	$ 20,897.80					$ 85.79	$ 22,488.99
3.2	reparación de grietas de entre 1 y 3 mm aproximadamente, a base de UNECRETO EPOXI PASTA de Imperquimia o equivalente calidad, incluye; preparación de la superficie según especificaciones del fabricante, hasta una altura de 5 mts , incluye; herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	ml	95.00	$ 71.72	$ 6,813.40	$ 72.37	$ 6,875.15	$ 73.59	$ 6,991.05					$ 72.56	$ 6,893.20
3.3	reparación de grietas de entre 1 y 4 mm aproximadamente, a base de DUREFLEX 625 P DOS COMPONENTES de Imperquimia o equivalente calidad, incluye; preparación de la superficie según especificaciones del fabricante, hasta una altura de 5 mts , incluye; herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	ml	60.00	$ 61.35	$ 3,681.00	$ 60.41	$ 3,624.60	$ 66.01	$ 3,960.60					$ 62.59	$ 3,755.40
3.4	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 7 mts , en exteriores y pretiles , color claro , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	1,250.56	$ 79.48	$ 99,394.51	$ 78.53	$ 98,206.48	$ 81.10	$ 101,420.42					$ 79.70	$ 99,669.63

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITE DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.5	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 7 mts , color igual al existente en interiores en muros y bovedas para detallar manchas de humedad , excremento de pajaros, etc. , color claro , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	500.22	$ 81.14	$ 40,587.85	$ 80.18	$ 40,107.64	$ 82.73	$ 41,383.20					$ 81.35	$ 40,692.90
	SUMA				$ 1,279,382.06		$ 1,296,306.02		$ 1,235,792.50					$ -	$ -
	16% I.V.A.				$ 204,701.13		$ 207,408.96		$ 197,726.80					$ -	$ -
	TOTAL CON I.V.A.				$ 1,484,083.19		$ 1,503,714.98		$ 1,433,519.30					$ -	$ -
	TEPATITLAN				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
	GENERAL				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.1	reposicion de cristal de 6mm medidas 2.75 mts x 2.05 mts con pelicula inastillable quebrado en domo de azotea, incluye; retiro de cristal, limpieza de perfiles retirando silicon y cinta norton , reposicion de cristal con pelicula inastillable para exteriores, asentado con cinta norton y silicon, herramienta, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra.	pza	1.00	$ 7,170.23	$ 7,170.23	$ 7,149.05	$ 7,149.05	$ 6,326.17	$ 6,326.17					$ 6,881.82	$ 6,881.82
4.2	reposicion de cristal de 6mm medidas 2.10 mts x 0.97 mts con pelicula inastillable quebrado en domo de azotea, incluye; retiro de cristal, limpieza de perfiles retirando silicon y cinta norton , reposicion de cristal con pelicula inastillable para exteriores, asentado con cinta norton y silicon, herramienta, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra.	pza	1.00	$ 2,724.30	$ 2,724.30	$ 2,714.03	$ 2,714.03	$ 2,399.68	$ 2,399.68					$ 2,612.67	$ 2,612.67
4.3	reposicion de cristal de 6mm medidas 1.15 mts x 1.10 mts de ventanal en area de , incluye; retiro de cristal, limpieza de perfiles retirando silicon , fijacion con silicon, herramienta, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra.	pza	1.00	$ 1,516.60	$ 1,516.60	$ 1,515.01	$ 1,515.01	$ 1,339.38	$ 1,339.38					$ 1,457.00	$ 1,457.00

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.4	reposicion de cristal con pelicula reflecta de 6mm medidas 0.98 MTS X 1.10 MTS quebrado en torre de vigilancia , corroborar medidas en obra, incluye; retiro de cristal, limpieza de perfiles retirando silicon , reposicion de cristal , fijacion con silicon, herramienta, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra.	pza	2.00	$ 1,444.56	$ 2,889.12	$ 1,458.19	$ 2,916.38	$ 1,288.33	$ 2,576.66					$ 1,397.03	$ 2,794.06
4.5	reposicion de cristal con pelicula vinil frost en puerta , medidas 30 cm x 80 cm, incluye; retiro de cristal, limpieza de perfiles retirando silicon , reposicion de cristal , fijacion con silicon, herramienta, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra.	pza	1.00	$ 332.15	$ 332.15	$ 329.96	$ 329.96	$ 296.42	$ 296.42					$ 319.51	$ 319.51
4.6	Suministro y colocacion de tapas de policarbonato celular de 6mm transparente para tapar entradas de aire en domos de cristal, fijados a 45° con silicon apoyandose en el pretil y el cristal volado del domo , medidas 30 cms x 1.0 mts , incluye retiro de acrilicos existentes, herramienta, materiales, mano de obra, despieze, desperdicios.	pza	88.00	$ 281.38	$ 24,761.44	$ 290.87	$ 25,596.56	$ 289.42	$ 25,468.96					$ 287.22	$ 25,275.36
4.7	sellado de cristales en varios ventalaes de segundo piso consistente en la limpieza de silicón que este aparente y el resellado con silicón en todas las uniones de los mangetes de herreria y el cristal, incluye; materiales, mano de obra, herramienta.	ml	262.55	$ 58.18	$ 15,275.16	$ 58.78	$ 15,432.69	$ 63.47	$ 16,664.05					$ 60.14	$ 15,789.76
4.8	sellado con sikaflex 1a o equivalente calidad de domos en su union de entructura metalica con pretil , incluye; preparacion de la superfie, herramienta, materiales, mano de obra	ml	89.26	$ 66.85	$ 5,967.03	$ 67.72	$ 6,044.69	$ 71.68	$ 6,398.16					$ 68.75	$ 6,136.63
4.9	elaboración de sardinel medidas 10 cms x 10 cms de concreto f´c= 200 kg/cms con una varilla de refuerzo y anclajes @ 30 cms con varilla del # 3 , incluye; corte doble con disco , demolición de franja de piso existente , forrado del sardinel con loseta cerámica mca . INTERCERAMIC o equivalente calidad modelo sayulita , color Riviera gray med. 33 x 33 cms primera, asentado con pegapiso piso sobre piso y junteador color plata , herramienta, materiales, mano de obra.	ml	1.00	$ 407.68	$ 407.68	$ 408.12	$ 408.12	$ 398.39	$ 398.39					$ 404.73	$ 404.73

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.10	adaptación sobre ventanal de herrería sellado existente de una ventana de proyección de tubular de herrería y cristal flotado claro de 6 mm , medidas del claro a intervenir entre mangueteria de 0.70 mts x 0.70 mts , incluye; mecanismo operador soldadura, recorte de ventana de herrería, desperdicios, descalibres, siliconeado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad , retoques de pintura en marco existente, trabajos de albañilería.	pza	10.00	$ 5,006.09	$ 50,060.90	$ 11,312.96	$ 113,129.60	$ 4,772.13	$ 47,721.30					$ 7,030.39	$ 70,303.90
4.11	suministro y colocación de pelicula tipo vinil frost en ventaneria de herreria y/o aluminio existente (puerta 40 cm x 40 cms, ventana 1.40 mt x 1.0 mt , puerta 40 x 40 cms , ventana baño mujeres 70 cm x 2.50 mts , baño mujeres 2.0 mts x 0.70 mts) , (ventanas de aluminio 18.87 mts) incluye; limpieza del cristal , despiece, desperdicios, herramienta, material, mano de obra.	m2	23.74	$ 320.24	$ 7,602.50	$ 313.32	$ 7,438.22	$ 315.96	$ 7,500.89					$ 316.51	$ 7,513.95
	suministro y colocacion de tapa inferior para mamparas de aluminio a base de perfil bolsa de 2" y duela de aluminio todo en color blanco, todo similar a mamparas existentes , incluye; fijacion a mampara existente y piso, herramienta, materiales, mano de obra en las siguientes medidas (corroborar medidas en obra)				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
	2 baños de mujeres				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.12	tapa de 0.20 mts x 0.75 mts	pza	4.00	$ 717.57	$ 2,870.28	$ 315.57	$ 1,262.28	$ 694.44	$ 2,777.76					$ 575.86	$ 2,303.44
4.13	tapa de 0.20 mts x 0.26 mts	pza	2.00	$ 287.03	$ 574.06	$ 126.24	$ 252.48	$ 277.78	$ 555.56					$ 230.35	$ 460.70
4.14	tapa de 0.28 mts x 0.32 mts	pza	2.00	$ 382.71	$ 765.42	$ 168.30	$ 336.60	$ 370.37	$ 740.74					$ 307.13	$ 614.26
4.15	tapa de 0.2 mts x 1.80 mts	pza	2.00	$ 1,530.83	$ 3,061.66	$ 673.21	$ 1,346.42	$ 1,481.49	$ 2,962.98					$ 1,228.51	$ 2,457.02
4.16	tapa de 0.2 mts x 0.65 mts	pza	10.00	$ 621.90	$ 6,219.00	$ 273.49	$ 2,734.90	$ 601.86	$ 6,018.60					$ 499.08	$ 4,990.80
4.17	tapa de 0.2 mts x 0.35 mts	pza	8.00	$ 334.87	$ 2,678.96	$ 147.26	$ 1,178.08	$ 324.08	$ 2,592.64					$ 268.74	$ 2,149.92
4.18	tapa de 0.2 mts x 1.0 mts	pza	4.00	$ 956.76	$ 3,827.04	$ 420.76	$ 1,683.04	$ 925.92	$ 3,703.68					$ 767.81	$ 3,071.24
4.19	recorrer mamparas sanitarias en area de regaderas de aluminio anodizado blanco en baño se hombres para que esten dentro del sardinel recortiendolos 20 cms , incluye ajuste de las maparas, herramienta, materiales, mano de obra, (pilastras y puertas medida 2.90 mts x 1.80 mts) , pilastras y puertas 1.90 mts x 1.80 mts) (panel lateral 0.95 x 1.80 mts)	lote	2.00	$ 4,419.71	$ 8,839.42	$ 4,485.62	$ 8,971.24	$ 4,848.21	$ 9,696.42					$ 4,584.51	$ 9,169.02

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.20	suministro y colocacion de tapa inferior para mamparas de aluminio a base de perfil bolsa de 2" y duela de aluminio todo en color blanco, todo similar a mamparas existentes , incluye; fijacion a mampara existente y piso, herramienta, materiales, mano de obra poner tapas en mamparas y puertas de mamparas de 20 cms de altura en las siguientes medidas (corroborar medidas en obra)				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
4.21	franja de mamparas y puertas de 2.90 mts	pza	2.00	$ 2,774.63	$ 5,549.26	$ 1,220.21	$ 2,440.42	$ 2,685.18	$ 5,370.36					$ 2,226.67	$ 4,453.34
4.22	franja de mamparas y puertas de 1.90 mts	pza	2.00	$ 1,817.85	$ 3,635.70	$ 799.45	$ 1,598.90	$ 1,759.26	$ 3,518.52					$ 1,458.85	$ 2,917.70
4.23	franja de mamparas y puertas de 0.95mts	pza	2.00	$ 956.76	$ 1,913.52	$ 420.76	$ 841.52	$ 925.92	$ 1,851.84					$ 767.81	$ 1,535.62
4.24	reposicion de sellos hidraulicos (empaques) en los dos manerales de cada llave mezcladora de regaderas , incluye; herramientas, materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 471.60	$ 943.20	$ 465.16	$ 930.32	$ 501.76	$ 1,003.52					$ 479.51	$ 959.02
4.25	suministro y colocación de Regadera cabezal anti vandálico mca makech o equivalente calidad Clave: ECO 50.74, incluye; mano de obra y materiales.	pza	2.00	$ 1,630.65	$ 3,261.30	$ 1,713.73	$ 3,427.46	$ 1,566.61	$ 3,133.22					$ 1,637.00	$ 3,274.00
4.26	sellado de ovalin de sobreponer con silicon blanco en todo el perimetro seccion de 1.0 cms x 1.0 cms, incluye; limpieza previa del perimetro, herramienta, materiales mano de obra	pza	4.00	$ 54.75	$ 219.00	$ 54.84	$ 219.36	$ 53.87	$ 215.48					$ 54.49	$ 217.96
4.27	revision y reparacion de Llave Economizadora Helvex Modelo: (TV121, TV120 Y TV122.) incluye reposicion de Cartucho Completo modelo SV348	pza	**2.00**	$ 1,741.44	$ 3,482.88	$ 1,881.96	$ 3,763.92	$ 1,682.17	$ 3,364.34					$ 1,768.52	$ 3,537.04
4.28	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" extruido prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación mediante tramos de angulo de 20 cms de largo perfil 3" x 3" para fijacion en muro y en estructura existente herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 5 mts de altura ,	ml	38.40	$ 907.29	$ 34,839.94	$ 782.05	$ 30,030.72	$ 863.21	$ 33,147.26					$ 850.85	$ 32,672.64
4.29	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 1.10 mts de desarollo, incluye; silicón estructural, pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U" en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, sellado en union con muro (11 ml) con mpermeabilizante elastómero acrílico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms hasta 5 mts de altura	m2	35.20	$ 897.88	$ 31,605.38	$ 892.65	$ 31,421.28	$ 831.87	$ 29,281.82					$ 874.13	$ 30,769.38

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Cadena de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.30	Elaboracion de línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 1" incluye; adaptadores a tubería de cpvc, prueba hidrostática a 5 lbs , ranurar piso de concreto corte doble con disco de diamante , demolicion y reposicion de concreto f´c= 200 kg/cm2 terminado pulido, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	10.00	$ 258.07	$ 2,580.70	$ 252.45	$ 2,524.50	$ 265.56	$ 2,655.60					$ 258.69	$ 2,586.90
4.31	reposicion de tapa de concreto medidas 0.90 mts x 1.25 mts por una de placa de acero de 1/4" con brocal de angulo de 1" x 2", incluye; tranajos de albañileria , pintura de esmalte a dos manos , herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 5,602.85	$ 5,602.85	$ 5,805.58	$ 5,805.58	$ 4,859.53	$ 4,859.53					$ 5,422.65	$ 5,422.65
4.32	Regulador Para Gas L.p. Alta Presión 1 Vía 2403-s4, marca iusa, incluye mangera flexible mca coflex, de 3.0 mts de largo. Herramienta, materiales, mano de obra	pza	3.00	$ 543.65	$ 1,630.95	$ 567.35	$ 1,702.05	$ 489.40	$ 1,468.20					$ 533.47	$ 1,600.41
4.33	Suministro y colocación de lavadero de granito tamaño grande , incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 1,946.85	$ 1,946.85	$ 2,144.65	$ 2,144.65	$ 1,822.63	$ 1,822.63					$ 1,971.38	$ 1,971.38
4.34	salida hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; golpe de ariete, prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	sal	3.00	$ 808.18	$ 2,424.54	$ 795.59	$ 2,386.77	$ 888.88	$ 2,666.64					$ 830.88	$ 2,492.64
4.35	Salida sanitaria de pvc 2" para el lavadero y una lavadora , incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	2.00	$ 788.34	$ 1,576.68	$ 777.81	$ 1,555.62	$ 844.78	$ 1,689.56					$ 803.64	$ 1,607.28
4.36	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4"incluye; prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	10.00	$ 538.26	$ 5,382.60	$ 527.51	$ 5,275.10	$ 585.51	$ 5,855.10					$ 550.43	$ 5,504.30
4.37	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 50 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	10.00	$ 118.97	$ 1,189.70	$ 118.49	$ 1,184.90	$ 114.35	$ 1,143.50					$ 117.27	$ 1,172.70
5.00	PINTURA E IMPERMEABILIZACION				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.1	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color similar a existente , hasta una altura de 2.40 mts de altura en muros de baños para dejarlo como guardapolvo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado,	m2	489.66	$ 109.81	$ 53,769.56	$ 108.69	$ 53,221.15	$ 101.55	$ 49,724.97					$ 106.68	$ 52,236.93
5.2	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 7 mts , en exteriores y pretiles , color claro , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	1,032.30	$ 90.01	$ 92,917.32	$ 87.89	$ 90,728.85	$ 91.80	$ 94,765.14					$ 89.90	$ 92,803.77
5.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 7 mts , en interiores , color claro , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	1,226.94	$ 90.01	$ 110,436.87	$ 87.89	$ 107,835.76	$ 91.80	$ 112,633.09					$ 89.90	$ 110,301.91
5.4	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 10 mts en exteriores, color claro , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	1,385.91	$ 92.57	$ 128,293.69	$ 89.86	$ 124,537.87	$ 94.35	$ 130,760.61					$ 92.26	$ 127,864.06

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ludwig de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.5	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 8 ALL TERRAIN de imperquimia o equivalente calidad en la union del impermeabilizante prefabricado y el pretil en un ancho de 20 cms a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantía 7 años	ml	289.00	$ 268.43	$ 77,576.27	$ 265.02	$ 76,590.78	$ 267.98	$ 77,446.22					$ 267.14	$ 77,203.46
5.6	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 10 mts en exteriores, color gris igualando el color existente, para borrar letras de 1.2 mts de altura solo la leyenda " DE LA FUERZA UNICA" , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	1.00	$ 2,449.91	$ 2,449.91	$ 2,354.55	$ 2,354.55	$ 2,495.44	$ 2,495.44					$ 2,433.30	$ 2,433.30
5.7	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 10 mts en exteriores, color gris, igualando color existente para borrar escudo de la FUERZA UNICA en torre de vigilancia de 3.0 x 3.0 mts de altura solo la leyenda " DE LA FUERZA UNICA" , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	1.00	$ 1,837.43	$ 1,837.43	$ 1,765.91	$ 1,765.91	$ 1,871.57	$ 1,871.57					$ 1,824.97	$ 1,824.97

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.8	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 10 mts en exteriores, color claro para borrar escudo de la FUERZA UNICA en fachada interior de 8.0 mts x 5.0 mts , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	pza	1.00	$ 6,692.20	$ 6,692.20	$ 6,570.47	$ 6,570.47	$ 6,825.78	$ 6,825.78					$ 6,696.15	$ 6,696.15
5.9	reparación de grietas de entre 1 y 3 mm aproximadamente, a base de UNECRETO EPOXI PASTA de Imperquimia o equivalente calidad, incluye; preparación de la superficie según especificaciones del fabricante, hasta una altura de 5 mts , incluye; herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	ml	95.00	$ 70.66	$ 6,712.70	$ 71.41	$ 6,783.95	$ 72.53	$ 6,890.35					$ 71.53	$ 6,795.35
5.10	reparación de grietas de entre 1 y 4 mm aproximadamente, a base de DUREFLEX 625 P DOS COMPONENTES de Imperquimia o equivalente calidad, incluye; preparación de la superficie según especificaciones del fabricante, hasta una altura de 5 mts , incluye; herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	ml	60.00	$ 60.28	$ 3,616.80	$ 59.46	$ 3,567.60	$ 64.94	$ 3,896.40					$ 61.56	$ 3,693.60
	SUMA				$ 739,630.75		$ 771,649.31		$ 736,495.13					$ -	$ -
	16% I.V.A.				$ 118,340.92		$ 123,463.89		$ 117,839.22					$ -	$ -
	TOTAL CON I.V.A.				$ 857,971.67		$ 895,113.20		$ 854,334.35					$ -	$ -
	VALLE DE JUAREZ				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
6.0	DRENAJE, BOCA DE TORMENTA Y POZO DE ABSORCION				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
6.1	demolición de carpeta asfáltica de 5 cms para una boca de tormenta área aprox. 1.6 x 3.0 mts , incluye corte con disco de diamante , herramienta, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra.	m2	6.30	$ 167.92	$ 1,057.90	$ 161.60	$ 1,018.08	$ 197.79	$ 1,246.08					$ 175.77	$ 1,107.35
6.2	excavación por cualquier medio para boca de tormenta o zanja de tubería, en material tipo "b", de 0 a 2.00 m. de profundidad, en seco, incluye: afine de taludes y fondo, traspaleos, abundamientos, carga horizontal y acarreos dentro y fuera de la obra de sobrantes , herramientas y mano de obra, medido en banco.	m3	8.4	$ 121.67	$ 1,022.03	$ 115.70	$ 971.88	$ 148.90	$ 1,250.76					$ 128.76	$ 1,081.58

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chavez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Vobo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.3	Relleno de terreno en capas de 20 cms con material producto de excavaciones por medios mecánicos, adicionando cal para estabilizar el material, compactado al 95 % P.V.M.M. incluye; despalme, incorporación de humedad optima, traspaleo, herramientas , materiales, acarraros, mano de obra, .	m3	6.9	$ 393.36	$ 2,714.18	$ 380.67	$ 2,626.62	$ 421.56	$ 2,908.76					$ 398.53	$ 2,749.86
6.4	elaboración de plantilla de 5 cms de concreto hecho en obra f´c= 150 kg/ cm2 , incluye acarreos, nivelado, acabado apalillado , curado, vibrado, herramienta y mano de obra.	m2	4.8	$ 266.07	$ 1,277.14	$ 266.81	$ 1,280.69	$ 267.07	$ 1,281.94					$ 266.65	$ 1,279.92
6.5	Elaboración de plantilla de 30 cms de espesor con piedra braza asentada con mortero cemento-arena de rio prop 1:5 incluye; arenero (ver detalle anexo) desperdicios, acarreos, nivelado, herramienta y mano de obra.	m2	11.05	$ 1,207.90	$ 13,347.30	$ 1,225.15	$ 13,537.91	$ 1,243.84	$ 13,744.43					$ 1,225.63	$ 13,543.21
6.6	Elaboración de muro a tesón con block de cemento, junteado con mortero cemento-arena de rio prop 1:3 acabado pulido, incluye; herramienta, materiales, mano de obra.	m2	13.8	$ 374.26	$ 5,164.79	$ 360.54	$ 4,975.45	$ 386.44	$ 5,332.87					$ 373.75	$ 5,157.75
6.7	Elaboración de dala de corona de 0.2 mts x 0.28 mts de concreto f´c= 150 kg/cm2 con aditivo fraguado para 7 dias, armada con 4 var de 1/2" y estribos de 3/8"@ 25 cms tma 3/4" incluye; cimbra, descimbra, acarreos, colado, curado, vibrado.	ml	9.2	$ 536.89	$ 4,939.39	$ 524.45	$ 4,824.94	$ 526.08	$ 4,839.94					$ 529.14	$ 4,868.09
6.8	Suministro y colocación de escalón de varilla corrugada de 5/8" de 1.30 mts de desarrollo ahogada en muro durante su proceso de construcción.	pza	3	$ 108.49	$ 325.47	$ 106.59	$ 319.77	$ 97.90	$ 293.70					$ 104.33	$ 312.99
6.9	Elaboración de aplanado mortero cemento-arena de rio prop; 1:3 de 2 cm de espesor, terminado pulido, incluye; repellado, andamios, materiales y mano de obra	m2	13.8	$ 138.07	$ 1,905.37	$ 136.46	$ 1,883.15	$ 152.35	$ 2,102.43					$ 142.29	$ 1,963.60
6.10	Elaboración de chaflán boleado para aristas con mortero cemento-arena de rio prop; 1:3 de 10 cms de desarrollo, terminado pulido, incluye; repellado, andamios, materiales y mano de obra	ml	17.2	$ 101.11	$ 1,739.09	$ 100.76	$ 1,733.07	$ 108.89	$ 1,872.91					$ 103.59	$ 1,781.75
6.11	Elaboración de marco para boca de tormenta de 0.50 mts x 0.25 mts de concreto f´c= 200 kg/cm2 fraguado rápido para 7 dias, armada con var de 1/2" @ 25 cms en ambos sentidos empezando en los extremos (ver detalle en plano anexo) , incluye; cimbra, descimbra, acarreos, colado, curado, vibrado.	ml	10.2	$ 892.27	$ 9,101.15	$ 881.72	$ 8,993.54	$ 876.53	$ 8,940.61					$ 883.51	$ 9,011.80

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lauro de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Carrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.12	Suministro y colocación de parrilla para boca de tormenta a base de viga IPR de 5" separación 10 cms , incluye; marco , puerta de ingreso, bisagra de 3/4", anclas soldadas de Angulo de 2" x 1/4" 30 cms longitud @1.50 mts , despatines, cortes , desperdicios, fletes, acarreos, habilitados, equipo necesario y de seguridad, soldadura fondo anticorrosivo y dos mano de pintura de esmalte color negro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1526.4	$ 75.71	$ 115,563.74	$ 78.45	$ 119,746.08	$ 65.67	$ 100,238.69					$ 73.28	$ 111,854.59
6.13	corte doble con disco de diamente en carpeta asfáltica de 5 cms y 40 cms de ancho, incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la carpeta asfáltica	ml	78	$ 56.34	$ 4,394.52	$ 56.36	$ 4,396.08	$ 57.70	$ 4,500.60					$ 56.80	$ 4,430.40
6.14	excavación de zanja para instalaciones sanitarias, en terreno tipo "A" , de 40 cms de ancho, profundidad variable, incluye; traspaleo, relleno de la zanja con material producto de la excavación compactado , compactado en capas de 20 cms , retiro de excedentes fuera de obra	m3	39	$ 121.67	$ 4,745.13	$ 115.70	$ 4,512.30	$ 148.90	$ 5,807.10					$ 128.76	$ 5,021.64
6.15	suministro y colocación de tubo de p.v.c. sanitario (anger) serie 25, campana, de 6" (150 mm) diam., con lubricante, incluye: conexiones, cama de arena, desperdicios, pruebas y acarreo de materiales al sitio, el acostillado será hasta 30 cms arriba del lomo del tubo (para conexión de bocas de tormenta , pozos de absorción y pozos de visita a la línea municipal)	ml	78	$ 241.15	$ 18,809.70	$ 237.17	$ 18,499.26	$ 236.40	$ 18,439.20					$ 238.24	$ 18,582.72
6.16	POZO DE ABSORCION FABRICADO A BASE DE UNA PERFORACION POR MEDIOS MECANICOS de 2 mts x 2 mts x 3.0 mts DE PROFUNDIDAD Y COLOCACION DE ANILLETAS INTEGRADAS DE CONCRETO MONOLITICO CON UN DISEÑO ESPECIAL PARA LA INFILTRACION DE AGUAS EN SU MAYORIA PLUVIALES, EL CUERPO DEL POZO YA CONFORMADO POR DICHAS ANILLETAS QUEDA AHOGADO CON ENGRAVADO CON PIEDRA PEQUEÑA DE CANTO RODADO QUEDANDO INUNDADO EN SU TOTALIDAD EL RECINTO CON LA PIEDRA PARA ASEGURAR QUE NO SE COLAPCE EL MISMO Y CON UN REMATE EN LA PARTE SUPERIOR A BASE DE UNA CAPA DE POLIMERO PARA TRAFICO PESADO CON MEDIDAS DE 1.10m DE DIAMETRO POR 3 m DE PROFUNDIDAD DEPENDIENDO LA COMPOSICION DEL SUELO QUE EN SU MAYORIA SEA PERMEHABLE, UTILIZANDO MALLA GEOSINTETICA EN LAS PAREDES .	pza	2.00	$ 18,140.68	$ 36,281.36	$ 18,295.22	$ 36,590.44	$ 16,330.69	$ 32,661.38					$ 17,588.86	$ 35,177.72

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Landón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cortera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.17	elaboración de losa de concreto armado premezclado bombeable f´c= 250 kg/cm2, tma=3/4" de 20 cms de esesor con aditivo para fraguado para siete dias, refuerzo inferior 1#3@ 20 cms en ambos sentidos , incluye; cimbra, descimbra, acarreos, regleado, acabado escobillado , colado, curado, vibrado, calafateo asfaltico en juntas de dilatación , afine del terreno, obras de protección y señalamientos, nivelacion,herramienta y mano de obra.	m2	15.68	$ 1,292.74	$ 20,270.16	$ 1,285.50	$ 20,156.64	$ 1,231.71	$ 19,313.21					$ 1,269.98	$ 19,913.29
6.18	Desazolve de pozos de absorción incluye; de extraer lodo y finos del fondo al igual que basura lo cual se realiza con un equipo de alta presión de succión. Limpieza de drenes de pozo de absorción limpiando cada uno de los drenes con equipo de alta presión, herramienta, materiales, mano de obra , acarreos de basura y escombro dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 9,114.26	$ 9,114.26	$ 8,945.08	$ 8,945.08	$ 9,973.82	$ 9,973.82					$ 9,344.39	$ 9,344.39
6.19	corte doble con disco de diamante y demolición de banqueta de concreto de 8 cms y 40 cms de ancho, incluye retiro de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial y reposición de la banqueta con concreto f´c= 200 kg/cm2(ingreso principal)	ml	10	$ 699.27	$ 6,992.70	$ 691.88	$ 6,918.80	$ 675.58	$ 6,755.80					$ 688.91	$ 6,889.10
6.20	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 100 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes,accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.(ingreso principal)	ml	15.00	$ 97.01	$ 1,455.15	$ 96.98	$ 1,454.70	$ 99.95	$ 1,499.25					$ 97.98	$ 1,469.70
6.21	Elaboración de coladera sanitaria a base de muro de ladrillo de lama 4-7-21 medidas interiores terminado de 50 cms x 50 cms x 30 mts promedio de profundidad, aplanado pulido y asentado con mortero cemento arena 1:4 incluye; rejilla hecha con solera de 1" @ 2 cms , plantilla de concreto, marco y contramarco de Angulo de 1 1/4" conexión de tubo de 4", excavación, herramienta, materiales y mano de obra (ingreso principal)	pza	1.00	$ 2,965.85	$ 2,965.85	$ 3,055.55	$ 3,055.55	$ 2,847.76	$ 2,847.76					$ 2,956.39	$ 2,956.39
6.22	Elaboración de línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 1" a 2" incluye; adaptadores a tubería de cpvc, prueba hidrostática a 5 lbs , material de fijación a muros , pasos y resanes en muros de concreto, codos, coples, llaves de paso , pintura del tubo con esmalte a dos manos, resanes, y acarreos de materiales. (línea de alimentación a baños)	ml	50.00	$ 380.67	$ 19,033.50	$ 378.88	$ 18,944.00	$ 405.57	$ 20,278.50					$ 388.37	$ 19,418.50

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Cantón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.23	Elaboración de línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 2 1/2 " incluye; adaptadores a tubería de cpvc, prueba hidrostática a 5 lbs , material de fijación a muros , pasos y resanes en muros de concreto, codos, coples, llaves de paso , pintura del tubo con esmalte a dos manos, resanes, y acarreos de materiales. (línea de alimentación riego y torre , hidro)	ml	20.00	$ 1,507.86	$ 30,157.20	$ 1,516.14	$ 30,322.80	$ 1,417.46	$ 28,349.20					$ 1,480.49	$ 29,609.80
6.24	sellado de cristales en varios ventalaes de segundo piso consistente en la limpieza de silicón que este aparente y el resellado con silicón en todas las uniones de los mangetes de herrería y el cristal, incluye; materiales, mano de obra, herramienta.	ml	262.55	$ 58.18	$ 15,275.16	$ 58.78	$ 15,432.69	$ 63.47	$ 16,664.05					$ 60.14	$ 15,789.76
6.25	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 8 ALL TERRAIN de imperquimia o equivalente calidad en la unión del ventanal y el piso en un ancho de10 cms a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 7 años	ml	19.95	$ 268.43	$ 5,355.18	$ 265.02	$ 5,287.15	$ 267.98	$ 5,346.20					$ 267.14	$ 5,329.44
6.26	servicio de reinstalación de solera de puerta deprendida de 1" de 2.1 mts de largo, incluye; enderezado, soldadura, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	$ 103.04	$ 103.04	$ 104.45	$ 104.45	$ 110.21	$ 110.21					$ 105.90	$ 105.90
7.0	EXTERIORES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
7.1	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.6 mts x 4.40 mts	pza	6.00	$ 2,859.05	$ 17,154.30	$ 3,626.29	$ 21,757.74	$ 2,514.14	$ 15,084.84					$ 2,999.83	$ 17,998.98
7.2	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 2.6 mts x 3.20 mts	pza	1.00	$ 3,378.90	$ 3,378.90	$ 4,285.62	$ 4,285.62	$ 2,971.26	$ 2,971.26					$ 3,545.26	$ 3,545.26
7.3	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.50 mts x 7.50 mts	pza	4.00	$ 4,568.81	$ 18,275.24	$ 5,794.88	$ 23,179.52	$ 4,017.62	$ 16,070.48					$ 4,793.77	$ 19,175.08

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lachica de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.4	Suministro y colocación de mallasombra de tejido de monofilamento al 95% color negro , incluye bastilla y ojillos así como alambre galvanizado y fijaciones , sobre domo de cristal , herramienta, materiales, mano de obra, herramientas, medidas 1.7 mts x 1.7 mts	pza	1.00	$ 1,218.35	$ 1,218.35	$ 1,545.30	$ 1,545.30	$ 1,071.37	$ 1,071.37					$ 1,278.34	$ 1,278.34
7.5	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" extruido prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación mediante tramos de Angulo de 20 cms de largo perfil 3" x 3" para fijación en muro y en estructura existente herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 5 mts de altura , (PASILLO PATIO DE EJERCISIO)	ml	38.40	$ 907.29	$ 34,839.94	$ 782.05	$ 30,030.72	$ 863.21	$ 33,147.26					$ 850.85	$ 32,672.64
7.6	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 1.10 mts de desarrollo, incluye; silicón estructural, pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U" en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, sellado en unión con muro (11 ml) con impermeabilizante elastómero acrílico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms hasta 5 mts de altura (PASILLO PATIO DE EJERCISIO)	m2	35.20	$ 4,396.38	$ 154,752.58	$ 4,443.60	$ 156,414.72	$ 4,670.82	$ 164,412.86					$ 4,503.60	$ 158,526.72
7.7	Suministro y colocación de lavadero de granito tamaño grande , incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 2,604.94	$ 2,604.94	$ 2,679.41	$ 2,679.41	$ 2,466.68	$ 2,466.68					$ 2,583.68	$ 2,583.68
7.8	salida hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; golpe de ariete, prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, te, coples, resanes, y acarreos de materiales.	sal	3.00	$ 808.18	$ 2,424.54	$ 795.59	$ 2,386.77	$ 888.88	$ 2,666.64					$ 830.88	$ 2,492.64
7.9	Salida sanitaria de pvc 2" para el lavadero y una lavadora , incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	2.00	$ 788.34	$ 1,576.68	$ 777.81	$ 1,555.62	$ 844.78	$ 1,689.56					$ 803.64	$ 1,607.28
7.10	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4"incluye; prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	10.00	$ 834.28	$ 8,342.80	$ 816.93	$ 8,169.30	$ 915.86	$ 9,158.60					$ 855.69	$ 8,556.90

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chavez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.11	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 50 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	10.00	$ 110.78	$ 1,107.80	$ 110.28	$ 1,102.80	$ 107.79	$ 1,077.90					$ 109.62	$ 1,096.20
8.0	BAÑOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
8.1	desmontaje de mamparas sanitarias de aluminio para re nivelación de piso en área de regaderas , incluye su posterior reinstalación , un lote por cada baño	lote	3.00	$ 2,209.86	$ 6,629.58	$ 2,242.81	$ 6,728.43	$ 2,424.10	$ 7,272.30					$ 2,292.26	$ 6,876.78
8.2	Demolición de piso cerámico por medios manuales incluye; corte doble con disco en área de transición, incluye; pegazulejo, y mezcla de pegado, abundamiento, encostalado, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de escombro, herramienta , equipo y mano de obra.	m2	41.44	$ 92.04	$ 3,814.14	$ 93.41	$ 3,870.91	$ 100.96	$ 4,183.78					$ 95.47	$ 3,956.28
8.3	elaboración de fino de cemento arena de rio cernida usando festerbond como agua de uso prop. 1:1 con agua . para recibir nuevo recubrimiento y/o loseta cerámica y para renivelar áreas con encharcamientos , prop 1:4 , y incluye; herramienta, materiales, mano de obra.	m2	41.44	$ 189.43	$ 7,849.98	$ 187.47	$ 7,768.76	$ 200.26	$ 8,298.77					$ 192.39	$ 7,972.64
8.4	suministro y aplicación de Membrana anti-grietas e impermeable RedGard de interceramic , aplicada con brocha o rodillo previo a la colocación de la loseta cerámica, incluye; herramienta, materiales , mano de obra, desperdicios.	m2	41.44	$ 311.83	$ 12,922.24	$ 302.85	$ 12,550.10	$ 271.61	$ 11,255.52					$ 295.43	$ 12,242.62
8.5	Suministro y colocación de vitropiso en área de regaderas marca INTERCERAMIC, modelo Marina de primera color blanco medidas 33 cms x 33 cms , asentado con pegapiso Psp de interceramic y junta a hueso con junteador interceramic, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	41.44	$ 357.53	$ 14,816.04	$ 354.85	$ 14,704.98	$ 364.51	$ 15,105.29					$ 358.96	$ 14,875.30
8.6	revisión y reparación de Llave Economizadora Helvex Modelo: (TV121, TV120 Y TV122.) incluye reposición de Cartucho Completo modelo SV348	pza	3.00	$ 1,741.44	$ 5,224.32	$ 1,881.96	$ 5,645.88	$ 1,682.17	$ 5,046.51					$ 1,768.52	$ 5,305.56
8.7	suministro y colocación de tapa inferior para mamparas de aluminio a base de perfil bolsa de 2" y duela de aluminio todo en color blanco, todo similar a mamparas existentes , incluye; fijación a mampara existente y piso, herramienta, materiales, mano de obra en las siguientes medidas 0.95 mts x 0.25 mts (corroborar medidas en obra)	pza	1.00	$ 1,435.15	$ 1,435.15	$ 631.14	$ 631.14	$ 1,388.89	$ 1,388.89					$ 1,151.73	$ 1,151.73

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lozano de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
8.8	suministro y colocación de tapa inferior para mamparas de aluminio a base de perfil bolsa de 2" y duela de aluminio todo en color blanco, todo similar a mamparas existentes , incluye; fijación a mampara existente y piso, herramienta, materiales, mano de obra en las siguientes medidas 1.30 mts x 0.25 mts (corroborar medidas en obra)	pza	1.00	$ 1,913.53	$ 1,913.53	$ 841.52	$ 841.52	$ 1,851.84	$ 1,851.84					$ 1,535.63	$ 1,535.63
8.9	reposición de sellos hidráulicos (empaques) en los dos manerales de cada llave mezcladora de regaderas (empaque agua fría y empaque para agua caliente) , incluye; herramientas, materiales, mano de obra.	pza	15.00	$ 471.60	$ 7,074.00	$ 465.16	$ 6,977.40	$ 501.76	$ 7,526.40					$ 479.51	$ 7,192.65
8.10	revisión y reparación de fluxómetro de manija para mingitorio, mca. Elvex, incluye; reposición de empaques , herramienta, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 552.46	$ 552.46	$ 560.73	$ 560.73	$ 606.03	$ 606.03					$ 573.07	$ 573.07
9.00	PINTURA Y TERMINADOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
9.1	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color similar a existente , hasta una altura de 5.0 mts de altura en columnas de ptr de 30 cms x 30 cms por las 4 caras , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado,	ml	13.20	$ 90.01	$ 1,188.13	$ 87.89	$ 1,160.15	$ 91.80	$ 1,211.76					$ 89.90	$ 1,186.68
9.2	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color similar a existente , en escalones de escalera de caracol medidas 0.80 mts x 0.40 mts ambas caras, Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado,	pza	17.00	$ 61.48	$ 1,045.16	$ 61.05	$ 1,037.85	$ 56.45	$ 959.65					$ 59.66	$ 1,014.22
9.3	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color similar a existente , en 17 fijos de cuadrado de 1 1/2" de 1.0 mts de latura y pasamanos de solera de 1 1/2" , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado,	ml	20.00	$ 102.47	$ 2,049.40	$ 101.74	$ 2,034.80	$ 94.07	$ 1,881.40					$ 99.43	$ 1,988.60
9.4	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color similar a existente aplicada a dos manos en escalera marina 2 largueros de 2" de 6mts de altura, 16 travesaños de 1 1/2" 45 cms de largo, Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado,	pza	2.00	$ 512.34	$ 1,024.68	$ 508.70	$ 1,017.40	$ 470.36	$ 940.72					$ 497.13	$ 994.26

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES. S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.5	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color similar a existente aplicada a dos manos en portón de ingreso a oficinas pintado por ambas caras de lamina cerrada , medidas 2.90 mts x 2.10 mts , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado,	pza	1.00	$ 1,250.08	$ 1,250.08	$ 1,241.22	$ 1,241.22	$ 1,147.67	$ 1,147.67					$ 1,212.99	$ 1,212.99
9.6	Suministro y aplicación de pintura de esmalte comex 100 o equivalente calidad color similar a existente , hasta una altura de 2.40 mts de altura en muros de baños para dejarlo como guardapolvo , Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado,	m2	489.66	$ 89.22	$ 43,687.47	$ 88.43	$ 43,300.63	$ 79.72	$ 39,035.70					$ 85.79	$ 42,007.93
9.7	reparación de grietas de entre 1 y 3 mm aproximadamente, a base de UNECRETO EPOXI PASTA de Imperquimia o equivalente calidad, incluye; preparación de la superficie según especificaciones del fabricante, hasta una altura de 5 mts , incluye; herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	ml	95.00	$ 70.66	$ 6,712.70	$ 71.41	$ 6,783.95	$ 72.53	$ 6,890.35					$ 71.53	$ 6,795.35
9.8	reparación de grietas de entre 1 y 4 mm aproximadamente, a base de DUREFLEX 625 P DOS COMPONENTES de Imperquimia o equivalente calidad, incluye; preparación de la superficie según especificaciones del fabricante, hasta una altura de 5 mts , incluye; herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	ml	60.00	$ 60.28	$ 3,616.80	$ 59.46	$ 3,567.60	$ 64.94	$ 3,896.40					$ 61.56	$ 3,693.60
9.9	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 7 mts , en exteriores y pretiles , color claro , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	1,032.30	$ 93.97	$ 97,005.23	$ 92.99	$ 95,993.58	$ 95.89	$ 98,987.25					$ 94.28	$ 97,325.24

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.10	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 7 mts , en interiores , color claro , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	1,226.94	$ 93.97	$ 115,295.55	$ 92.99	$ 114,093.15	$ 95.89	$ 117,651.28					$ 94.28	$ 115,675.90
9.11	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 10 mts en exteriores, color claro , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	1,385.91	$ 92.57	$ 128,293.69	$ 89.86	$ 124,537.87	$ 94.35	$ 130,760.61					$ 92.26	$ 127,864.06
9.12	suministro y colocación de película tipo vinil frost en ventanearía de herrería y/o aluminio existente , incluye; limpieza del cristal , despiece, desperdicios, herramienta, material, mano de obra.	m2	11.32	$ 320.24	$ 3,625.12	$ 313.32	$ 3,546.78	$ 315.96	$ 3,576.67					$ 316.51	$ 3,582.89
10.0	CASETA DE INGRESO				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
10.1	firme para hormigón, hecho con cal-jal-arena porción 1:4:12 , 7 cms de espesor promedio, incluye; lechereada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral de fester o equivalente calidad, materiales acarreos y mano de obra.	m2	87.03	$ 264.59	$ 23,027.27	$ 265.25	$ 23,084.71	$ 265.76	$ 23,129.09					$ 265.20	$ 23,080.36
10.2	Elaboración de enladrillado de azotea de 17 X 17 cms asentado con mortero cemento cal-arena en proporción 1:3:6, incluye; lechereada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral , material, mano de obra, acarreos, elevaciones	m2	87.03	$ 293.11	$ 25,509.36	$ 255.43	$ 22,230.07	$ 303.07	$ 26,376.18					$ 283.87	$ 24,705.21
10.3	Rehabilitación Zavaleta de 8 x 17 cms con ladrillo de barro 17 cms x 17 cms asentado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:1:6	ml	54.65	$ 49.83	$ 2,723.21	$ 43.43	$ 2,373.45	$ 51.53	$ 2,816.11					$ 48.26	$ 2,637.41
10.4	suministro y colocación de Pretil de 0.40 mts de altura a base de block de jalcreto 11 x 14 x 28 cms asentado y enjarrado interiores con mortero y arena amarilla prop. 1:4 de 2.5 cms de espesor, incl: picado previo del concreto, materiales, mano de obra, y elevaciones. Herramienta.	ml	13.15	$ 115.82	$ 1,523.03	$ 111.57	$ 1,467.15	$ 121.17	$ 1,593.39					$ 116.19	$ 1,527.90

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ludrik de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
10.5	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 8 ALL TERRAIN de imperquimia o equivalente calidad a base de un sistema elastómero acrílico color rojo (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento acrílico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 7 años	m2	87.03	$ 268.43	$ 23,361.46	$ 265.02	$ 23,064.69	$ 267.98	$ 23,322.30					$ 267.14	$ 23,249.19
10.6	suministro y colocación de bajante de agua pluvial, con tubería de p.v.c. 4" de norma, incluye: codos, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	ml	15.00	$ 185.48	$ 2,782.20	$ 178.42	$ 2,676.30	$ 190.69	$ 2,860.35					$ 184.86	$ 2,772.90
10.7	suministro y colocación de bajante de agua pluvial, con tubería de p.v.c. 2" de norma, incluye: codos, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	ml	5.00	$ 99.11	$ 495.55	$ 80.78	$ 403.90	$ 95.78	$ 478.90					$ 91.89	$ 459.45
10.8	Suministro y colocación de ptr de 3" x 3" cal. 11 para soporte de cubierta de policarbonato, sujeto a las dos paredes con placas barrenadas y barrenanclas, 2.60 mts de largo, incluye; soldadura, despiece, desperdicios, soldadura, herramienta, materiales, mano de obra	pza	2.00	$ 1,665.71	$ 3,331.42	$ 1,725.99	$ 3,451.98	$ 1,444.72	$ 2,889.44					$ 1,612.14	$ 3,224.28
10.9	Suministro y colocación de canal de aluminio de 4" extruido prefabricado para cubierta de policarbonato, incluye; material de fijación mediante tramos de Angulo de 20 cms de largo perfil 3" x 3" para fijación en muro y en estructura existente herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje hasta 5 mts de altura , (PASILLO PATIO DE EJERCISIO)	ml	15.20	$ 907.29	$ 13,790.81	$ 782.05	$ 11,887.16	$ 863.21	$ 13,120.79					$ 850.85	$ 12,932.92
10.10	suministro y colocación de cubierta de policarbonato celular color blanco lechoso, sobre canaletas de aluminio en tramos de 1.10 mts de desarrollo, incluye; silicón estructural, pija autoroscable con roldana de neopreno, perfil " U" en los remates para evitar la humedad dentro de las celdas y perfil " H " en las uniones del policarbonato, sellado en unión con muro (11 ml) con impermeabilizante elastómero acrílico calidad 7 años aplicado a dos manos y con refuerzo de tela poliéster tejida ambos sentidos en franja de 20 cms hasta 5 mts de altura (PASILLO PATIO DE EJERCISIO)	m2	9.00	$ 4,396.38	$ 39,567.42	$ 4,443.60	$ 39,992.40	$ 4,670.82	$ 42,037.38					$ 4,503.60	$ 40,532.40
11.00	REVISION DE LA ESTRUCTURA				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
11.1	Estudio de mecánica de suelos que incluya por lo menos ; reportes de capacidad de carga del terreno, estatigrafia, memoria fotografica, nivel freatico, recomendaciones , reporte tecnico final, incluye; perforacion de loza de estacionamiento y su reposicion	sondeos	3.00	$ 3,001.22	$ 9,003.66	$ 3,080.00	$ 9,240.00	$ 3,131.70	$ 9,395.10					$ 3,070.97	$ 9,212.91
11.2	Exploraciones fisicas en cimentacion y estructura para determinar la calidad del concreto y cantidad de acero de refuerzo , incluye; reparacion de calas sin acabados	lote	1.00	$ 8,303.47	$ 8,303.47	$ 8,132.19	$ 8,132.19	$ 9,557.53	$ 9,557.53					$ 8,664.40	$ 8,664.40
11.3	Levantamiento geometrico y estructural ; identificacion de elementos y sus deformaciones horizontales y verticales.	lote	1.00	$ 16,476.55	$ 16,476.55	$ 16,397.66	$ 16,397.66	$ 20,668.49	$ 20,668.49					$ 17,847.57	$ 17,847.57
11.4	Dictamen tecnico definitivo de seguridad estructural, incluye; memoria de calculo, calificaciones, y conclusiones,	m2	1,075.06	$ 34.62	$ 37,218.58	$ 35.01	$ 37,637.85	$ 38.81	$ 41,723.08					$ 36.15	$ 38,863.42
11.5	Adaptacion estructural (diseño estructural) requerida por el dictamen de seguridad estructural, incluye; propuesta de reforzamiento en muros afectados , memoria de calculo, planos constructuvo impresos y en formato autocad y cuantificacion de materiales estructurales	m2	1,075.06	$ 34.75	$ 37,358.34	$ 35.12	$ 37,756.11	$ 38.95	$ 41,873.59					$ 36.27	$ 38,992.43
	SUMA				$ 1,290,284.31		$ 1,288,029.09		$ 1,297,733.36						
	16% I.V.A.				$ 206,445.49		$ 206,084.65		$ 207,637.34						
	TOTAL CON I.V.A.				$ 1,496,729.80		$ 1,494,113.74		$ 1,505,370.70						
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				99.93%		101.34%		98.74%						
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				96.93%		98.29%		95.78%						
	TIEMPO DE EJECUCION				30 D.N.		30 D.N.		30 D.N.						
	ANTICIPO				30%		50%		30%						
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				1 AÑO 3 AÑOS IMPER		1 AÑO		1 AÑO						
	COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA				SI		SI		SI						
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI		SI						
	ACREDITACION (ANEXO 4)				SI		SI		SI						
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI		SI						

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO						
	DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR (ANEXO 4-D)				SI		SI		SI						
	PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 5)				SI		SI		SI						
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI		SI						
	EXPLOSION DE INSUMOS (ANEXO 5-B)				SI		SI		SI						
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA (ANEXO 5-C)				SI		SI		SI						
	SUMA				3,309,297.12		3,355,984.42		3,270,020.99						3,311,767.51
	16% I.V.A.				529,487.54		536,957.51		523,203.36						529,882.80
	TOTAL CON I.V.A.				3,838,784.66		3,892,941.93		3,793,224.35						3,841,650.31
		IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)													
	SUMA				**3,309,297.12**		**3,355,984.42**		**3,270,020.99**						
	16% I.V.A.				**529,487.54**		**536,957.51**		**523,203.36**						
	TOTAL CON I.V.A.				**3,838,784.66**		**3,892,941.93**		**3,793,224.35**						

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO
$ 3,960,470.00
IMPORTE INCLUYE I.V.A.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ledezma de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 37-120-2021, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS, INCLUYE TRABAJOS DE PINTURA, BOCA DE TORMENTA, DRENAJES, SELLADO DE VENTANAS Y ARREGLO DE BAÑOS PARA LAS BASES REGIONALES DE LA POLICÍA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN Y VALLE DE JUÁREZ, ASÍ COMO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE BAÑOS, ARREGLO DE VENTANAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE REGIONAL DE LA POLICÍA UBICADA EN TEPATITLÁN DE MORELOS", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3) ALLESTRES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE

Notas: **LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa. LA PROPUESTA 2(P2): Presenta su propuesta completa.Existe error en su Anexo 3 (Carta proposición) al citar otro número de Licitación, así como en la descripción del servicio, no corresponden a la presente licitación. LA PROPUESTA 3(P3): Presenta su propuesta completa. LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: CRONOMED S.A.P.I. DE C.V.; PARIMA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.**

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Lic. Carlos Alberto Ávila Chávez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Isidoro de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES